



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2911 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA SULL'ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA (VE)" FINANZIATO CON RISORSE PNRR- M4C1L.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 415.597,07 EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 64/2022 IN DATA 08/09/2022. CUI L80008840276202100036 CUP B94E21002950001 CIG 9443296661**

Il dirigente

**Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:**

I.al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

II.al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

III.al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visti:**

I.il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

II.lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

III.la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 16/6/2022;

IV.il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 2019, in particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e revoca degli

incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e accertamenti di entrate;

V.il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

VI.i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

VII.il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità assegnata all'ing. Nicola Torricella;

VIII.il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), comprendente il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

#### **considerato che:**

I.con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 2/2022 in data 18 gennaio 2022 è stato approvato in via definitiva, con immediata eseguibilità il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

II.con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell'11 marzo 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024;

III.è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione (Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

#### **preso atto che:**

I. il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 ha comunicato che la somma complessiva pari ad € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l'annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2021 al 2024, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale;

II. con Decreto Ministeriale 217 del 15/07/2021 il Ministero dell'Istruzione, in relazione al finanziamento di cui al punto precedente, ha reso disponibile l'importo complessivo di Euro 13.120.597,07 a favore della Città metropolitana di Venezia, la quale ha presentato una serie di progetti tra i quali l'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA SULL'ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA (VE) per complessivi euro 415.597,07;

**dato atto che** l'intervento in argomento è stato inserito nel programma delle OOPP annualità 2021 dell'Ente con CUP B94E21002950001 CUI L80008840276202100036;

**richiamata** la determinazione n. 3131 del 15/12/2020 con la quale si è preso atto dei progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche 2021-2023 - annualità 2021 ed in particolare per l'opera in argomento la quantificazione di massima della spesa ammonta ad euro 415.597,07;

**visto** il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori manutenzione straordinaria per recupero della palestra scolastica sita sull'isola dell'Unione a Chioggia (VE) per complessivi euro 415.597,07;

**vista** il progetto definitivo approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 64/2022 del 08/09/2022;

**rilevato che:**

I. l'opera è finanziata “*dall'Unione Europea – NextGenerationEU*” per l'importo complessivo di euro 415.597,07 previsto in entrata al capitolo 420000101136 giusto accertamento 52/2022 “finanziamento ex Decreto Ministero dell'Istruzione 15/07/2021 - Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici” e in spesa al capitolo 204020205383/4 denominato “Spese finanziate con trasferimento MIUR – ripristino palestra presso isola dell'Unione a Chioggia (VE)”, con imputazione della spesa entro il 31/12/2022;

II. con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 il finanziamento MIUR di cui al punto precedente è confluito nei Fondi PNRR;

**considerato** che è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi in oggetto di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 con il quale è individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022;

**preso atto che**, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021 prevede:

I all'art. 47 c. 4 che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari;

II all'art. 48 c. 2 che il RUP con propria determina motivata validi ed approvi ogni fase progettuale;

**visto** il progetto definitivo integrato e aggiornato redatto dall'arch. Sabina Gasparini acquisito e composto dai seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia e visionabili al seguente link protetto [https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/Chioggia-Isola\\_Unione-Recupero\\_palestra/](https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/Chioggia-Isola_Unione-Recupero_palestra/) in quanto la dimensione dei relativi file informatici non consente di allegarli fisicamente al presente atto:

**ELABORATI GENERALI**

- 01GE.GE.ELA.000 Elenco elaborati
- 01GE.GE.REL.001 Relazione generale
- 01GE.GE.REL.001a Relazione DNSH
- 01GE.GE.RIL.002 Rilievo fotografico dell'area
- 01GE.GE.REL.003 Relazione tecnica opere edili
- 01GE.GE.REL.004 Relazione tecnica impianti meccanici
- 01GE.ME.REL.005 Relazione tecnica impianti elettrici
- 01GE.ME.REL.006 Relazione sulla gestione delle materie

01GE.ME.CAL.007 Relazione ex L. 10/91  
01GE.GE.CME.008 Computo metrico estimativo opere edili  
01GE.GE.CME.009 Computo metrico estimativo impianti meccanici  
01GE.GE.CME.010 Computo metrico estimativo impianti elettrici  
01GE.GE.EPU.011 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi opere edili  
01GE.GE.EPU.012 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi impianti meccanici  
01GE.GE.EPU.013 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi impianti elettrici  
01GE.GE.DDP.014 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali  
01GE.GE.IMC.015 Incidenza manodopera  
01GE.GE.QEG.016 Quadro economico generale

#### SICUREZZA

05SIC.GE.PSC.001 Piano di sicurezza e coordinamento

Analisi oneri sicurezza

Lay Out di Cantiere

Cronoprogramma

01GE.GE.FOP.002 Fascicolo dell'opera

#### OPERE ARCHITETTONICHE

02AR.GE.PLN.001 INQUADRAMENTO GENERALE, ESTRATTO DI MAPPA, ESTRATTO DA P.R.G.

02AR.GE.PLN.002 Planimetria generale con identificazione dell'area di intervento e sistemazioni esterne

02AR.PO.PNT.003 Rilievo Planimetria quotata ed arredata piano terra

02AR.PO.PNT.004 Rilievo Planimetria quotata – Coperture

02AR.PO.PNT.005 Rilievo Planimetria quotata – piano finestre

02AR.GE.SEZ.006 Rilievo Sezioni longitudinali e trasversali

02AR.GE.PRO.007 Rilievo Prospetti

02AR.PO.PNT.008a Progetto Planimetria quotata ed arredata piano terra

Riferimenti interventi su infissi e pavimenti

02AR.PO.PNT.008b Progetto Planimetria quotata ed arredata piano terra

Riferimenti interventi su calcestruzzi e pavimenti esterni

02AR.PO.PNT.008c Progetto Planimetria quotata ed arredata piano terra

02AR.PC.PNT.009 Progetto Planimetria quotata – Coperture

Riferimenti interventi su coperture

02AR.PO.PNT.010a Progetto Planimetria quotata – piano finestre

Riferimenti interventi su infissi e intonaci interni ed esterni

02AR.PO.PNT.010b Progetto Planimetria quotata – piano finestre

Riferimenti interventi su calcestruzzi e coperture

02AR.GE.SEZ.011a Progetto Sezioni longitudinali e trasversali

Riferimenti interventi su intonaci, infissi e pavimenti

02AR.GE.SEZ.011b Progetto Sezioni longitudinali e trasversali

Riferimenti interventi su calcestruzzi e coperture

02AR.GE.PRO.012a Progetto Prospetti

Riferimenti interventi su intonaci, infissi e pavimenti

02AR.GE.PRO.012b Progetto Prospetti

Riferimenti interventi su calcestruzzi e coperture

02AR.PO.PNT.013 Comparativa Planimetria quotata ed arredata piano terra

02AR.PC.PNT.014 Comparativa Planimetria quotata – Coperture

02AR.PO.PNT.015 Comparativa Planimetria quotata – piano finestre

02AR.GE.SEZ.016 Comparativa Sezioni longitudinali e trasversali

02AR.GE.PRO.017 Comparativa Prospetti

02AR.GE.ABA.018 Abaco dei serramenti interni ed esterni

02AR.GE.ABA.018a Planimetrie Abaco dei serramenti interni ed esterni

#### IMPIANTI MECCANICI

03ME.GE.PNT.001 Impianto climatizzazione ambiente

#### IMPIANTI ELETTRICI

04EL.GE.SCH001 Schemi elettrici a blocchi energia elettrica

04EL.GE.SCH002 Schemi quadri elettrici

04EL.PO.PNT003 Impianto elettrico luce-FM e impianti speciali Piano Terra

04EL.PO.PNT004 Impianto elettrico luce-FM e impianti speciali Copertura

04EL.PO.PNT005 Distribuzione antincendio

**constatato che** dalla valorizzazione del computo metrico e dalla conseguente compilazione del quadro economico generale di spesa allegato al progetto esecutivo risulta che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad 415.597,07 €, come da quadro economico complessivo di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A) LAVORI</b>			
A1)	Lavori a corpo e a misura	€	302.692,14
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi D.Lgs 81/08 e succ.	€	28.470,00
<b>TOTALE PER LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A1 + A2)</b>			<b>€ 331.162,14</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B1)	I.V.A. 10% €.	€	33.116,21
B2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	6.623,24
B3)	Spese tecniche (definitivo integrato, CSP)	€	30.924,25
B4)	Oneri e IVA 22% su B3)	€	8.312,44
B5)	Imprevisti - Incarico CSE	€	5.458,78
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)</b>			<b>€ 84.434,93</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>			<b>€ 415.597,07</b>

**dato atto che**

- I. per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è ammissibile per gli anni 2019 -2023 procedere all'affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo “ . . .costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso” giusto art. 1, comma 6, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, e art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;
- II. il progetto definitivo integrato è stato oggetto di verifica in data 11/08/2022, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di successiva validazione i pari data da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo come da verbali agli atti del responsabile del procedimento;

**considerato** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto Aiuti”) che contiene all'articolo 26 norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”, per il quale è stata necessaria una revisione dei prezzi e contestualmente del computo metrico estimativo per l'intervento in oggetto;

**visto che** con decreto del Sindaco metropolitano n. 64/2022 del 08/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

**dato atto** che il Direttore dei Lavori è l'arch. Claudio Paggiarin, tecnico dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia;

**ritenuto inoltre** necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, da eseguirsi sulla base del predetto progetto definitivo, e di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ritenuto, altresì**, in conformità alle disposizioni stabilite all'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, di non suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali, in quanto l'importo dei lavori è tale da consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispettando così la finalità del citato articolo;

**visti:**

I. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;

II. l'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

III. l'art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 108/2021, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**rilevato che** il corrispettivo dei lavori da porre a base di gara, al netto di oneri fiscali, è pari a Euro 331.162,14 ed è quindi superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €;

**stabilito:**

I. di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui al richiamato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021;

II. che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di un effettivo confronto concorrenziale senza sacrificare economicità e speditezza del procedimento di aggiudicazione;

III. che la procedura negoziata avverrà con almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG11 classifica II, selezionati dal RUP dal relativo elenco degli operatori economici;

IV. che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. lettere d) e e) del d.lgs. 50/2016, il contratto sarà parte a corpo e parte a misura;

V. che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ossia del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VI. che verrà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

VII. che il responsabile del procedimento si riserva di ricorrere alla valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 qualora pervengano meno di cinque offerte e almeno una di esse risulti anormalmente bassa;

**accertato che:**

I. le lavorazioni costituenti l'intervento sono indicate analiticamente nel capitolato speciale d'appalto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e vengono di seguito riportate:

Categoria di lavorazione ai sensi del DPR 207/2010	Opere a base di gara a corpo	Opere a base di gara a misura	oneri per la sicurezza	economie	Sommano per categoria	% manodopera	Cat. Obbl. ai sensi DPR 207/2010 (SI/NO)
OG1		€ 187.623,36	€ 17.647,10		€ 205.270,46	35,50	Si
OS28	€ 78.077,12		€ 7.343,62		€ 85.420,73	3,59	Si
OS30	€ 36.991,66		€ 3.479,29		€ 40.470,95	32,54	Si
			<b>totale</b>		€ 331.162,14		

II. pertanto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso della seguente qualificazione per i lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010: categoria OG11, classifica II;

III. ai soli fini del subappalto si farà obbligatoriamente riferimento alla normativa vigente e precisamente a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 e comma 2 terzo periodo del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall'49 c. 2, lett. a) del d.l. 77 convertito nella l. 108/2021. A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 dovranno essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria almeno per un importo minimo di Euro 104.687,93 pari alla percentuale del 51,00% dell'importo della categoria prevalente, stante che le categorie OS28 e OS30 sono totalmente subappaltabili, tenuto conto che le lavorazioni dovranno evitare interferenze con la didattica;

**viste** le misure di prevenzione della corruzione allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 29/04/2022, e in particolare la misura B07, applicabile alla procedura di cui alla presente determinazione;

**dato atto che:**

I. in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa autorità: CIG 9443296661;

II. per la presente procedura è dovuto dalla stazione appaltante il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005, n. 266, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021, da versarsi con le modalità previste dalla medesima delibera;

**visti gli** articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che regolano il procedimento di spesa;

**dato atto**, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016, l'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario nonché RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);

### DETERMINA

1. di dare atto che il progetto definitivo è composto dagli elaborati citati in premessa, depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia e visionabili al seguente link protetto [https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/Chioggia-Isola\\_Unione-Recupero\\_palestra/](https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/Chioggia-Isola_Unione-Recupero_palestra/) in quanto la dimensione dei relativi file informatici non consente di allegarli fisicamente al presente atto;

2. di approvare formalmente il verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 11/08/2022;

3. di dare atto che il quadro economico effettivo dell’intervento denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA SULL’ISOLA DELL’UNIONE A CHIOGGIA (VE) è quello di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A) LAVORI</b>			
A1)	Lavori a corpo e a misura	€	302.692,14
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi D.Lgs 81/08 e succ.	€	28.470,00
<b>TOTALE PER LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A1 + A2)</b>			<b>€ 331.162,14</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B1)	I.V.A. 10% €.	€	33.116,21
B2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	6.623,24
B3)	Spese tecniche (definitivo integrato, CSP)	€	30.924,25
B4)	Oneri e IVA 22% su B3)	€	8.312,44
B5)	Imprevisti - Incarico CSE	€	5.458,79
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)</b>			<b>€ 84.434,93</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>			<b>€ 415.597,07</b>

4. di avviare le procedure di gare per l’affidamento del contratto di esecuzione per l’intervento denominato denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA SULL’ISOLA DELL’UNIONE A CHIOGGIA (VE) dell’importo a base di gara di € 331.162,14 oneri fiscali esclusi, ai sensi dell’art. 1, comma 6, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, e art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;



5.di prendere atto che l'intervento in oggetto è costituito dalle seguenti lavorazioni ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Categoria di lavorazione ai sensi del DPR 207/2010	Opere a base di gara a corpo	Opere a base di gara a misura	oneri per la sicurezza	economie	Sommano per categoria	% manodopera	Cat. Obbl. ai sensi DPR 207/2010 (SI/NO)
OG1		€ 187.623,36	€ 17.647,10		€ 205.270,46	35,50	Si
OS28	€ 78.077,12		€ 7.343,62		€ 85.420,73	3,59	Si
OS30	€ 36.991,66		€ 3.479,29		€ 40.470,95	32,54	Si
				<b>totale</b>	€ 331.162,14		

6.di stabilire che la selezione dell'operatore economico avvenga attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito con legge 108/2021, ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato a maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7.di stabilire che il gruppo di lavoro per l'opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti del servizio edilizia: arch. A. Carraro, arch. C.Paggiarin, geom. L.Parisi, arch. E.Pistollato;

8.di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute negli Schemi di Contratto e Capitolato Speciale d' Appalto depositati agli atti del servizio;

9.di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante atto pubblico e sarà parte a corpo e parte a misura sull'importo aggiudicato ovvero ribassato rispetto all'importo a base di gara di € 331.162,14;

10.di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016;

11.di dare atto che l'intervento è finanziato "dall'Unione Europea – NextGenerationEU" per l'importo complessivo di € 415.597,07 previsto in entrata al capitolo 420000101136 giusto accertamento 52/2022 "finanziamento ex Decreto Ministero dell'Istruzione 15/07/2021 - Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici" e in spesa al capitolo 204020205383/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA", con imputazione della spesa entro il 31/12/2022;

12.di impegnare € 364.278,35 come importo complessivo necessario all'attivazione della procedura di gara (€ 28.470,00 oneri per la sicurezza, IVA compresa al 10%) al capitolo 204020205383/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA";

13.di impegnare € 5.828,94 come importo complessivo relativo agli imprevisti e quota parte non impegnata delle spese tecniche al capitolo 204020205383/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA";

14.di procedere altresì all'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come segue:

- € 5.298,59 per la quota dell'80% a favore del personale imputando la spesa al capitolo 204020205383/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA";

- € 1.324,65 per la quota del 20% a favore del "Fondo per l'innovazione" imputando la spesa al capitolo 204020205383/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA".

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP ing. N. Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PTPCT 2022-2024);
- se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara con fondi PNRR", in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021;
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che il personale tecnico del servizio è impegnato per rilevanti carichi di lavoro (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA SULL'ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA (VE)" FINANZIATO CON RISORSE PNRR- M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 415.597,07 EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 64/2022 IN DATA 08/09/2022. CUI L80008840276202100036 CUP B94E21002950001 CIG 9443296661**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	Impegno 2175	204020205383/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	QUADRO ECONOMICO - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	€364.278,35

2022	Impegno 2176	204020205383/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	QUADRO ECONOMICO - IMPREVISTI E QUOTA PARTE SPESE TECNICHE - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	€5.828,94
2022	Impegno 2180	204020205383/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FONDO PER L'INNOVAZIONE - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	€1.324,65
2022	Impegno 2177	204020205383/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TECNICO - RIPRISTINO PALESTRA PRESSO ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA	€5.298,59

IL DIRIGENTE  
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente