



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 3387 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA, FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC - MAC1L3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 700.000,00 EURO. CUP B75H20000210001 CIG 95291539D0.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 16/6/2022;
- iv il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 2019, in particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e revoca degli

incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e accertamenti di entrate;

- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità assegnata all'ing. Nicola Torricella;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), comprendente il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

considerato che:

- i. con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 2/2022 in data 18 gennaio 2022 è stato approvato in via definitiva, con immediata eseguibilità il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell'11 marzo 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024;
- iii. è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione (Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

visti:

- i gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" (in breve "TUEL"), che disciplinano il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione;
- ii il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;

premesso che

- i l'opera di che trattasi è finanziata con contributo MIUR per l'importo complessivo di € 700.00,00, previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato " TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI" giusto accertamento 522/2022, e in spesa al capitolo 204020205232/4 denominato "Istituto Fermi sede Palazzo Zane opere di adeguamento alla normativa prevenzione incendi", giusto impegno 442/2022 assunto con determina n. 3324 del 30/12/2021;

- ii con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 il finanziamento MIUR di cui al punto precedente è confluito nei Fondi PNRR;
- iii è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi in oggetto di cui decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- iv con il decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 è individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022;
- v l'intervento in argomento è stato inserito nel programma delle OO.PP. annualità 2022 dell'Ente con CUP: B75H20000210001 CUI: L80008840276202000082;

preso atto che, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021 prevede:

- i all'art. 47 c. 4 che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari;
- ii all'art. 48 c. 2 che il RUP con propria determina motivata validi ed approvi ogni fase progettuale;

richiamata

- i. la determinazione n. 3131 del 15/12/2020 con la quale si è preso atto dei progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche 2021-2023 - annualità 2021 ed in particolare per l'opera in argomento il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una spesa complessiva ammontante ad € 700.000,00;
- ii. la determinazione n. 3224 del 30/12/2021 con la quale si è proceduto a re-imputare gli impegni di spesa assunti nel 2021 e la quota parte del quadro economico pari a complessivi euro 700.000,00 nell'esercizio 2022, come disposto dall'art.175 comma 5-quater del D.lgs. 267/2000, in quanto le procedure di affidamento dei lavori verranno attivate nell'esercizio 2022;

preso atto che l'ing. Franco Furlan, che con lettera d'ordine n. 35563/2019 del 25/12/2022 è stato incaricato di procedere con il deposito del progetto di prevenzione incendi, per le opere in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 ed ottenimento del parere di conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, elaborare il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'intervento denominato "opere di adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011, dell'I.S.S. E. Fermi, nella sede di palazzo Zane Collalto, Calle Collalto San Polo 2360 Venezia";

preso atto altresì che l'ing. Franco Furlan con p.g. 15984/2021 del 31/03/2021 ha proceduto alla consegna del progetto definitivo, e con successivo p.g. 20485/2022 ha comunicato la rinuncia ad eseguire il progetto esecutivo di cui sopra;

visto che con determina dirigenziale n. 2213/2022 e lettera d'ordine p.g. 38733/2022 è stato incaricato di procedere alla realizzazione del progetto esecutivo, alla direzione operativa all'assistenza contabile, al coordinamento per la sicurezza e al deposito della SCIA, dell'intervento denominato "opere di adeguamento

alla normativa antincendio ai sensi del DPR 151/2011, dell'I.S.S. E. Fermi, nella sede di palazzo Zane Collalto, Calle Collalto San Polo 2360 Venezia“, l'ing. Enrico Bonetto, C.F. BNTNRC72P27G224J e P.I.03101290272, con sede in Vigonza (PD), via Medi 1;

considerato che l'ing. Enrico Bonetto con p.g. 61657/2022 del 21/10/2022 ha proceduto alla consegna del progetto definitivo/esecutivo di cui sopra;

visto il progetto definitivo/esecutivo approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 83/2022 del 05/12/2022;

visto il progetto esecutivo aggiornato redatto dall'ing. Enrico Bonetto e acquisito a nostro PG 68410/2022 e composto dai seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia e visionabili al seguente link protetto https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/istituto_fermi_palazzo_zane_cpi_PNRR/ in quanto la dimensione dei relativi file informatici non consente di allegarli fisicamente al presente atto:

00	Elenco elaborati	EEE
01	Relazione generale	RGI
02	Relazione tecnica impianti elettrici	RTI
03	Relazione tecnica interventi edili	RTE
04	Capitolato speciale d'appalto	CSA
	Inquadramento generale	PGI
	Schema di contratto	SC
05	Planimetria elettrico piano terra	PE1
06	Planimetria elettrico piano primo e mezzanino	PE2
07	Planimetria elettrico piano secondo e sottotetto	PE3
08	Planimetria elettrico zone smontaggio	PE4
09	Planimetria opere edili piano terra	PO1
	Planimetria opere edili mezzanino	PO2
	Planimetria opere edili piano primo	PO3
	Planimetria opere edili secondo mezzanino	PO4

	Planimetria opere edili piano secondo e sottotetto	PO5
10	Computo metrico estimativo	CME
11	Computo metrico	CM
12	Elenco prezzi unitari	EPU
13	Analisi prezzi	APU
14	Quadro d'incidenza della manodopera	QIM
15	piano di manutenzione	PDM
16	cronoprogramma	CRO
17	Piano di coordinamento e sicurezza	PSC
18	Planimetria psc	PPSC
19	Quadro economico	QE
20	Relazione verifica scariche atmosferiche	RSV
21	Dnsh	DNSH
	Planimetria idrico piano terra Planimetria idrico piano primo Planimetria idrico piano secondo Planimetria idrico sottotetto	MEC1 MEC2 MEC3 MEC4
	Schemi quadri	SUQE
	Planimetria VVF piano terra Planimetria VVF mezzanino Planimetria VVF piano primo Planimetria VVF secondo mezzanino	VVF1 VVF2 VVF3 VVF4

	Planimetria VVF piano secondo	VVF5
	Planimetria VVF sottotetto	VVF6
	Planimetria VVF sezione	VVF7

constatato che dalla valorizzazione del computo metrico e dalla conseguente compilazione del quadro economico generale di spesa allegato al progetto esecutivo risulta che la spesa complessiva ammonta ad 700.000,00 €, come da quadro economico complessivo di seguito riportato:

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL'IS. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO – FONDI PNRR PNC	Importi (€)
Quadro A - Lavori	
Opere edili (categoria prevalente OG2)	394.130,11 €
Opere elettriche (categoria OS30)	109.325,14 €
Impianti idrici (categoria OS3)	13.092,20 €
Lavori in economia non soggetti a ribasso	6.276,92 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.248,56 €
Totale quadro A	530.072,93 €
Quadro B – Somme a disposizione	
Oneri fiscali (IVA al 10%) su totale lavori Quadro A	53.007,29 €
Spese tecniche (incarichi e servizi tecnici) già impegnati ing. Bonetto	83.448,10 €
Incentivo Art.lo 113 D.Lgs 50/2016	10.601,46 €
Imprevisti e revisione prezzi	10.870,22 €
Indagini e verifiche	12.000,00 €

Totale quadro B	169.927,07 €
TOTALE	700.000,00 €

dato atto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica in data 05/12/2022, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di successiva validazione da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo in pari data, come da verbali agli atti del responsabile del procedimento;

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del progetto esecutivo aggiornato, in quanto soddisfa le esigenze che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

dato atto che il Direttore dei Lavori è l'arch. Manuele Basso, tecnico dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia;

ritenuto inoltre necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, da eseguirsi sulla base del predetto progetto esecutivo, e di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto, altresì, in conformità alle disposizioni stabilite all'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, di non suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali, in quanto l'importo dei lavori è tale da consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispettando così la finalità del citato articolo;

visti:

i il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;

i l'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

ii l'art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

rilevato che il corrispettivo dei lavori da porre a base di gara, al netto di oneri fiscali, è pari a Euro 530.072,93 IVA esclusa, ovvero Euro 583,080,22 IVA al 10% inclusa, ed è quindi superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €;

stabilito :

i di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui al richiamato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021;

- ii. che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di un effettivo confronto concorrenziale senza sacrificare economicità e speditezza del procedimento di aggiudicazione;
- iii che la procedura negoziata avverrà con almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG2 classifica II, selezionati dal RUP dal relativo elenco degli operatori economici;
- iv che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016, il contratto sarà a misura;
- v che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ossia del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- vi che verrà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- vii che il responsabile del procedimento si riserva di ricorrere alla valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 qualora pervengano meno di cinque offerte e almeno una di esse risulti anormalmente bassa;

accertato che:

- i le lavorazioni costituenti l'intervento sono indicate analiticamente nel capitolato speciale d'appalto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e vengono di seguito riportate:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazioni e obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed economie	Classifica	Prevalente-subappaltabile/scorporabile	% su importo totale
OG2 (incl. OS3)	si	€ 417.247,79	(II)	Prevalente	79,62%
OS30	si	€ 112.825,14	(I o requisiti art.90)	Sios scorporabile e subappaltabile al 100%	21,28%
OG2	si	€ 530.072,93	(III)	Ai fini della partecipazione alla gara in assenza di qualificazione OS30	100%

- ii pertanto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso delle qualificazioni per i lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010 riportate alla tabella del punto precedente;
- iii ai soli fini del subappalto si farà obbligatoriamente riferimento alla normativa vigente e precisamente a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 e comma 2 terzo periodo del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall'49 c. 2, lett. a) del d.l. 77 convertito nella l. 108/2021. A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 debbano obbligatoriamente essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria nella misura del 51%, mentre una quota pari al 49% potrà essere subappaltata, tenuto conto che:

- le lavorazioni in appalto saranno oggetto di sopralluogo in corso d'opera da parte della Soprintendenza, ovvero suscettibili di possibili prescrizioni tecniche non considerate in fase di gara.

- le lavorazioni dovranno concentrarsi nei mesi estivi di inattività scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e pertanto si prevedono problematiche organizzative da parte dell'impresa aggiudicataria, risolvibili con il ricorso al subappalto.

viste le misure di prevenzione della corruzione allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, e in particolare la misura B07, applicabile alla procedura di cui alla presente determinazione;

precisato che, con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la misura B07 è rispettata, poiché gli operatori economici invitati alla procedura sono stati selezionati nel rispetto del principio di rotazione;

dato atto che:

i in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa autorità: CIG 95291539D0;

ii per la presente procedura è dovuto dalla stazione appaltante il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005, n. 266, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, da versarsi con le modalità previste dalla medesima delibera;

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che regolano il procedimento di spesa;

dato atto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, l'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);

DETERMINA

1 di approvare il progetto esecutivo per l'intervento denominato "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 700.000,00 EURO, identificato con CUP: B75H20000210001 CUI: L80008840276202000082 e composto dagli elaborati citati in premessa, ivi incluso anche il quadro economico di spesa sopra riportato, depositati sul server informatico della Città Metropolitana di Venezia e visionabili al seguente link protetto

https://cittametropolitana.ve.it/upload/Bandi2022/istituto_fermi_palazzo_zane_cpi_PNRR/

in quanto la dimensione dei relativi file informatici non consente di allegarli fisicamente al presente atto;

2 di dare atto che il progetto esecutivo per l'intervento denominato "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA", è stato oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, in data 05/12/2022, e di successiva validazione da parte del RUP, ing. Nicola Torricella in pari data, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, come risulta dai verbali depositati agli atti del responsabile del procedimento;

3 di approvare formalmente il verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 05/12/2022;

4 di avviare le procedure di gare per l'affidamento del contratto di esecuzione per l'intervento denominato "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA" dell'importo a base di gara di € 530.072,93 oneri fiscali esclusi;

5 di stabilire che la selezione dell'operatore economico avvenga attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021, ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato a maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6 di stabilire che il gruppo di lavoro per l'opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti del servizio edilizia: arch. M. Basso, arch. M. Serra, ing R. Finazzi;

7 di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute negli Schemi di Contratto e Capitolato Speciale d' Appalto depositati agli atti del servizio;

8 di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante atto pubblico e sarà a misura sull'importo aggiudicato ovvero ribassato rispetto all'importo a base di gara di € 530.072,93 ;

9 di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016;

10 di dare atto che l'opera è finanziata con contributo MIUR per l'importo complessivo di euro 700.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136/0 denominato "TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI", giusto accertamento n. 522/2022, e in spesa al capitolo 204020205332/4, denominato "Istituto Fermi sede Palazzo Zane opere di adeguamento alla normativa prevenzione incendi", giusto impegno 442/2022;

11 di provvedere a sub impegnare la somma di € 583.080,22 quale somma da porre a base di gara , a copertura dei lavori compresa IVA al 10%, all'impegno 442/2022 assunto con determinazione n.

3324 del 30/12/2021;

12 di provvedere a sub impegnare la somma di € 8.481,17 ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 a favore del personale interno quale incentivo per le funzioni tecniche all'impegno 442/2022 assunto con determinazione n. 3324 del 30/12/2021;

13 di provvedere a sub impegnare la somma di € 2.120,29 a favore del Fondo per l'innovazione dell'Ente all'impegno 442/2022 assunto con determinazione n. 3324 del 30/12/2021;

14 di provvedere a sub impegnare la restante somma di € 22.870,22 quali somme a disposizione per indagini e verifiche, imprevisti e revisione prezzi all'impegno 442/2022 assunto con determinazione n. 3324 del 30/12/2021;

15 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023).

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP/RdP dott. Ing. . Torricella (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2022-2024);
- in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PTPCT 2022-2024)
- se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara con fondi PNRR", in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021;

dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che si ritiene opportuno arrogare allo stesso tale responsabilità, in quanto unica figura professionale atta, al momento e per procedimento in parola, ad assumere la funzione (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

- Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

-

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

-



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA, FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC - MAC11.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 700.000,00 EURO. CUP B75H20000210001 CIG 95291539D0.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	Sub-Impegno 706 Impegno 2022/442	204020205232/4 - FINANZ.MIUR - ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	Fondo per l'innovazione adeguamento antincendio ISS FERMI con trasferimento MIUR - PNRR PNC.	€2.120,29

2022	Sub-Impegno 704 Impegno 2022/442	204020205232/4 - FINANZ.MIUR - ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	Importo a base di gara adeguamento antincendio ISS FERMI con trasferimento MIUR - PNRR PNC.	€583.080,22
2022	Sub-Impegno 705 Impegno 2022/442	204020205232/4 - FINANZ.MIUR - ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs 50/2016 per adeguamento antincendio ISS FERMI con trasferimento MIUR - PNRR PNC.	€8.481,17
2022	Sub-Impegno 707 Impegno 2022/442	204020205232/4 - FINANZ.MIUR - ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	Somme a disposizione per indagini e verifiche, imprevisti e rev. prezzi per adeguamento antincendio ISS FERMI con trasferimento Miur PNRR	€22.870,22

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente