

Comune di Martellago

Città Metropolitana di Venezia

INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA DEI LAVORI DI: **"RISTRUTTURAZIONE SEDE
MUNICIPALE"**.

CUP: H41H14000080004

CIG: 7690026A33

Il giorno giorno/mese/anno IN LETTERE (gg/mm/aaaa IN
CIFRE), in Martellago e nella sede Municipale di
Piazza Vittoria n° 1, tra i signori: -----
ing. Fabio Callegher il quale interviene nel presente
atto non in proprio, bensì in qualità di funzionario
responsabile del Settore Tecnico "Gestione del
Territorio", del Comune di Martellago, (cod. fisc.
82003170279), secondo quanto stabilito con
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale N° 375 del 27.12.2010, da ultimo modificato
con deliberazioni di Giunta Comunale n° 203 del
30/07/2012 e n° 63 del 16/03/2016, con **Determinazione
del Sindaco N° __ del __/__/201_**, relativa alla
conferma degli incarichi delle posizioni
organizzative fino al giorno/mese/anno, domiciliato

per la carica in Martellago, presso la sede comunale di piazza Vittoria n° 1; -----

titolo nome e cognome nato a _____ (Provincia) il giorno/mese/anno, iscritto all'ordine degli architetti/ingegneri di provincia, al n° _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, con studio tecnico in Città, indirizzo n° _____, il quale interviene in qualità di titolare/legale rappresentante/socio dello **Studio Tecnico/Società di professionisti/Raggruppamento, ecc.** _____ .-----

P R E M E S S O

1) Con determinazione del responsabile del Settore Gestione del Territorio n° ____ del giorno/mese/anno, esecutiva, sono stati approvati il capitolato d'oneri e lo schema di convenzione disciplinare d'incarico ed inoltre è stata avviata la procedura di gara per il conferimento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, dell'opera "Ristrutturazione sede municipale". -----

2) Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno svolte dallo **Studio Tecnico/società/raggruppamento** _____, con sede in città (provincia), via _____ n° ____, nelle persone di ing. / arch., ecc., titolo nome cognome. -----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le superiori premesse fanno parte integrante ed essenziale delle pattuizioni che seguono. -----

Art. n° 1 - OGGETTO DELL' INCARICO -----

Il Comune di Martellago conferisce allo **Studio Tecnico/società/raggruppamento _____**, rappresentato da _____, il quale sottoscrive il presente atto anche in rappresentanza dei soci _____, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione, assistenza, contabilità e liquidazione e coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Riqualificazione sede municipale".-----

Il professionista, nell'accettare l'incarico in questione, dichiara di non prestare/di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni (*in caso che il professionista sia un pubblico dipendente, dovrà fornire idonea autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'Ente di appartenenza*). --

La spesa presunta per l'esecuzione dei servizi in questione, viene preventivata in € _____ (**in lettere _____**) al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e IVA, come risulta dall'offerta economica presentata dal professionista/società. -----

L'incarico relativo alla progettazione si intende articolato nelle seguenti fasi: -----

La **1° Fase Progettuale**, relativa al **progetto esecutivo**, consiste nella redazione del progetto in conformità al progetto definitivo già approvato dall'Amministrazione comunale, determinando in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto. Il progetto deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere corredato dei particolari costruttivi e dei documenti necessari per l'appalto dell'opera; dovrà essere sviluppato in scala adeguata alla fase progettuale e conterrà tutti gli elaborati necessari all'esame preventivo da parte degli Enti competenti.

La **2° Fase Progettuale** è relativa al **piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione**, che dovrà essere redatto e presentato contestualmente al progetto esecutivo. -----

Successivamente all'affidamento dell'appalto dei lavori, si procederà alla fase esecutiva della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, consistente in: ----

Fase esecutiva - Punto A - direzione dei lavori, consistente nella direzione, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, in conformità delle norme e disposizioni vigenti. -----

Fase esecutiva - Punto B - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, attuato come previsto dal D.Lgs. n°81/2008, Titolo IV e articoli correlati. -----

Per l'esecuzione dell'incarico il professionista/soggetto affidatario, nei limiti prescritti dalla normativa vigente e dall'offerta, si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la sua personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli. -----

La localizzazione degli interventi é già nota alle parti. Il professionista procederà comunque a prendere gli opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale e con l'Ufficio Tecnico e a verificare la consistenza delle aree interessate dall'intervento. -

1° E 2° FASE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -----

Art. n° 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE -----

L'incarico in questione si intende articolato in varie fasi, come previsto al precedente articolo 1 e dovrà essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Servizio Lavori Pubblici ed Espropri ed alle

informazioni che saranno assunte presso gli Enti ed Aziende interessati dal progetto. -----

È onere del professionista incaricato contattare tutti gli Enti interessati ed acquisirne i pareri di competenza. -----

1^ Fase progettuale - Progetto esecutivo: -----

Il progetto esecutivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni della eventuale conferenza di servizi di cui agli articoli 27 e 31 del codice N° 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. -----

Prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione, il progetto esecutivo dovrà ottenere i pareri dei vari Enti interessati all'opera. -----

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire apposite Conferenze di Servizi alle quali il progettista si impegna a partecipare. - Sia nello studio sia nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme prescritte dal D.Lgs. N° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione, ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione. -----

Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai seguenti documenti: -----

- a) relazione generale; -----
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; -
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli di ripristino. Tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala adeguata; -----
- d) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; -----
- e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81/2008; -----
- f) computo metrico estimativo; -----
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma; -----
- i) elenco dei prezzi unitari; -----

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; -----

k) modulo offerta prezzi. -----

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della convenzione disciplinare di incarico.

Gli elaborati dovranno essere consegnati all'ufficio tecnico Lavori Pubblici ed Espropri, tramite il protocollo generale, in N° 5 esemplari cartacei (di cui un originale e n° 4 copie) e su supporto informatico (CD). -----

Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

- n° 1 fascicolo con timbro "ORIGINALE", datato e firmato dal Professionista;-----
- n° 4 fascicoli con timbro "COPIA", datati e firmati dal Professionista; -----
- n° 1 copia integrale su supporto informatico compatibile con Windows e autocad LT fino alla versione 2009. -----

Prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione, il progetto esecutivo verrà sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti. -----

2^ Fase progettuale - Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione. --

Al professionista, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, sono richieste le seguenti prestazioni: -----

- a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche e integrazioni, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV allo stesso; il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. n°81/2008; -----
- b) predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n°81/2008,

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. -----

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 91 del D.Lgs. n°81/2008, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. -----

Il piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione dovrà essere consegnato all'Amministrazione contestualmente al progetto esecutivo. -----

Gli elaborati dovranno essere consegnati all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Espropri tramite il protocollo generale, nel numero di 5 copie. -----

Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro "ORIGINALE", datato e firmato dal Professionista; -----
- n. 4 fascicoli con timbro "COPIA", datati e firmati dal Professionista; -----
- n. 1 copia riproducibile, su supporto informatico in ambiente windows (CD-ROM). -----

Il progettista è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo, tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richiesti dall'Amministrazione.

Art. n° 3 - RITARDI E PENALI -----

Qualora la presentazione dei progetti venisse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, per cause imputabili esclusivamente al professionista e salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari allo 0,5⁰/₀₀ (zerovirgolacinquepermille) per i primi 10 giorni di ritardo, e una penale pari all'1⁰/₀₀ (uno per mille) dell'importo complessivo dell'incarico per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al decimo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. La penale in ogni caso non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo dell'incarico. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, per cause ad esso imputabili, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, con salvezza dei danni da recuperare a carico del professionista inadempiente. -----

Art. n° 4 - MODIFICHE EVENTUALI -----

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dal Comune, o a seguito delle prescrizioni o indicazioni disposte dagli Organi Tecnici Statali e Regionali, per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto ed autorizzati dal Comune o da altri Enti competenti, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti del progetto in corso d'opera ai sensi del DM 17/06/2016, tabella Z2 Fase di Esecuzione, Qcl.07, Qcl.08, della tariffa professionale. -----

Art. n° 5 - ONORARI -----

L'onorario dovuto al professionista, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso, come previsto dal Decreto Ministeriale 17/06/2016: -----

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;-----

parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;-----

parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;-----

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.-----

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:-----

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 25.000.000,00, detto importo è determinato in misura massima percentuale calcolata per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%. ----

L'onorario è determinato in base all'offerta del professionista secondo i seguenti parametri: -----

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessività <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	0,95	1.028.744,64	6,9361982700%
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	149.059,36	11,5242523700%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	275.012,97	9,6720413500%
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	233.833,83	10,1192962100%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	53.116,27	15,8797956300%

Costo complessivo dell'opera : € 1.739.767,07

Percentuale forfettaria spese : 24,54%

1^a fase progettuale: PROGETTO ESECUTIVO e Piano di manutenzione

EDILIZIA - E.20:

Grado complessità G: 0,95;

Costo categoria: € 1.028.744,64;

Parametro base P: 6,9361982700%

spese forfettarie: 24,54%;

sconto offerto: pari al _____ %;

STRUTTURE - S.04:

Grado complessità G: 0,90;

Costo categoria: € 149.059,36;

Parametro base P: 11,5242523700%

spese forfettarie: 24,54%;

sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.03:

Grado complessità G: 1,15;

Costo categoria: € 275.012,97;

Parametro base P: 9,6720413500%

spese forfettarie: 24,54%;

sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.02:

Grado complessità G: 0,85;

Costo categoria: € 233.833,83;

Parametro base P: 10,1192962100%

spese forfettarie: 24,54%;

sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.01:

Grado complessità G: 0,75;

Costo categoria: € 53.116,27;

Parametro base P: 15,8797956300%

spese forfettarie: 24,54%;

sconto offerto: pari al _____ %;

PROGETTO ESECUTIVO e Piano di manutenzione

ID Opere		V	P	G	Q		CP	S	CP+S		onorario
	categorie d'opera	costo categorie	parametro base	grado compl.	codici prestazioni affidate	sommatorie parametri prestazioni	compensi in €	spese ed oneri accessori in €	Corrispettivi in €	sconto offerto in €	euro
E.20	Edilizia	1.028.744,54	6,9361982700%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,3100	21.014,27	5.156,41	26.170,68	====	====
S.04	Strutture	149.059,36	11,5242523700%	0,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,3450	5.333,76	1.308,78	6.642,54	====	====
IA.03	Impianti	275.012,97	9,6720413500	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,3300	10.094,46	2.476,94	12.571,40	====	====
IA.02	Impianti	233.833,83	10,1192962100	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,3300	6.637,29	1.628,63	8.265,92	====	====
IA.01	Impianti	53.116,27	15,8797956300	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,3300	2.087,60	512,25	2.599,85	====	====

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo offerto)

2^a fase progettuale: PIANO DI SICUREZZA E DI

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

EDILIZIA - E.20:

Grado complessità G: 0,95;

Costo categoria: € 1.028.744,64;

Parametro base P: 6,9361982700%

spese forfettarie: 24,54%;
sconto offerto: pari al _____ %;

STRUTTURE - S.04:

Grado complessità G: 0,90;
Costo categoria: € 149.059,36;
Parametro base P: 11,5242523700%

spese forfettarie: 24,54%;
sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.03:

Grado complessità G: 1,15;
Costo categoria: € 275.012,97;
Parametro base P: 9,6720413500%

spese forfettarie: 24,54%;
sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.02:

Grado complessità G: 0,85;
Costo categoria: € 233.833,83;
Parametro base P: 10,1192962100%

spese forfettarie: 24,54%;
sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.01:

Grado complessità G: 0,75;
Costo categoria: € 53.116,27;
Parametro base P: 15,8797956300%

spese forfettarie: 24,54%;
sconto offerto: pari al _____ %;

Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione

ID Opere	V	P	G	Q	CP	S	CP+S	onorario			
categorie d'opera	costo categorie	parametro base	grado compl.	codici prestazioni affidate	sommatorie parametri prestazioni	compensi in €	spese ed oneri accessori in €	Corrispettivi in €	sconto offerto in €	euro	
E.20	Edilizia	1.028.744,54	6,9361982700%	0,95	QbIII.07	0,1000	6.778,80	1.663,36	8.442,16	====	====
S.04	Strutture	149.059,36	11,5242523700%	0,90	QbIII.07	0,1000	1.546,02	379,36	1.925,37	====	====
IA.03	Impianti	275.012,97	9,6720413500	1,15	QbIII.07	0,1000	3.058,93	750,59	3.809,52	====	====
IA.02	Impianti	233.833,83	10,1192962100	0,85	QbIII.07	0,1000	2.011,30	493,53	2.504,82	====	====
IA.01	Impianti	53.116,27	15,8797956300	0,75	QbIII.07	0,1000	632,61	155,23	787,83	====	====

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (Importo offerto)

Art. n° 6 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE -----

Le competenze (onorari, compensi accessori, ecc.), di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposte con la seguente rateizzazione: -----

1^ fase e 2^ fase progettuale - Progetto esecutivo e piano di manutenzione dell'opera - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione -----

a) Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, da presentarsi dopo la validazione e l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale. -----

FASE ESECUTIVA DEI LAVORI -----**PUNTO A - DIREZIONE, ASSISTENZA, MISURA E
CONTABILITA' DEI LAVORI -----****Art. n° 7 - PRESTAZIONI RICHIESTE - -----**

Il professionista svolgerà l'incarico giuste le norme prescritte dal D.Lgs. N° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e secondo il Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n° 49, secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. -----

Inoltre, nella direzione lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per direzione, contabilità e collaudazione ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive integrazioni e modifiche, concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere, di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". -----

Il Direttore dei lavori é tenuto a presentare all'Amministrazione, periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati. -----

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. -----

L'incarico comprende le seguenti prestazioni: -----

a) esecuzione della direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, la contabilità generale e la liquidazione dei lavori; --

b) la tenuta dei libretti delle misure, dei registri di contabilità e l'assistenza giornaliera dei lavori, per mezzo di assistente con funzioni di direttore operativo; -----

c) la produzione, contestualmente alla redazione della contabilità finale, di tutti gli elaborati tecnici esecutivi dei lavori eseguiti, con particolare riguardo alla esatta individuazione di tutti i servizi tecnologici (as built). -----

Tutti gli elaborati tecnici esecutivi dei lavori devono essere forniti anche su supporto informatico compatibile con Windows e autocad LT fino alla versione 2009. -----

Art. n° 8 - RISPETTO DEI TERMINI -----

Il Direttore dei lavori dichiara espressamente di tenere sollevato il Comune dal pagamento di qualsiasi danno che fosse richiesto dall'impresa per colpe, omissioni o ritardi compiuti dallo stesso. Si impegna formalmente a rispettare i termini fissati dal

Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto di competenza. Qualora l'appaltatore dei lavori dovesse chiedere il pagamento di interessi per ritardi nel rilascio di stati di avanzamento o per altri ritardi causati dal direttore lavori, gli interessi dovranno essere pagati dallo stesso Direttore Lavori. -----

Se la presentazione degli stati d'avanzamento, certificati di pagamento, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo, venisse ritardata oltre i termini previsti dalla normativa vigente, a garanzia degli interessi dovuti all'impresa, sarà applicata al professionista incaricato una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in relazione al singolo documento emesso. --

**Art. n° 9 - VERBALI NUOVI PREZZI E PERIZIE SUPPLETIVE
E VARIANTI. -----**

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 14, del D.Lgs. N° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verificandosi il bisogno di introdurre nel progetto in corso di esecuzione, variazioni o aggiunte le quali non siano previste nel contratto e diano luogo a modifiche del prezzo d'appalto, il direttore dei lavori dovrà presentare, durante il corso dei lavori stessi, la seguente documentazione: -----

a) verbale di nuovi prezzi in due originali firmato e documentato con l'analisi dei prezzi stessi; -----

b) la perizia suppletiva dei nuovi lavori da eseguire costituita da una relazione tecnica con nuovo quadro economico, elaborati contabili, quadro comparativo, eventuali nuovi elaborati tecnici, atto di sottomissione firmato in due originali; -----

c) eventuale richiesta dell'impresa di proroga dei lavori motivata e autorizzata dal direttore dei lavori. -----

Art. n° 10 - CONTABILITA' FINALE -----

La contabilità finale dovrà essere consegnata entro i termini prescritti nel capitolato speciale d'appalto e in mancanza, entro i termini previsti per legge, documentata da tutti i registri, conto finale, relazione sul conto finale, disegni esecutivi, sia su supporto cartaceo che informatico, certificazioni e dichiarazioni di legge, debitamente firmata e pronta per l'approvazione. -----

Art. 11 - RESPONSABILITA' -----

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore si impegna ad accertarsi che i suoi ordini e le sue istruzioni siano fedelmente eseguite e che l'opera sia realizzata in conformità al progetto ed alle eventuali perizie suppletive e di variante approvate ed a completa regola d'arte. -----

Art. n° 12 - ONORARI -----

L'onorario dovuto al professionista, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016): -----

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; -----

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; -----

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; -----

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: -----

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/04/2016, l'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 25.000.000,00, detto importo è determinato in misura massima percentuale calcolata per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%. -----

L'onorario è determinato in base all'offerta del professionista come segue: -----

PUNTO A: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' . ----

EDILIZIA - E.20:

Grado complessità G:	0,95;
Costo categoria:	€ 1.028.744,64;
Parametro base P:	6,9361982700%
spese forfettarie:	24,54%;
sconto offerto:	pari al _____%;

STRUTTURE - S.04:

Grado complessità G:	0,90;
Costo categoria:	€ 149.059,36;
Parametro base P:	11,5242523700%
spese forfettarie:	24,54%;
sconto offerto:	pari al _____%;

IMPIANTI - IA.03:

Grado complessità G:	1,15;
Costo categoria:	€ 275.012,97;

Parametro base P: 9,6720413500%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.02:

Grado complessità G: 0,85;
 Costo categoria: € 233.833,83;
 Parametro base P: 10,1192962100%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.01:

Grado complessità G: 0,75;
 Costo categoria: € 53.116,27;
 Parametro base P: 15,8797956300%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

ID Opere		V	P	G	Q		CP	S	CP+S		onorario
	categorie d'opera	costo categorie	parametro base	grado compl.	codici prestazioni affidate	sommatorie parametri prestazioni	compensi in €	spese ed oneri accessori in €	Corrispettivi in €	sconto offerto in €	euro
E.20	Edilizia	1.028.744,54	6,9361982700%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,4165	28.233,69	6.927,88	35.161,58	====	====
S.04	Strutture	149.059,36	11,5242523700%	0,90	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,485	7.498,19	1.839,88	9.338,07	====	====
IA.03	Impianti	275.012,97	9,6720413500%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,425	13.000,44	3.190,00	16.190,44	====	====
IA.02	Impianti	233.833,83	10,1192962100%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,425	8.548,02	2.097,48	10.645,50	====	====

IA.01	Impianti	53.116,27	15,8797956300%	0,75	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,425	2.688,58	659,71	3.348,29	====	====
-------	----------	-----------	----------------	------	--	-------	----------	--------	----------	------	------

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo offerto)

L'onorario sarà riferito al consuntivo lordo dei lavori. Per consuntivo lordo dei lavori, ai sensi della circolare del Ministero dei LL.PP. n° 5350/61 del 22.7.1977, si intende l'importo dei lavori al lordo dell'eventuale aumento o ribasso d'asta. Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. -----

In caso intervenga la necessità di introdurre varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, l'onorario sarà determinato applicando le competenze nella misura stabilita dal DM 17/06/2016, tabella Z2 Fase di Esecuzione, Qcl.07, Qcl.08, della tariffa professionale. -----

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al professionista, nel caso che i lavori per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati. -----

Art. n° 13 - ONERI PER LA DIREZIONE LAVORI -----

Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del professionista. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/04/2016, l'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 25.000.000,00, detto importo è determinato in misura massima percentuale calcolata per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%. -----

Tale somma sarà pagata in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate per la corresponsione dell'onorario nel successivo articolo.

Art. n° 14 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE -----

Le somme dovute al professionista, come definite agli articoli precedenti, (onorario, compensi accessori, ecc.), verranno corrisposte per il 90% in base a ciascun stato di avanzamento dei lavori e/o delle forniture in appalto e/o ad altri documenti contabili. -----

Per il calcolo delle competenze si applicherà, conformemente a quanto prescritto dalle categorie d'opera 'Infrastrutture per la mobilità' e 'Idraulica', per ogni stato di avanzamento, la percentuale e aliquote determinate ai precedenti articoli e afferente all'importo dello stato di avanzamento stesso. -----

Il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista. -----

In caso di ritardo nei pagamenti sopra indicati, al professionista saranno riconosciuti gli interessi a norma di legge, applicati come di seguito esposto: --

a) per i pagamenti emessi in concomitanza degli stati di avanzamento, a partire dal 30° giorno dalla presentazione della fattura elettronica; -----

b) per il saldo del 10% a partire dal 30° giorno dalla scadenza dell'ultimazione delle operazioni di collaudo o certificato di regolare esecuzione come sopra specificato, salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al suddetto professionista. -----

PUNTO B - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -----

Art. n° 15 - PRESTAZIONI RICHIESTE -----

Il professionista svolgerà l'incarico secondo quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. e secondo le esigenze e le direttive della Committenza. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: -----

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; -----

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n°81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; -----

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; -----
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; -----
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; -
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. -----

Il professionista incaricato é tenuto a predisporre apposito registro sul quale annoterà le visite effettuate in cantiere (con cadenza settimanale), i controlli effettuati e le disposizioni impartite. Tale registro dev'essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte della Committenza. -----

Il professionista incaricato dovrà altresì apporre la propria firma per presa visione sui verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e ripresa dei lavori. -----

Art. n° 16 - RESPONSABILITA' -----

Il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, risponde delle sanzioni previste dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. -----

Art. n° 17 - ONORARI -----

L'onorario dovuto al professionista, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 17 giugno 2016): -----

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; -----

parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; -----

parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; -----

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. -----

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: -----

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria per opere di importo compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 25.000.000,00; detto importo è determinato in misura massima percentuale calcolata per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%.----

L'onorario è determinato in base all'offerta del professionista come segue: -----

**PUNTO B - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE -----**

EDILIZIA - E.20:

Grado complessità G: 0,95;
 Costo categoria: € 1.028.744,64;
 Parametro base P: 6,9361982700%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

STRUTTURE - S.04:

Grado complessità G: 0,90;
 Costo categoria: € 149.059,36;
 Parametro base P: 11,5242523700%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.03:

Grado complessità G: 1,15;
 Costo categoria: € 275.012,97;
 Parametro base P: 9,6720413500%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.02:

Grado complessità G: 0,85;
 Costo categoria: € 233.833,83;
 Parametro base P: 10,1192962100%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

IMPIANTI - IA.01:

Grado complessità G: 0,75;
 Costo categoria: € 53.116,27;
 Parametro base P: 15,8797956300%
 spese forfettarie: 24,54%;
 sconto offerto: pari al _____ %;

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

ID Opere		V	P	G	Q		CP	S	CP+S		onorario
	categorie d'opera	costo categorie	parametro base	grado compl.	codici prestazioni affidate	sommatorie parametri prestazioni	compensi in €	spese ed oneri accessori in €	Corrispettivi in €	sconto offerto in €	euro
E.20	Edilizia	1.028.744,54	6,9361982700%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,2500	16.946,99	4.158,39	21.105,39	====	====
S.04	Strutture	149.059,36	11,5242523700%	0,90	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,2500	3.865,04	948,39	4.813,44	====	====
IA.03	Impianti	275.012,97	9,6720413500%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,2500	7.647,32	1.876,47	9.523,79	====	====
IA.02	Impianti	233.833,83	10,1192962100%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,2500	5.028,25	1.233,81	6.262,06	====	====
IA.01	Impianti	53.116,27	15,8797956300%		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,2500	1.581,52	388,07	1.969,58	====	====

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo offerto)

Art. n° 18 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI-----

I progetti redatti nelle varie fasi distinte, nonché la documentazione prodotta in corso di esecuzione dei

lavori, dopo che sarà interamente pagato il relativo compenso al progettista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il progettista, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti o aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, come descritto all'art. 4. In ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di Legge per i diritti d'autore. -----

Art. n° 19 - POLIZZA FIDEJUSSORIA -----

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, il progettista incaricato della progettazione deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione

appaltante dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, rese necessarie in corso di esecuzione. Il massimale è stabilito in € 174.000,00= (10% dell'importo dei lavori progettati). La mancata presentazione della polizza esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. -----

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, assume inderogabilmente l'obbligo di nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione Comunale, qualora si verificassero errori od omissioni nella redazione del progetto. -----

PARTE TERZA - NORME COMUNI -----

Art. n° 20 - CONTROVERSIE -----

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Venezia. In pendenza del giudizio, le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nella presente Convenzione. -----

Art. n° 21 - SPESE DI CONTRATTO -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'incarico in parola, vengono assunte dal Professionista. -----

Art. n° 22 - INCOMPATIBILITA' -----

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna personale condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del proprio mandato professionale. -----

Il professionista, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs n. 50/2016, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. -----

Art. n° 23 - DOMICILIO -----

Il professionista incaricato elegge il proprio domicilio legale e fiscale in _____ , in via _____ civ. n° _____. -----

Art. n° 24 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE -----

Qualora il professionista per l'espletamento della professione facesse parte di Associazione professionale, nonché studio o società di Ingegneria regolarmente costituiti con proprio Codice fiscale e partita IVA, le responsabilità professionali derivanti dal presente incarico saranno attribuite al solo professionista incaricato, mentre la parcella sarà emessa dall'Associazione, Studio o Società di Ingegneria con delega all'incasso della fattura affidata al Professionista incaricato che come tale

dovrà essere citato nell'oggetto della fattura stessa. -----

Art. n° 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -----

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva del risarcimento dei danni: -----

1. accertato subappalto; -----
2. cessione del contratto; -----
3. superamento dei termini temporali fissati per la presentazione dei progetti; -----
4. accertato mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla Legge in materia di sicurezza sul lavoro; -----
5. mancata dimostrazione della regolarità contributiva. -----

ARTICOLO n° 26 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ALTRI OBBLIGHI.

1. L'affidatario si assume l'obbligo di rispettare, in riferimento a tutti i movimenti finanziari inerenti il presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010, con particolare riferimento all'effettuazione degli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale con

l'utilizzo dei conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1 della legge medesima.

10. Le fatture elettroniche dovranno indicare gli estremi del presente contratto, il codice CUP, il codice CIG di seguito citati:

Denominazione Ente: Comune di Martellago

Codice ufficio: UF3WTH

Nome ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice fiscale Ente: 82003170279

Indirizzo mail dell'Ente: comune.martellago.ve@pecveneto.it

CUP: H41H14000080004

CIG: 7690026A33

2. In tutti i casi in cui risulti, in violazione della legge n. 136 del 13.8.2010, che le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa e senza l'utilizzo dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ivi previsti, il contratto si intende risolto di diritto.

3. La "Stazione appaltante" effettua i pagamenti all'affidatario mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa CENTROMARCA - CREDITO COOPERATIVO TREVISO - VENEZIA Società Cooperativa per Azioni.

4. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può

attribuirsi al Comune di Martellago per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

Art. n° 27 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -----

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare www.martellago.gov.it sezione Privacy.

I dati e le informazioni degli interessati raccolti nell'ambito della presente procedura di gara, anche in riferimento alle categorie particolari di dati, sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento del servizio richiesto.

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti

di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite.

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell'Unione Europea. -----

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. -----

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link:

<https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html>

ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Art. n° 27 - DISPOSIZIONI FINALI -----

Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 ed alle Deliberazioni dell'Ordine Professionale di appartenenza del professionista, tenuto conto anche dell'offerta presentata. Nel caso in cui l'opera fosse realizzata dal Comune di Martellago con finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 13 D.L. 28.02.1983 n° 55 convertito nella Legge 26.04.1983 n°131, si precisa che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale. -----

Il presente incarico potrà limitarsi alla fase progettuale definitiva senza che il professionista possa pretendere ulteriori compensi oltre a quelli già stabiliti. -----

È a carico dell'Amministrazione Comunale l'imposta sul valore aggiunto ed il contributo INARCASSA e/o CIPAG del 4%. -----

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista, accettato in solido e sarà del medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. -----

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Martellago, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2014. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in quanto tutte le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A..-----

Al presente contratto verrà apposta marcatura temporale mediante segnatura di protocollo informatico con il Software P.e.A di Kibernetes S.r.L in uso al Comune di Martellago. -----

- per il Comune dall'ing. **Fabio Callegher** con firma digitale rilasciata da Certificatore Infocert S.p.A. s/n xxxxx valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx; -----

- per IL PROFESSIONISTA **XXXXXXXXXXXX** (xxx) con firma digitale rilasciata dal Certificatore YYYYYYYYYYYY s/n xxxxx valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx; -----
Tutte le firme sono state verificate sul sito:
www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php in data
XX/XX/XXXX

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Eventuali proposte di miglioramento del servizio.