



Città metropolitana
di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 – 30173 - Venezia – Mestre

S.U.A. VE per conto del Comune di Mirano.

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo e funzionale campo gioco Rugby di Mirano. CIG 77422681AC.

Alcuni operatori economici hanno formulato il seguente quesito:

L'importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo è pari ad euro 438.754,78 mentre l'importo lavori soggetto a ribasso è pari ad euro 403.654,40.

Inoltre a pagina 72 del CME è indicato l'importo di euro 438.754,78 da cui si deve detrarre il "ribasso contrattuale" dell'8%.

Risposta

Il RUP del Comune di Mirano riscontra il quesito sopra esposto come segue:

Premesso che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1543 del 25 settembre 2017 consente che i prezzi inseriti nei computi metrici estimativi di progetto possano essere aumentati del 15% o diminuiti fino al 25% rispetto ai valori del "Prezziario", il Comune di Mirano ha ritenuto di praticare una riduzione media dell'8% su tutti i prezzi del Computo Metrico Estimativo di progetto.

Questo si è tradotto nella frase posta in calce al citato CME che risulta, però, fuorviante in quanto cita un fantomatico "ribasso contrattuale" anziché specificare che trattasi di una riduzione conseguente a valutazioni del professionista sulla base di quanto indicato dal citato atto regionale..

Tutto ciò premesso si conferma che l'importo soggetto a ribasso ammonta a € 403.654,40 e conseguentemente sono stati messi a disposizione sia il Computo Metrico Estimativo che l'Elenco Prezzi Unitari rettificati nel seguente link degli elaborati di progetto:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2019/Mirano-campo-Rugby>

Venezia-Mestre, 12.03.2019

IL Dirigente S.U.A.
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)