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Comune di Stra (VE)
Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan
QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA

CATEGORIA DI LAVORO COSTO DI % INCIDENZA UTILE % INCIDENZA SPESE % INCIDENZA SPESE % INCIDENZA SPESE CosTO % INCIDENZA
COSTRUZIONE UTILE D'IMPRESA SPESE GENERALI MEDIA DELLA  [PER LA SICUREZZA MATERIALI MATERIALI MANODOPERA MEDIA
D'IMPRESA GENERALI SICUREZZA NOLI NOLI MANODOPERA
TRASPORTI TRASPORTI
[OPERE EDILI
02 - SCAVI 2.735,45) 10,0% 248,68 15,0% 286,09 3.22% 68,65 35,0% 957,41 1.174,62 42,9%
03 - REINTERRI 2.592,20 10,0% 235,65 15,0% 271,11 3,22% 65,06 22,0% 570,28 1.450,10 55,9%
05 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI 2.707,82, 10,0% 246,17 15,0% 283,20 3.22% 67,96 23,0% 622,80 1.487,70 54,9%
08 - CALCESTRUZZI-ACCIAIO-CASSERI 1.670,94, 10,0% 151,90 15,0% 174,76 3,22% 41,94 30,0% 501,28 801,06 47.9%
13 - VESPAI-MASSETTI 45.346,32 10,0% 4.122,39 15,0% 4.742,58 3.22% 1.138,05 15,0% 6.801,95 28.541,35 62,9%
14 - PAVIMENTI FREDDI 91.960,34| 10,0% 8.360,03 15,0% 9.617,73 3.22% 2.307,92 30,0% 27.588,10 44.086,55 47.9%
15 - PAVIMENTI CALDI 12.583,54| 10,0% 1.143,96 15,0% 1.316,06 3.22% 315,81 35,0% 4.404,24 5.403,48 42,9%
16 - IMPERMEABILIZZAZIONI-ISOLAMENTI 5.169,05 10,0% 469,91 15,0% 540,61 3.22% 129,73 38,0% 1.964,24 2.064,56 39,9%
17 - ISOLAMENTI ACUSTICI 2.578,70 10,0% 234,43 15,0% 269,70 3.22% 64,72 35,0% 902,55 1.107,32 42,9%
19 - OPERE IN CARTONGESSO 25.521,69 10,0% 2.320,15 15,0% 2.669,20 3.22% 640,52 40,0% 10.208,68 9.683,14 37.9%
23 - SERRAMENTI IN LEGNO 152.307,51 10,0% 13.846,14 15,0% 15.929,18 3.22% 3.822,45 45,0% 68.538,38 50.171,36 32,9%
24 - VETRI 5.285,95 10,0% 480,54 15,0% 552,83 3.22% 132,66 30,0% 1.585,79 2.534,13 47.9%
25 - SERRAMENTI METALLICI 28.204,00 10,0% 2.564,00 15,0% 2.949,73 3.22% 707,83 38,0% 10.717,52 11.264,91 39,9%
28 - OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE 5.522,80 10,0% 502,07 15,0% 577,61 3.22% 138,61 25,0% 1.380,70 2.923,82 52,9%
29 - OPERE DA LATTONIERE 5.103,00 10,0% 463,91 15,0% 533,70 3.22% 128,07 27,0% 1.377,81 2.599,51 50,9%
30 - CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO 10.384,42| 10,0% 944,04 15,0% 1.086,06 3.22% 260,62 34,0% 3.530,70 4.563,00 43.9%
31 - OPERE IN PIETRA NATURALE 6.813,80 10,0% 619,44 15,0% 712,63 3.22% 171,01 38,0% 2.589,24 272149 39,9%
32 - IMPIANTO ASCENSORE 24.258,34| 10,0% 2.205,30 15,0% 2.537,07 3.22% 608,81 50,0% 12.129,17 6.777,98 27.9%
40 - OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE 329.937,88 10,0% 29.994,35 15,0% 34.506,78 3.22% 8.280,43 12,0% 39.592,55 217.563,77 65,9%
41 - SISTEMAZIONI ESTERNE 5.388,02 10,0% 489,82 15,0% 563,51 3.22% 135,22 20,0% 1.077,60 3.121,86 57,9%
42 - OPERE FOGNARIE 17.626,39) 10,0% 1.602,40 15,0% 1.843,47 3.22% 442,37 20,0% 3.525,28 10.212,88 57,9%
43 - ECONOMIE 13.039,04| 10,0% 1.185,37 15,0% 1.363,70 3.22% 327,24 1,0% 130,39 10.032,35 76,.9%
98 - ASSISTENZE MURARIE 8.800,00| 10,0% 800,00 15,0% 920,35 3.22% 220,85 1,0% 88,00 6.770,79 76,.9%
TOTALE OPERE EDILI 805.537,20 49,9%
|IMPIANTI ELETTRICI
200 - QUADRI ELETTRICI 22.129,25| 10,0% 2.011,75 15,0% 2.314,40 3,22% 555,38 50,0% 11.064,63 6.183,10 35,0%
205 - CAVI CONDUTTORI 19.249,00 10,0% 1.749,91 15,0% 201317 3,22% 483,09 38,0% 7.314,62 7.688,21 35,0%
210 - TUBI E CANALI 26.396,90 10,0% 2.399,72 15,0% 2.760,74 3,22% 662,48 35,0% 9.238,92 11.335,05 35,0%
215 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 4.546,44| 10,0% 413,31 15,0% 475,49 3,22% 114,10 70,0% 3.182,51 361,02 35,0%
225 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 23.342,28 10,0% 2.122,03 15,0% 244127 3,22% 585,82 70,0% 16.339,60 1.853,57 30,0%
230 - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 35.385,14| 10,0% 3.216,83 15,0% 3.700,78 3,22% 888,06 42,0% 14.861,76 12.717,71 35,0%
235 - IMPIANTO AUTOMAZIONE BUS 20.293,31 10,0% 1.844,85 15,0% 2.122,39 3,22% 509,30 45,0% 9.131,99 6.684,78 32,9%
240 - IMPIANTO DI TRASMISSIONE FONIA / DATI 38.639,97 10,0% 3.512,72 15,0% 4.041,19 3,22% 969,75 50,0% 19.319,99 10.796,33 27,9%
245 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 37.794,74| 10,0% 3.435,89 15,0% 3.952,79 3,22% 948,53 35,0% 13.228,16 16.229,37 42,9%
250 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE 17.981,51 10,0% 1.634,68 15,0% 1.880,61 3,22% 451,28 35,0% 6.293,53 7.721.41 42,9%
260 - IMPIANTO DI CHIAMATA SERVIZI DISABILI 955,56 10,0% 86,87 15,0% 99,94 3,22% 23,98 40,0% 382,22 362,55 37.9%
270 - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 3.059,73 10,0% 278,16 15,0% 320,00 3,22% 76,79 45,0% 1.376,88 1.007,90 32,9%
275 - IMPIANTO DI TERRA ED LPS 8.386,87, 10,0% 762,44 15,0% 877,15 3,22% 210,48 32,0% 2.683,80 3.853,00 45,9%
280 - IMPIANTI ESTERNI VILLA 7.155,12 10,0% 650,47 15,0% 748,32 3,22% 179,57 26,0% 1.860,33 3.716,43 51,9%
285 - PREDISPOSIZIONI 1.675,93 10,0% 152,36 15,0% 175,28 3,22% 42,06 24,0% 402,22 904,01 53,9%
290 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO 18.343,09 10,0% 1.667,55 15,0% 1.918,42 3,22% 460,36 24,0% 4.402,34 9.894 .41 53,9%
295 - IMPIANTI ESTERNI A SERVIZIO MANIFESTAZIONI 8.789,56] 10,0% 799,05 15,0% 919,26 3,22% 220,59 25,0% 2.197,39 4.653,27 52,9%
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI 294.124,40 40,1%
IMPIANTI MECCANICI
300 - CLIMATIZZAZIONE 164.307,61 10,0% 14.937,06 15,0% 17.184,22 3.22% 4.123,62 48,0% 78.867,65 49.195,06 29,9%
305 - IDRICO 38.171,81 10,0% 3.470,16 15,0% 3.992,22 3,22% 958,00 52,0% 19.849,34 9.902,08 25,9%
310 - SCARICHI 23.487,89) 10,0% 2.135,26 15,0% 2.456,50 3.22% 589,47 48,0% 11.274,19 7.032,47 29,9%
315 - ANTINCENDIO 9.391,04, 10,0% 853,73 15,0% 982,17 3.22% 235,69 27,0% 2.535,58 4.783,87 50,9%
TOTALE IMPIANTI MECCANICI 235.358,35 34,2%
TOTALE IMPORTO LAVORI | 1.335.019,95 | 41,4%
ONERI PER LA SICUREZZA | 43.000,00 | 3,22%




