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Committente: COMUNE DI DOLO

Lavori: ADEGUAMENTO SISMICOE DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO
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Quadro economico di progetto

Somma stanziata del progetto
Importo lavori a misura

Importo lavori a corpo

Importo totale lavori

Oneri della sicurezza aggiuntivi
Importo soggetto a ribasso
Totale oneri aggiuntivi

Importo a base di gara

Somme a disposizione

Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura (IVA

inclusa)

Accertamenti comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali e prove di carico, come previsto

da CSA (IVA inclusa)

Maggiori lavori imprevisti (IVA inclusa)

Spese per logistica, spostamenti e traslochi (IVA inclusa)

Spese per attivita tecnico-amministrative: direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione (compreso il CNPAIA 4% e IVA 22%)

Spese per collaudi (CNPAIA 4%e IVA 22% inclusi)

Incentivi per funzioni pubbliche (art. 113 DLgs 50/2016): 2% dell'importo dei lavori

Arrotondamenti
I.V.A. su totale importo lavori a base di gara
Totale Somme a disposizione

Importo totale del progetto

799.000,00 €
426.063,09

161.505,27

m M ()]

587.568,36

h

28.695,88
587.568,36 €
28.695,88 €

616.264,24 €

23.000,00 €

3.400,00 €

25.050,00 €
18.000,00 €

34.909,35 €

5.000,00 €
11.741,37 €
8,62 €
61.626,42 €
182.735,76 €

799.000,00 €
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