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PARTE |
DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

+ CODICE: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 — “Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

* RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163" - limitatamente agli articoli ancora in vigore nel periodo transitorio fino
all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del Nuovo Codice Appalti;

 CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori
Pubblici”.

 DDL: DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 M.L.T. - Regolamento recante “Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente
atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi
metrici estimativi allegati al progetto.

2 AMMONTARE DELL’APPALTO

1. Limporto definitivo contrattuale sara quello risultante dall’'applicazione del ribasso offerto
dallaggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali
non soggetti a ribasso.
Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:

a) Euro 161.505,27 per lavori a corpo, soggetti a ribasso, a base di gara;

b) Euro 426.063,09 per lavori a misura, soggetti a ribasso, a base di gara;

c) Euro 28.695,88 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
2. Il presente CSA riporta in dettaglio la suddivisione dellimporto complessivo a base di gara secondo le
singole categorie lavorative costituenti I'appalto, indicando la categoria generale o specializzata
considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o
scorporabili a scelta del concorrente art. 105, comma 4 del Codice. Contiene altresi le indicazioni di cui
all'art. 43 RG.
3. L’importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto d’appalto & stipulato interamente “a corpo” e “a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 6 RG,
per cui 'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

3 CORRISPETTIVO

1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera e nell’Elenco
prezzi sicurezza, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.

2. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, € vincolante per la valutazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del
Codice.

3. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovra provvedere alla formazione di
nuovi prezzi utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione
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SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

Appaltante (E. P. Regione Veneto in vigore al momento della formazione del prezzo) di riferimento per
I'appalto o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell’offerta.

4 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi
del comma 1.

3 L’elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che
possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del
verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori, che dev’essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

5 INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e
secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore & tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del
verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

6 DIRETTORE DI CANTIERE

1. Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all’Appaltatore,
la direzione del cantiere € assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG.
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.

7 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori indichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per la
consegna dei lavori che verra effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei
Lavori stessa.

L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilita relativa all’esecuzione di tutti i lavori necessari al
compimento dell’'opera.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 162 (centosessantadue) con decorrenza dalla
data di inizio lavori come da cronoprogramma lavori.

L’accertamento della data di ultimazione lavori avverra in contraddittorio con I'Appaltatore e verra
certificato dalla Direzione dei Lavori.

La struttura organizzativa comunale cui spettera il controllo della regolare esecuzione dell’appalto, € il
Settore Lavori Pubblici.
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8  PENALIIN CASO DI RITARDO

1. Viene stabilita una penale pecuniaria in misura delluno per mille (1%o0) del’lammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine fissato dal precedente
articolo.

2. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. L’accertamento della data di ultimazione lavori avverra in contraddittorio con I'Appaltatore e verra
certificato dalla Direzione dei Lavori.

4. La struttura organizzativa comunale cui spettera il controllo della regolare esecuzione dell’appalto, & il
Settore Lavori Pubblici.

9 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente
parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che
I'appaltatore € obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori, in modo che I'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e
relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel'immobile o nelle aree
affidate ad altre ditte, con le quali I'’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali
divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L’Appaltatore € altresi tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei
rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di
cui al successivo articolo 26. In ogni caso € soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e |l
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impatrtire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione
dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine
contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica I'art. 27 CG.

6. La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione dei lavori, senza che per questo I'’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L’Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori.

10 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’'art. 107 del Codice.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 107 del Codice.

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell’'art. 107 del Codice. Per contro la
sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro,
disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs.
81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori
contrattualmente previsto.

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga con le modalitd dellart. 107 del Codice. Oneri a carico
dell’Appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi
contrattuali:

OO" Capitolato Speciale di Appalto

!é\‘ PRlSMA Prima Parte

ENGINEERING
sssssssssssssssssssssssssssss

6 di 32



&3 COMUNE
gy 5. DI DOLO

ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

= L'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei
lavori, ivi compresa liscrizione dellimpresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti
territorialmente e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41
comma 1c¢ della L.R. 07.11.03 n° 27, non si fara luogo alla emissione di alcun certificato di
pagamento qualora la Stazione Appaltante abbia acquisito un DURC negativo per limpresa
affidataria o subappaltatrice 0 comunque interessata dai lavori. Le precedenti norme si applicheranno
anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali I'Appaltatore si rende garante.

= L'obbligo di adottare, durante I'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad
evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare I'’Appaltatore & tenuto alla rigorosa osservanza dei
metodi e di lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani Operativi di Sicurezza e dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’ Amministrazione secondo quanto previsto dal
Testo Unico D.Igs del 9 aprile 2008 n.81 e sue successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore
rimane obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le
norme in materia antinfortunistica.

= L’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione della avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici entro trenta giorni successivi
alla data del verbale di consegna dei lavori, e successivamente copia dei versamenti periodici
effettuati.

= L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualita, provenienza dei materiali da
impiegare.

= L'impresa é tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di prova e
di collaudo, secondo le norme in vigore e quelle contenute nel presente capitolato, dei materiali
previsti nel presente appalto.

= Le spese per le campionature, prove e collaudi in opera ed in stabilimento dei materiali impiegati
nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'impresa appaltatrice.

= Garanzia della tenuta in sicurezza per sei mesi del ripristino provvisorio.

= | ripristini successivi degli scavi sia su sedi stradali che in campagna, per franamenti, assestamenti,
scoscendimenti ed avvallamenti che si verificassero fino a un anno dalla data della ultimazione dei
lavori, intendendo che, in caso di assenza dell'Impresa, il Comune provvedera con ristoro dei relativi
oneri che verranno posti in detrazione nei certificati di pagamento.

= Si intendono a carico dellimpresa le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli
monitori, segnaletica semaforica, fanali (sono vietati segnali a fiamma libera), transenne, parapetti e
simili sia nei tratti interessati dai lavori sia in altre aree che verranno indicate dagli Enti Concessionari,
per garantire l'incolumita delle persone, animali e cose e cid secondo l'osservanza delle norme di
polizia stradale di cui al Codice della Strada, relativo Regolamento di attuazione e successive
modifiche ed integrazioni.

= L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena
responsabilita tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente,
responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati; si impegna quindi a fare eseguire
da un proprio tecnico iscritto all’albo professionale di competenza i calcoli di stabilita di tutte le opere
in acciaio e c.a., verifiche geologiche, geotecniche o a farne controfirmare per accettazione eventuali
calcolazioni e verifiche gia predisposte dall Amministrazione.

= L’impresa & tenuta alla informazione preventiva, presso gli Enti Concessionari, circa I'esistenza di
servizi di rete sia aerei che sotterranei, alla loro ricerca e conservazione in esercizio a propria cura e
spese, come pure € obbligata a conservare tutte quelle opere incontrate durante gli scavi, quali scoli
d’acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, condotte, ecc. L'Impresa & pure responsabile dei
danni derivanti a sottoservizi e a beni di terzi che si verificassero per effetto di assestamenti,
scoscendimenti e smottamenti conseguenti agli scavi praticati.

= Si intendono a carico dellimpresa gli oneri conseguenti a tutti i rallentamenti dovuti alla ricerca
preventiva di tutti i sottoservizi, interessanti i lavori anche se non segnalati, nonché quelli derivanti da
prescrizioni di enti proprietari di strade, ferrovie e corsi d’acqua.
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= Gli oneri e i compensi richiesti dagli enti erogatori dei pubblici servizi, interferenti con le opere in
progetto per eseguire deviazioni e spostamenti (provvisori e definitivi) o sospensioni del servizio
(erogazione di energia, acqua, gas, servizi telefonici, ecc.) causate sia da ragioni di sicurezza che per
i lavori, sono a carico del Comune; per tali operazioni I'Appaltatore dovra prestare quanto gli venisse
richiesto dalla Direzione Lavori; in particolare fornira la manodopera, i materiali, i noli e i trasporti
necessari per provvedere alla sistemazione delle interferenze; dette prestazioni saranno compensate
a misura o in economia secondo le disposizioni contrattuali relative.

= Prima dellinizio dei lavori I'impresa & tenuta allesecuzione di dettagliati rilievi plano-altimetrici
allinterno e all’esterno dell’edificio scolastico, necessari per la predisposizione di tutti gli elementi
strutturali e di finitura necessari per il completamento dell’opera;

= Sono pure a carico dell'impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili,
non espropriati dalla Stazione Appaltante, che fossero in qualche modo danneggiati durante
l'esecuzione dei lavori, e cosi pure I'lmpresa dovra rispondere degli eventuali danni provocati a
qualsiasi struttura e/o apparecchiatura esistente. L'appaltatore é responsabile della stabilita delle
superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di
conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in
quantita tale da garantire la sicurezza delle opere.

= L’lmpresa provvedera a sua cura e spese a tutto quanto necessario per creare strade di servizio,
accessi ai vari cantieri, aree di stoccaggio, I'impianto e la rimozione dei cantieri, il trasferimento a
discarica autorizzata dei materiali inutilizzabili e dei rifiuti da demolizioni e scavi, il reperimento di
cave di prestito e quant’altro occorrente per I'esecuzione dei lavori.

= Durante I'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni
necessarie per garantire I'accesso alle abitazioni frontiste.

= Al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere chiusi gli scavi e risistemate le strade per
evitare qualsiasi incidente durante le ore notturne.

= In occasione di ferie e sospensione dei lavori dovranno essere risistemate e ripulite le strade, in
modo da permettere la normale viabilita.

= Quando 'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, il Comune sara in diritto, previo avviso dato
per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere
personalmente, quale che sia all’uopo la spesa necessaria. Nel caso in cui I'impresa nel termine di
dieci giorni non provveda il Comune detrarra la spese.

= L’impresa, presentando la propria offerta, dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi
sopra specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente contratto, ha tenuto
conto nello stabilire i prezzi offerti.

= L’impresa aggiudicataria dovra rilasciare apposita dichiarazione con l'indicazione dei conti correnti
dedicati e le generalita ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai
sensi della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al
contratto d’appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

= A pena della risoluzione del contratto I'impresa ha I'obbligo del rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", in particolar modo per gli obblighi di
condotta previsti, per quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2, 3° comma, del D.P.R. 62/2013 anzidetto.

11 PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia, sono di proprieta del’ Amministrazione; ad essi si
applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali e/o in
quelli che saranno indicati dal’ Amministrazione, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.
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3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali al’Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia
stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

12 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro &
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie
di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che pud controllare
l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico
non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 0 brogliacci suddetti.

3. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo, che € quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in
sede di gara.

4. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici
documenti di omologazione / certificazione:

A — ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati
in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell’esecutore /
installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione
della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte
dell’esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione
dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovra essere
acquisita comunque al termine dei lavori e sara condizione necessaria per il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad
omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno
essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della

loro esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai
precedenti punti A—B - C.

13 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’'OPERA

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo,
salve le eccezioni stabilite nel presente atto.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 3 DDL, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e
pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti
l'esecuzione senza la necesssaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
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14 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento o dalla
Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice.

2. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sard redatta e successivamente verificata ed
eventualmente validata secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 22 del DDL.

15 MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIV

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito al netto
dell’eventuale ribasso d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di Euro 120.000,00.

Il certificato per il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.

Quando per cause non imputabili al’Appaltatore, i lavori restino sospesi per un periodo superiore a 15
giorni, la D.L. rilascera in suo favore il certificato di pagamento della rata di acconto commisurata
al’andamento dei lavori, qualunque sia il suo importo.

Il saldo del corrispettivo dovuto, sara liquidato a seguito della redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione delle opere.

I lavori si intendono finiti e quindi liquidabili, quando tutte le lavorazioni sono state ultimate a regola d’arte,
compreso il collaudo tecnico degli impianti.

| lavori saranno pagati a misura ed a corpo con I'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara, per
ogni singolo lavoro e per quantita effettivamente impiegate.

| prezzi unitari stabiliti nellElenco Prezzi si intendono formulati e quindi accettati dall’Appaltatore in base
a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Detti prezzi sono comprensivi di tutte le spese, oneri
ed obblighi, inerenti e conseguenti allesecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente
Capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo del seguente elenco.

Sono inoltre comprese le spese generali e I'utile dell’'lmpresa.

| prezzi della manodopera si applicano ai tempi di effettivo lavoro, con esclusione dei tempi di
spostamento da cantiere a cantiere; mentre per i noli i prezzi si applicano al periodo di effettivo lavoro con
esclusione dei tempi in cui i mezzi sono a disposizione ma effettivamente non lavorano, ad esempio un
escavatore non lavora per tutto il periodo necessario per I'esecuzione di un intervento e viene pagato
quindi solamente per il periodo in cui opera.

Le macchine e gli attrezzi, debbono essere in perfetto stato di efficienza, completi degli accessori per il
loro impiego € in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

| prezzi dei noleggi vanno pagati “a caldo” e cioé comprensivi di tutte le spese complementari, quali
carburante, lubrificante, ecc, nonché delle prestazioni di una persona abilitata necessaria per I'impiego,
ogni onere per il carico, trasporto e scarico sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda la normale attrezzatura in dotazione alla squadra d’intervento non € previsto nessun
compenso in quanto gia compresa nella prestazione oraria della mano d'opera cosi come per le
prestazioni del responsabile di cantiere non € previsto alcun compenso in quanto gia compensato nei
prezzi di elenco.

16 MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche
caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. | materiali devono essere sottoposti ad approvazione da parte della Direzione Lavori.

3. L'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt.
16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applichera 'art. 18 CG.
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17 CONTROLLI E VERIFICHE

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e
verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento
relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa
dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e
impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. €) ed i) RG.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’ Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

18 STATO FINALE E COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Appaltatore comunicata al Direttore dei
Lavori, il quale procedera, dandone preavviso, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo
apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Lo stato finale sara redatto e compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
certificato anzidetto.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara effettuato entro 90 giorni a decorrere dalla data dell’'ultimazione
dei lavori stessi.

19 REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei
lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 25 del DDL.

L’esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione contenuta nel CRE ex art.
229, comma 1 lett. a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono
con approvazione formale del CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni, equivale all’approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma
5 del Codice, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione
di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di
collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte

II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento
propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori
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e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, mediante formale contestazione
scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di accertamento da parte del Direttore dei Lavori di grave inadempienza contrattuale
dellAppaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Responsabile del
procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione
dellirregolarita e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni
dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 108, comma 3 del Codice.

3. In caso di grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108
comma 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., ’/Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto
d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola
risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro,
come previsto dal successivo art. 25;

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;

¢) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, oltre al fallimento o
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo,
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia
ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale e altresi ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82
qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., FAmministrazione
ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art.
1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’lmpresa il rimborso di eventuali
spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare
adempimento del contratto.

7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del
Codice.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavori, 'Amministrazione venga a
conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.

21 ECCEZIONI E RISERVE DELL’ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’

1. Il registro di contabilita & firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firme il registro € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'eplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui credi di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle petese dell’esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sostenere.
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5. Nel caso in cui 'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia
fatto con riserva ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nei termini suindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contrabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso, I'onere dellimmediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

22 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L’esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore, in ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano, in particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
0 incrementi rispetto all'importo iscritto.

23 RISERVE E ACCORDI BONARI

1. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire quano indicato nei precedenti articoli
21 e22.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell’importo contrattuale, si applichera quanto
previsto dall’art. 205 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 205 comma 2 del
Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente
verificati ai sensi dell’art. 26 del Codice.

3. Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalita e nel limite del 15% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 205 comma 2 del Codice.

24 CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP & comunicata all’esecutore, il qual ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redife in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso
copia del verbale & comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori
nel termine di otto giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che & inviato al RUP
con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
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25 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali ed integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione delllmpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L’Appaltatore & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante
0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera
al’lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme accantonate a
garanzia dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento allimpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 'Appaltatore non pud opporre eccezione alla stazione
appaltante né il titolo a risarcimento danni.

26 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore (art. 17 del D.lgs 81/08 comma 1, lettera a) deve predisporre
secondo i contenuti dell’Allegato XV del Testo Unico e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai
sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2008, n. 81.

L’Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o piu proposte
motivate d’integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguare i
contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I’Appaltatore.

Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte.

L’Appaltatore, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D.lgs 81/08 Titolo IV — Cantieri
Temporanei o0 mobili e piu in generale Art 15 D.Igs 81/08.
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| piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’lmpresa costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alll'art.15 del decreto legislativo
81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive riportate nell’Allegato XV nel testo
unico D.lgs 8 aprile 2008 n° 81, nonché nella normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, liscrizione alla Camera di Commercio,
Artigianato, Industria e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

L’Affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo intende
allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del Piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza fanno parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellImpresa, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

27 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Per eventuali subappalti dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

28 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non produce
effetto nei confronti della Stazione Appaltante, se non viene disposta con le modalita previste dal Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante pud opporsi al
subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa € altresi regolata dall’art. 3, commi 3 e
4 CG.

29 GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103, 1° comma, del D. Lgs n° 50/2016, I'esecutore dei lavori & obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20
per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato automaticamente all'emissione del Certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento. La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell’esecutore dei lavori.

4. La Committente pud avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Committente senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
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5. La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Committente; in caso di variazioni all’affidamento per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

30 PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

La Stazione Appaltante procedera automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, rese dalle
Prefetture ai sensi del protocollo sottoscritto il 07.09.2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione del
Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto. In tali casi andra applicata una penale a titolo di liquidazione
forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma
verrd trattenuta in custodia dalla stazione appaltante e destinata all’attuazione di misure incrementali
della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura fara pervenire.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari artiche” — di cui all’art.
1 septies del Decreto Legge 06 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726, e
successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo
11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.

La Stazione Appaltante ed il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, accettano tutti gli
obblighi e le condizioni contenute nel protocollo di legalita siglato dalle Prefetture del Veneto, la Regione
del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 07.09.2015.

L’adesione al protocollo di legalita anzidetto € stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n.
251 del 20.10.2015.

L’Appaltatore dovra impegnarsi a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso di
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa
non sara in ogni caso sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria.

L’Appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente I'obbligo di
cui al precedente capoverso.

L’Appaltatore & obbligato inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a
qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, nell’esecuzione di fornitura o servizio.

E’ vietato, da parte della ditta aggiudicataria, il subappalto o I'affidamento a qualsiasi titolo a favore di
aziende gia partecipanti alla stessa gara.

La mancata comunicazione da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante dei tentativi di pressione
criminale sara causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia
imputabile all’impresa subappaltatrice comportera la revoca immediata all’autorizzazione al subcontratto.

31 TRACCIABILITA

La ditta appaltatrice dovra custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il
rispetto delle norme sulla tracciabilita delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai
controlli di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali
verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

La ditta appaltatrice & obbligata altresi ad inserire detta clausola anche nei contratti di
subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera conseguente il presente appalto.

La ditta appaltatrice assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dovra:

« utilizzare, con linserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal contratto del
presente appalto, anche nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti della filiera interessati dai lavori, il
conto corrente dedicato all'uopo indicato con apposita dichiarazione;

« dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Venezia, della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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* inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture le seguenti clausole:

'impresa, in qualita di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta ...................... ,
nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Dolo, identificato con il CIG n. ............... , assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive
modifiche.

L’impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta .....................
si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Dolo, della notizia di inadempimento deIIa
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma
9-bis della L. 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Al fine di consentire alla stazione appaltante I'effettuazione delle verifiche disposte dall’art. 3, comma 9,
della L. 136 del 13.08.2010, la ditta appaltatrice sara obbligata a consegnare copia di tutti i contratti di
subappalto quali definiti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'impresa aggiudicataria dovra rilasciare apposita dichiarazione con lindicazione dei conti correnti
dedicati e le generalita ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi
della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto
d’appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

32 CODICE DI COMPORTAMENTO

Si rende noto che é& visionabile e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Dolo
www.comune.dolo.ve.it il “Codice di comportamento dei dipendenti” (art. 54, comma 5, decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2014 ed il “Codice
generale di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 i cui obblighi
di condotta si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a
qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi
politici, di cui I'ente si avvale.

In caso di violazione degli obblighi comportamentali previsti nei codici anzidetti viene prevista la
risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale.

L'impresa aggiudicataria dovra dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
0 aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Dolo nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa ditta
per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

33 DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell’art. 103, 7° comma, del D. Lgs n° 50/2016, I'’Appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori (R.C.T.).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data del giorno di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in
misura unica e indivisibile.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale del sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, devono
essere rispettate queste condizioni:
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a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.), tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Committente;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile (R.C.T), tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Committente.

Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo di registro, delle copie occorrenti e dei
diritti di segreteria sono tutte a carico dell’Appaltatore, il quale nella propria offerta dovra aver tenuto
conto di tale onere.

34 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

35 DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE

L’Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
dell’'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva ex art. 28;

- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25;

- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

PARTE Il
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

36 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed energetico della
scuola primaria “Manin” in localitd Sambruson di Dolo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i mezzi d’opera e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavoro € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

37 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori oggetto dell’appalto, oltre IVA di legge, risulta cosi composto:
a) Euro 161.505,27 per lavori a corpo, soggetti a ribasso, a base di gara;
b) Euro 426.063,09 per lavori a misura, soggetti a ribasso, a base di gara;
c) Euro 28.695,88 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del presente appalto & da intendersi a MISURA e a CORPO e comprensivo di tutti
gli oneri previsti nel presente capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari
per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date
allatto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e
negli elaborati progettuali ma necessarie per I'esecuzione dei lavori.

Le lavorazioni a corpo comprendono:

- totale degli impianti elettrici,

— totale degli impianti meccanici,

— totale degli impianti idrotermosanitario,

— totale delle demolizioni,
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- totale delle nuove opere in muratura in blocchi di laterizio pieni,

- totale dei trasporti e conferimento a discarica,

- totale delle assistenze murarie.

Il preventivo delle opere ¢ stato redatto sulla base dell’Elenco Prezzi dei materiali e delle opere edili della
Regione Veneto in vigore.

Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’'opera, si dovra provvedere alla formazione di nuovi
prezzi utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti del’Elenco Prezzi dei materiali e delle opere
edili della Regione Veneto in vigore o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data
dellofferta .

Categorie di opere del sistema di qualificazione

Le categorie di opere del sistema di qualificazione previste nel presente progetto e richieste per la
partecipazione alla gara d’appalto sono, ai sensi del Titolo Il del D.P.R.n.207/2010 ss. mm., suddivisi
nelle categorie di seguito indicate:

Categoria Importo lavori oneri Importo lavori
(al netto oneri | sicurezza (compresi oneri
sicurezza) sicurezza)
Euro Euro Incidenza %
Cat. prevalente: OG1 192.649,20 9.408,67 202.057,87 32,79%
Cat. OS3 23.298,78 1.137,87 24.436,65 3,97%
Cat. 0OS6 143.108,40 6.989,18 150.097,58 24,36%
Cat. OS7 96.276,57 4.701,99 100.978,56 16,39%
Cat. OS8 2.641,65 129,01 2.770,66 0,45%
Cat. OS18-A 64.944,15 3.171,77 68.115,92 11,05%
Cat. 0S28 12.375,43 604,40 12.979,83 2,11%
Cat. 0S30 52.274,18 2.552,99 54.827,17 8,90%
Sommano 587.568,36 28.695,88 616.264,24 100,00%
Di cui:
Descrizione Euro
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 587.568,36
Oneri per la sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso d'asta 28.695,88
Sommano per opere 616.264,24
Distribuzione degli importi
OPERE A MISURA E A CORPO
Categoria delle opere Euro %
LAVORI A CORPO 161.505,27 27,49%
LAVORI A MISURA 426.063,09 72,51%
Sommano opere a misura e a corpo 587.568,36
Oneri per la sicurezza 28.695,88
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Sommano opere 616.264,24 ‘ ‘

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della
disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore Lavori dei lavori sulla base di quanto
consentito dal Codice.

Incidenza del costo della manodopera

Importo lavori . Importo

Categoria delle opere al netto oneri Incidenza manodopera
. manodopera

sicurezza
Cat. prevalente: OG1 192.649,20 33% 63.574,24
Cat. OS3 23.298,78 35% 8.154,57
Cat. 0OS6 143.108,40 18% 25.759,51
Cat. OS7 96.276,57 35% 33.696,80
Cat. 0S8 2.641,65 32% 845.33
Cat. OS18-A 64.944,15 30% 19.483,24
Cat. 0S28 12.375,43 32% 3.960,14
Cat. 0S30 52.274,18 38% 19.864,19
Totale 587.568,36 175.338,02

Oneri contrattuali sicurezza

In fase di progettazione sono stati stimati i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla salute
dei lavoratori ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.P.R. 222/2003 D.Lgs 81/2008) finalizzati alle
lavorazioni specifiche previste nel progetto specifico del presente appalto.

Pertanto ¢ stato redatto il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, stimando una somma prevista di
€ 28.695,88 per i costi della sicurezza, mediante relativo computo.

Tali oneri della sicurezza non sono da assoggettare a ribasso di gara.

Il relativo riconoscimento, dal punto di vista contabile, sara contabilizzato “a misura” e rimane nelle
competenze del Direttore dei Lavori in relazione alla reale esecuzione in opera dei suddetti
apprestamenti.

Per quanto concerne gli oneri finalizzati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori in cantiere ed in particolare:
- dispositivi di protezione individuale necessari per il rischio indotto dalla particolare situazione di cantiere
e delle lavorazioni interferenti;

- delimitazione aree di lavoro e protezioni verso gli altri lavoratori;

- cartellonistica di sicurezza (divieti, individuazione percorsi d’esodo, ecc.);

- mezzi portatili di estinzione;

- attrezzature, dispositivi, impianti, prestazioni d’opera e ritardi sulle singole lavorazioni, necessari per
soddisfare quanto previsto nel presente piano e gestire la sicurezza del cantiere;

- tempi di esecuzione o di noleggio diversi da quelli occorrenti;

- opere provvisionali rese necessarie dalla particolare situazione di cantiere e dalle lavorazioni oggetto
d’intervento;

- sostituzione di materiali e preparati pericolosi con altri meno pericolosi;

- riunioni di coordinamento, formazione ed informazione;

- tutto quanto necessario per dare attuazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento sara di volta in volta
valutata e concordata con il Direttore dei Lavori I'applicazione e la misura da adottare in cantiere.
L’Appaltatore dovra pertanto mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed allegato al
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progetto, con le eventuali modifiche che si rendessero successivamente necessarie; a redigere ed a
mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza, dopo idoneo controllo ed approvazione da parte del
Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

Per quanto eventualmente non specificato, I'Appaltatore dovra rispettare le disposizioni normative vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili ed affini, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo
oltre a quanto previsto negli importi sopra indicati.

38 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le tipologie di intervento sono riscontrabili nelle tavole di progetto.

39 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione dell’offerta I'Appaltatore conferma e riconosce di:
a) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da eseguire
nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilita logistiche, le vie di
comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze della viabilita e delle attivita
che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessita di usare mezzi di trasporto
e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche
di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

c) accettare che i vari allacciamenti di cantiere avvengano nei luoghi e con le modalita previste dalla
Stazione Appaltante;

d) dover adottare macchinari e mezzi d’opera a bassa rumorosita da utilizzare, peraltro, in maniera non
continuativa e, comunque, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori;
e) provvedere allimmediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali di risulta onde non
ingombrare le aree esterne a servizio della viabilita;

f) programmare gli approvvigionamenti a pié d’opera in relazione alle aree esterne rese disponibili per il
cantiere:

1. avere tenuto conto della possibilita di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche in
presenza ed in concomitanza con altre imprese anch’esse interessate a lavori all'interno dell’area e che,
per quanto sopra indicato, negli oneri sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente
o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di piu imprese realizzatrici nell’ambito del
suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere D.Lgs 81/2008
e s.m.i.;

2. garantire, senza che per questo possano essere avanzate richieste di ulteriori compensi da parte
dell’Appaltatore, il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite ed in
corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto della Stazione
appaltante, nonché, a richiesta della D.L., 'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei
ponti di servizio, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre imprese;

g) avere tenuto conto di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto in presenza ed in concomitanza di
eventuali opere, oggetto di altro appalto, nonché assumere I'impegno a prendere visione del programma
di esecuzione di tali lavori e di aver preso atto che si dovra tenere in considerazione lo stato di attuazione
dei lavori medesimi;

h) 'impresa non potra avere alcun compenso per temporanee indisponibilita di alcune piccole porzioni di
sedimi occupati da cantieri limitrofi;

i) l'impresa, senza alcun compenso, dovra coordinarsi in termini di accessibilita, di movimentazione e di
sicurezza con gli eventuali cantieri confinanti;
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j) avere effettuato la ricognizione del luogo dove devono essere eseguiti i lavori con le modalita previste
dal Capitolato Speciale d’Appalto;

k) avere attentamente letto ed approfondito in ogni sua parte il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

[) avere esaminato tutti i documenti che regolano I'Appalto ed in particolare gli elaborati tecnici, descrittivi
e grafici che faranno parte integrante e sostanziale dell’Appalto ed in particolare il Piano della Sicurezza
ed il Programma Temporale delle Lavorazioni;

m) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e,
segnatamente, nel progetto esecutivo nonché nel presente Capitolato Speciale d’Appalto visionati,
ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;

n) aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi di tutte le lavorazioni
necessarie per dare 'opera compiuta in ogni sua parte;

o) avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

p) avere tenuto conto che per particolari ed eccezionali esigenze, potranno essere richieste lavorazioni
durante orari festivi e/o notturni;

q) avere tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

r) tenuto conto della specificita dei lavori che riguardano interventi su terra, dovra essere predisposta
un’area per la pulizia dei pneumatici dei mezzi prima dell’'uscita dal cantiere.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e
I'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

40 DISPOSIZIONE SULL'ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l'utlimazione dei lavori € stabilito in giorni 162 (centossessantadue) con decorrenza
dalla data di inizio lavori come da cronoprogramma lavori.

| lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma compilato ai sensi dell’artt. 40 e 43 comma
11 R.G. ed al conseguente programma esecutivo che l'appaltatore &€ obbligato a presentare prima
dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento medesimo.

L’Appaltatore, durante lo svolgimento delle varie fasi di lavorazione, dovra tenere inoltre conto delle
indicazioni riportate sul piano di sicurezza, evitando in ogni caso sovrapposizioni che potrebbero risultare
pericolose, e dei divieti relativi al’esecuzione di lavorazioni in particolari condizioni meteorologiche e/o
ambientali. Tutti i lavori da eseguirsi potranno essere ordinati verbalmente o per iscritto con ogni mezzo
di comunicazione (fax, telefono, e-mail, ecc.) come pure a seguito di regolari ordinativi rilasciati dalla
Direzione dei Lavori corredati, dove necessario, da piu precise indicazioni, occorrenti per la regolare
esecuzione delle opere stesse.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di
ultimazione dei lavori ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa
protrazioni di sorta.

Quale che sia la modalita di comunicazione dell’'ordine di esecuzione I'lmpresa dovra iniziare i lavori
ordinati entro il piu breve tempo possibile; i lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente
numero di operai e di mezzi d’opera attenendosi esattamente alle prescrizioni della Direzione dei Lavori e
del Capitolato Speciale.

Quando gli assuntori non iniziassero i lavori nel giorno prescritto dagli ordini dell’Ufficio o non i
eseguissero nel termine fissato per la scadenza di ogni singola lavorazione, saranno passibili di una
penale pari allo 1.0 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo.

Gli orari ed i periodi lavorativi potranno essere eccezionalmente stabiliti dalla Direzione dei Lavori ove
condizioni particolari consiglino una modifica degli orari consueti.
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41 CONDOTTA DEI LAVORI, ANDAMENTO DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell’art. 4 del CG, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per l'esecuzione del contratto. L’Appaltatore & responsabile delloperato del proprio
rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante
che ne dara comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell’Appalto, I'’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo
in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto
di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilitd del Direttore Tecnico delllmpresa, I'Appaltatore & tenuto ad
affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto
all'albo professionale, il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito
alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei
lavori (art.105 comma 17 Codice).

Ai sensi dell’art. 6 del CG, il direttore tecnico di cantiere pud coincidere con il rappresentante delegato di
cui si & detto in precedenza.

Nel caso in cui I'’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio,
l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche
in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore
di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

42 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e
di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni
e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della
loro imperizia, incapacita o negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nellimpiego dei materiali.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori,
che potra richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze,
l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.

L’impresa dovra fare eseguire i lavori secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato o quelle
emanate dalla Direzione dei Lavori, che potra ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non
eseguito in conformita alle disposizioni di capitolato, ovvero alle buone regole d’arte, restando salvo il
diritto del’ Amministrazione al risarcimento dei danni.

L’impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione
dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione dei materiali.

43 MISURAZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE

La contabilizzazione dei lavori sara fatta a MISURA e a CORPO come stabilito all’art. 7 del Contratto e
verra liquidata al raggiungimento minimo di euro 120.000,00 al netto del ribasso d’asta offerto e delle
prescritte ritenute di legge.

La liquidazione dei corrispettivi sara effettuata come stabilito dal Contratto.
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| prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a corpo, oggetto del presente appalto, sono
quelli di cui allelenco prezzi contrattuale con applicazione del ribasso di gara offerto dalla ditta
aggiudicataria; i prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli del Contratto di Lavoro (paga piu
oneri) in vigore il giorno dell'appalto.

Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dellimprenditore, anche delle
percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc.

Inoltre essi compensano, ove non sia esplicitamente disposto diversamente:

a) circa gli operai: ogni spesa per fornire gli stessi di attrezzature utensili, per premi di assicurazioni
sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.

b) circa i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, calo, sfridi, perdite, ecc. che venga sostenuta per
darli pronti all'impiego al piede di qualunque opera;

c) circa i noli: ogni spesa per dare pié d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;

d) per i materiali dati in provvista I'approvvigionamento si intende fatto anche con scarico frazionato a pié
d'opera o nei magazzini municipali o nei luoghi indicati per il deposito; il prezzo dei trasporti sara
applicato solamente quando il materiale gia provvisto in localita designate dall'ufficio sia in seguito
ricaricato, trasportato e scaricato in luogo d'impiego diverso dal primitivo. Quando la misura dei materiali
sia fatta direttamente sui veicoli nessun aumento di volume verra conteggiato per il costipamento subito
dai materiali stessi durante il trasporto.

PARTE Il
DISPOSIZIONI TECNICHE

44 RESPONSABILITA DELL'IMPRESA NEL CORSO DEI LAVORI

L’Impresa & responsabile di ogni danno causato a terzi ed € tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei
lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti. L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei
danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua specifica competenza per
quanto non in contrasto con le disposizioni relative ai danni di forza maggiore.

45 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE IN PRODUZIONE E/O FORNITURA

Ai fini della realizzazione delle opere di cui al presente capitolato, I'’Appaltatore dovra prevedere la
gestione dei materiali di scavo e/o dei materiali di origine naturale in fornitura nei termini previsti dalla
legislazione vigente avendo massima cura nella individuazione delle diverse casistiche normative e nella
predisposizione delle corrette procedure — modalita — esecutive prima dell’inizio dei lavori e nel corso dei
lavori stessi. Si sottolinea che nellambito delloggetto del presente articolo I'Appaltatore & l'unico
responsabile della corretta gestione dei materiali di cui trattasi nella veste attribuita per legge di
PRODUTTORE per i materiali di scavo sia come FORNITORE per i materiali forniti in cantiere.

La D.L. dovra poter verificare prima dell’inizio di qualunque scavo e prima di qualunque materiale di
origine naturale derivante da scavi o sfruttamento di suolo e terreno naturale sia introdotto in cantiere,
che siano state ottemperate le norme vigenti, introdotte le procedure corrette, effettuate prove
necessarie, prodotte le documentazioni richieste e soddisfatto qualunque altro requisito per I'idoneita dei
materiali di scavo e in fornitura.

Materiali di scavo

Prima dell’avvio degli scavi dovra essere predisposto dall’Appaltatore iI PIANO DEGLI SCAVI che
preveda tra l'altro le modalita di abbancamento del materiale scavato, le modalita di verifica della sua
qualita, nonché lindicazione del soggetto adibito al trasporto ed i siti di destinazione con lindicazione
delle relative autorizzazioni.

Materiali di scavo in regime di rifiuto
| materiali di scavo sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti qualora si tratti di inerti classificati
come rifiuti misti oppure di terre e rocce da scavo per le quali non sia previsto il riutilizzo.
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Per tali materiali il produttore (I'lmpresa esecutrice dei lavori) ha I'obbligo di affidare gli stessi a soggetti
regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi. Al riguardo il produttore dei
rifiuti deve accertarsi che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea.

In alternativa il trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici di rifiuti, se non
pericolosi, in modo autonomo previa richiesta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto
proprio.

Altresi il produttore ha I'obbligo di assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei
rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o piu operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs 152/2006.

Pertanto va accertato che i suddetti impianti siano gestiti da imprese:

1) iscritte in procedura semplificata nel registro provinciale per il recupero dei rifiuti

2) autorizzate all’esercizio di operazioni di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento)

| suddetti impianti devono essere autorizzati a ricevere la specifica tipologia di rifiuti.

Il deposito temporaneo delle terre deve essere previsto all’'interno del cantiere.

| rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con scadenza
almeno trimestrale (indipendentemente dalle qualitd in deposito) oppure quando il loro quantitativo
raggiunga i 20 metri cubi. In quest’ultimo caso il deposito temporaneo non pud avere durata superiore ad
un anno.

Ogni singolo trasporto verso gli impianti di gestione (recupero o smaltimento) deve essere accompagnato
da un formulario di identificazione dei rifiuti.

Non vanno accompagnate dal formulario le movimentazioni dei rifiuti effettuate all'interno del luogo di
produzione.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre, controfirmate e datate in attivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. | formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici del’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di
rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

La responsabilita del produttore dei rifiuti cessa dal momento in cui riceve la “quarta copia” del formulario
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; alla scadenza dei tre mesi dal conferimento dei rifiuti al
trasportatore, il produttore deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia dell’eventuale mancata
ricezione del formulario.

Nei casi di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento non definitive, cioe
preliminari a successive operazioni di smaltimento, le responsabilita del produttore dei rifiuti sono escluse
al ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento da parte del soggetto che effettua le operazioni di
smaltimento definitivo dei rifiuti, oltre alla quarta copia di cui sopra.

Preliminarmente al conferimento in impianti di recupero o di smaltimento deve essere effettuata una
caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti.

Tale obbligo e onere & a carico del produttore dei rifiuti, ed & da attuare al primo conferimento o ad ogni
variazione significativa del processo che origina i rifiuti.

In particolare, per quanto riguarda la gestione di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali (R10) o
formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), & prevista anche I'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale.

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti la Ditta appaltatrice € tenuta ad operare le necessarie cernite e
separazioni dei materiali di scavo o demolizioni in modo tale da ottenere sempre, ove possibile, scorie
tipo omogenee di rifiuti risultanti nelle categorie soggette a smaltimento senza oneri per la stazione
appaltante.

46 CONFERIMENTO DEIRIFIUTI ALLE DISCARICHE

In relazione alle Linee guida di gestione delle “Terre e rocce da scavo” in adempimento agli art. 185e 186
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i costi relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti, comprese le
caratterizzazioni analitiche necessarie, il trasporto alle discariche autorizzate o in idoneo impianto di
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recupero sono interamente a carico dell’Appaltatore, che dovra tenerne opportunamente conto in sede di
valutazione dellofferta.

La Ditta Appaltatrice, per poter effettuare il trasporto del materiale di scavo e di rifiuto dovra essere
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle apposite categorie, come da D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

47 SOGGEZIONI AD ALTRE NORME E PRESCRIZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, I'Appalto &
soggetto allosservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, per quanto applicabili, che si
intendono qui integralmente richiamate:

a) D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE;

b) D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163” - limitatamente agli articoli ancora in vigore nel periodo transitorio fino al’emanazione delle
linee-guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del Nuovo Codice Appalti;

c) il D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) I DM 26 Marzo 1980 per le "Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale
e precompresso e per le strutture metalliche", successivo DM 1.4.1983 ed altre norme successivamente
emanate in virtu del disposto dell'art. 21 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086;

e) D.M. 11/03/1998 norme tecniche riguardanti le indagini dei terreni, stabilita dei pendii naturali,
prescrizione per la progettazione, esecuzione e collaudo;

f) Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 3483 istruzioni riguardanti le indagini sui terreni;

g) D.P.R. 19/03/1956 n.303 “norme generali per l'igiene del lavoro;

h) Legge 13/07/1966 n.615 contro I'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;

i) Legge 30/03/1971 n.118, Legge 9/01/1989 n. 13 e Legge 5/02/1992 n.104 e Legge 282/89.

j) Le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 del 23 Dicembre 1982, il
DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991;

k) L. Regionale 21/03 1984 n.18: legge generale in materia di opere e lavori pubblici e successivo
regolamento D.P.G.R. 3791 del 29/04/1985;

[) 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”, in particolare art. 185 e art. 186;
m) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

n) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

0) il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”);

p) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEIl, anche se non espressamente richiamate e
tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

q) la legge n° 186 dell’1/03/1968.

48 OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo dell’Appalto
e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi
descritti nel Disciplinari Descrittivi e Prestazionali e quant’altro necessario per la realizzazione a regola
d’arte dell’opera.

Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori

1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.

2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere.

3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento.

4) Le spese per formare e mantenere i cantieri di lavoro e illuminarli, con particolare riferimento agli
accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori.

5) Le spese relative all'integrazione, modificazione e successiva rimozione della segnaletica di sicurezza
sulle strade limitrofe al cantiere, relativa all'indicazione delle vie di esodo, fino al completamento delle
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opere relative alla realizzazione delle uscite di sicurezza in tale zona ed alla loro completa fruibilita da
parte del pubblico.

6) Le spese per lo spostamento del cantiere nelle diverse fasi di avanzamento dell'opera, comprese le
spese per eventuali modifiche di illuminazione pubblica e viabili, e la segnaletica conseguente.

7) Le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di collaudo.

8) Le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi
d’'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese
per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle
sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai, le spese per mantenere in buono stato di
servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni, nonché gli oneri per la protezione durante il corso
dei lavori delle opere, strutture ed aree soggette a deperimento o danneggiamento ad es. da passaggio di
maestranze o eventi atmosferici; nel Piano di Sicurezza & inserita una planimetria che individua una
possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni
baracche, magazzini e mezzi dopera; € compito perd0 dellAppaltatore redigere il progetto
dell'organizzazione di cantiere che dovra comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di
sicurezza e dei disegni di progetto. Eventuali danni o abusi di strutture e servizi saranno imputati
all'Appaltatore, che ne risponde direttamente anche nei confronti delle ditte subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi di cui intende avvalersi.

9) Le spese di allacciamento per I'energia elettrica, I'acqua, il telefono; per i telefoni saranno a carico
dell’appaltatore anche i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere.
10) Le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni.
11) Le spese per l'allontanamento delle macerie derivanti dalle demolizioni e relativi eventuali oneri di
smaltimento.

12) Le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilita dello stesso
nonché degli ambienti limitrofi. Non appena ultimati i lavori, I'Appaltatore provvedera a rimuovere le
installazioni di cantiere e le opere provvisorie e le eventuali fondazioni delle stesse, a sistemare, pulire e
ripristinare i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi.
L’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione
provvedendo al relativo smaltimento in discarica. Nel caso in cui I'’Appaltatore non ottemperi a quanto
sopra, il D.L. invitera per iscritto I’Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la
Stazione appaltante potra provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative
saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione appaltante potra trattenere gli importi da
quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Il D.L. potra richiedere all’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento
del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di
installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

13) La Stazione appaltante ha I'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicita, e dei relativi proventi,
sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature.

14) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che
saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore — e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore — i
danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere.

15) Le informazioni/documenti che I'Appaltatore € tenuto a fornire tempestivamente alla D.L, quali:

—la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non
sollevera I'Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il
contratto;

—la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per I'acquisto dei
materiali e delle attrezzature ed il cui approvvigionamento & determinante per il rispetto dei
programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.;

—la trasmissione al D.L. di tutte le informazioni e comunque necessarie per valutare la capacita
dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;

—il report periodico mensile di avanzamento lavori.

Oneri finalizzati all’'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori

1) Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni, compresa la
spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e
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collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e
con redazione di verbale e apposizione di suggelli, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli,
campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere su opere e materiali, verifiche presso
laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e cio
anche dopo la provvista a pié d'opera, senza che per ciod I'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo
per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e cid allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di
materiali e componenti da impiegare o impiegati.
La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro — o presso
I'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del
Direttore dei Lavori che dell’Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne I'autenticita.
La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la
Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di
macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni
di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio
per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
2) La predisposizione di locali ufficio per la direzione di cantiere e personale organizzativo
dell'appaltatore, come specificato nel piano di sicurezza, dotati di due linee telefoniche, apparecchi
telefonici, collegamento internet, apparecchio telefax, fotocopiatrice per formati A3 e A4, postazione PC
dotata di software (office — autocad); un locale mensa; un locale lavabi e docce; tutti i locali devono
essere dotati di climatizzazione e riscaldamento, arredati con mobili funzionali nel numero e qualita a
discrezione della D.L., compreso armadio frigorifero; i locali devono essere tenuti regolarmente puliti e
deve essere garantito in ogni ora o situazione l'accesso alla D.L..
3) La comunicazione settimanale al Direttore dei lavori, riguardante le seguenti notizie:

—numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

—giorni in cui non si & lavorato e motivo;

—lavori eseguiti nella settimana;
la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto
saranno considerati grave inadempienza contrattuale.
4) L’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei
Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori e |l
Direttore dei Lavori; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del
progetto, sul’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi.
5) Il conseguente aggiornamento periodico del programma di esecuzione dei lavori (ogni mese).
6) Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore e con redazione di
verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal
Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati.
7) Le spese per eventuali prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le
relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura, profili di acciaio per
carpenteria metallica, elementi di strutture lignee.
8) La predisposizione, su richiesta della D.L., di un quantitativo fino ad un massimo del 10% del totale
della prestazione di materiali a titolo di campione, il quale rimane a disposizione del committente, senza
poter vantare oneri aggiuntivi.
9) Gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e I'assistenza al collaudo tecnico-
amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante.
10) Le spese di cui all’art. 224 del RG.
11) Le spese per I'esecuzione dei disegni contabili, di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia
inizialmente che in corrispondenza degli eventi che determinano I'emissione degli stati di avanzamento.
12) L’esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di realizzazione nei momenti piu
salienti su richiesta del Direttore dei Lavori.
13) Gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. — Norme in
materia Ambientale.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’Appaltatore
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1) Le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo,
nonché delle polizze assicurative previste al precedente art.10.
2) Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la
gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’'opera.
3) Le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante.
4) Le spese per le provvidenze e la custodia atte ad evitare il verificarsi di furti o danni alle opere, alle
persone e alle cose durante I'esecuzione dei lavori.
5) L’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e
di Coordinamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 allegato al contratto di Appalto, ivi
comprese le eventuali variazioni introdotte per lI'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano
Operativo dell'lmpresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel
cantiere, e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i
D.P.l. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza dei macchinariutilizzati e comunque
tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del
personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante,
giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate vigenti in materia.
6) Gli oneri per le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla Sicurezza e tutela del personale:

—responsabilita del servizio di Prevenzione e Protezione;

—rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

—rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a

carico dell’Appaltatore.

7) L'approntamento del programma dei lavori (PL) da sottoporre alla Direttore dei Lavori (art. 8 parte
prima).
8) Le spese per 'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di
percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice
della Strada e del Regolamento di esecuzione.
9) La tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del
progetto esecutivo; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che I'Appaltatore,
anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto
necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresi a carico dell’Appaltatore la
tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.:
solo a tali elaborati I'Appaltatore potra rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e
conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte
dall’Appaltatore 0 a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/0 componenti, 0 in conseguenza
della necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed
esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dallopera e dalle sue componenti, I’Appaltatore
provvedera a darne notizia alla D.L. e, ottenutane I'approvazione, ad apportare correlate varianti
progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né
per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori.
10) Gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’'ottenimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta,
approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entita
richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate.
Inoltre in particolare I’Appaltatore dovra eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuali opere
di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, occupazione temporanea di aree di Suolo Pubblico,
rientranti nell’area di cantiere oggetto del presente Appalto. Infine, dovra eseguire tutte le pratiche relative
al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici,
Istituti, Enti, Organismi o Autorita preposte (come ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, AZIENDE
MUNICIPALIZZATE, VVFF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro
pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile.
11) Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano a ritardare o
comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o
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risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantare I'’Appaltatore verso la Stazione Appaltante.
Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o
commissivo dell'Appaltatore, questi sara ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.
Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autoritd competenti che
— sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e
certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la
consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di
controllo preposti dalle suddette Autorita;
12) La recinzione del cantiere come previsto dal Piano di sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e
tutta la segnaletica necessaria a regolamentare le interferenze dei percorsi degli addetti al cantiere con la
viabilita dell’area, e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui &
inserita 'opera al fine di facilitare al massimo I'isolamento del cantiere dall’esterno senza pero ostacolare
le attivita in essere, nonché rispettare 'uniformita costruttiva in termini di estetica (colore, tipologia, etc...);
13) La sorveglianza notturna del cantiere.
14) L’apposizione di tabelle informative all’esterno del cantiere, di tipologia e dimensioni conformi a
quanto previsto dal 'Manuale Allestimento Cantieri' della Stazione Appaltante, e la loro manutenzione o
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla
Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di eventuali
logotipi che saranno indicati dalla D.L. ; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla
Stazione appaltante verra addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita.
15) Le spese per l'uso delle discariche autorizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.
16) La riparazione o il rifacimento, garantendone pari o migliori qualita e caratteristiche tecniche nel
rispetto delle relative certificazioni, delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cid la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di assistenza e
sorveglianza da qualsiasi responsabilita.
17) Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in
opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L.633/1941 e del R.D. 1127/1939.
18) Le spese e gli oneri tutti per leffettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le
certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da
tecnici abilitati nel numero di copie richieste dalla D.L..
19) Gli oneri per I'occupazione di suolo pubblico.
20) Gli oneri derivanti da difetti di costruzione.
21) Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al
rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.
22) L’approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito (‘as built’). Di tali
elaborati dovra essere consegnata ufficialmente copia su carta nel numero richiesto dalla D.L. ed una
copia riproducibile su supporto magnetico (autocad o compatibile).
23) L’approntamento, prima del collaudo provvisorio, di ogni certificazione dei materiali utilizzati e delle
opere eseguite in relazione alle norme antincendio.
24) Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri, delle vibrazioni e dei
rumori derivanti dalle lavorazioni richieste dall’Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e
comunque da non arrecare disturbo alle attivita esistenti, alle aree confinanti ed ai terzi, compresi
eventuali ulteriori adempimenti richiesti dagli organi preposti ai controlli in materia.
25) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

—coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

—verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al

proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
I'esecuzione.

Oneri dell’appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere

1) L’Appaltatore dovra fornire al Responsabile Unico del Procedimento entro 15 gg. dal ricevimento della
comunicazione riguardante I'aggiudicazione definitiva, le informazioni richieste nell’allegato Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Le informazioni, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovranno
riguardare, oltre all’Appaltatore stesso, anche tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture aventi
per oggetto, tra I'altro:
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—trasporto a discarica;

—-smaltimento rifiuti;

—fornitura e/o trasporto di terra;

—fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

—forniture di ferro lavorato;

—servizi di guardiania cantiere;

-noli a freddo di macchinari.
2) L'Appaltatore dovra altresi fornire al Responsabile Unico del Procedimento le ulteriori informazioni
richieste nell’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento inerenti:

—gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dellimmissione al lavoro;

—gli eventuali infortuni, da trasmettere entro 8 gg. dall’accadimento dell’infortunio.
3) L’Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovra comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o
variazioni dei dati di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), relativamente al mese precedente.
4) L’appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese che i dipendenti ed i lavoratori autonomi siano
forniti di un cartellino identificativo (badge) nel quale risultino il nome della Ditta Appaltatrice e relativa
data di assunzione, il nome, cognome, fotografia e qualifica dell’Addetto; detto cartellino dovra essere
esposto in modo visibile per consentire I'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante,
del personale di sorveglianza, oltreché dall’Appaltatore; chiunque non esponga il cartellino dovra essere
allontanato dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere.
In caso di esecuzione dei lavori in contemporanea con altra impresa, I'Appaltatore dovra farsi cura di
concordare con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, con la D.L. ed il
Coordinatore per la sicurezza i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario
(opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed
intromissioni), provvedendo alla revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'uso anticipato di
parte dell’'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per I'Appaltatore a
speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta I'Appaltatore non potra opporsi, sara preceduto
dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante.
In tal caso I'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione
Appaltante.
5) Limpresa esecutrice € tenuta a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori di ogni
eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

—iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

—indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

—la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.
Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo
piano operativo di sicurezza e dell’accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure.
Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione.
Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della
necessaria documentazione.
L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere & responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori ed € diretto
referente del coordinatore.
La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai
sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
6) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le
comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per I'lmpiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 e
s.m.i., anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di un eventuale
verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza.
7) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Igs. 72 del 25/02/2000, ai
lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di
lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di
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riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione
alla Cassa Edile ove prevista.

8) Le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a fare effettuare ai lavoratori che accedono per la
prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso I'Ente
Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18/06/2008.

9) Nei cantieri della Comune di Torino tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo devono essere muniti di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18 comma 1, lett. U D.Lgs. 81/2008, e cio vale anche per le
imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate.

49 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente
Capitolato e parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del
luogo dove il contratto & stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.

50 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, I'lmpresa dovra
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche
specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione
ambientale in genere, rilievo delle interferenze interne ed esterne al fabbricato per realizzazione sia delle
opere strutturali sia delle opere di finitura).

La presentazione dellofferta implica I'accettazione senza eccezioni da parte dellimpresa di ogni
condizione riportata nel presente Capitolato o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

51 ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITA DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE D
ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DELLA DL

L’Appaltatore dovra garantire I'accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L.,
per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno
fare eseguire.

52 USO ANTICIPATO DELL'OPERA

A collaudo provvisorio favorevole I'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltd di prendere in consegna l'opera anche subito dopo
l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita di cui allart. 230 del
Regolamento Generale e secondo le tempistiche riportate nel Programma Temporale delle Lavorazioni.
Eventuali modifiche alle tempistiche del Programma Temporale delle Lavorazioni verranno concordate tra
le parti.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell'Appaltatore e con le garanzie
di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

L'appaltatore deve garantire I'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita senza che percid abbia
diritto a speciali compensi. Egli potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivargli.
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