

COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



Città metropolitana
di Venezia

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN
via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.

COMMITTENTE

CAPOGRUPPO MANDATARIO

MANDANTE



COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia
via B. Cairoli, 39
Settore Lavori Pubblici
C.F. 82001910270

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Dittadi



DUEBARRADUE
— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE
degli arch. Edoardo Gamba, Davide Pesavento
e dell'ing. Filippo Voltan
Sede Legale via delle Industrie, 2/2, 30020 Marcon (VE)
Sede Operativa via B. Cairoli, 113/A, 30031 Dolo (VE)
P.IVA 03831070275
Tel. 041/5101422 - Fax 041/5128255
mail: info@duebarradue.com pec: posta@pec.duebarradue.com

IL PROGETTISTA



PRISMA ENGINEERING S.R.L.
Via XI Febbraio, 2/A
35020 Saonara (PD)
P.IVA 01944500287
Tel. 049/8798500 - Fax 049/8791368
mail: info@prismaengineering.it
pec: prisma@pec.prismaengineering.it

IL PROGETTISTA

TITOLO

SCALA

TAV.

VARIE

T.R.3

NOME FILE: T.R.3_QUADRO ECONOMICO.doc

QUADRO ECONOMICO

CUP G45I16000010002

0	OTTOBRE 2017	PRIMA EMISSIONE	N.M.	F.V.	F.V.
REV.	DATA	MOTIVO	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

Committente: COMUNE DI DOLO

Lavori: ADEGUAMENTO SISMICO E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA "DANIELE MANIN" DI SAMBRUSON DI DOLO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro economico di progetto

Somma stanziata del progetto	799.000,00 €
Importo lavori a misura	426.063,09 €
Importo lavori a corpo	161.505,27 €
Importo totale lavori	587.568,36 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi	28.695,88 €
Importo soggetto a ribasso	587.568,36 €
Totale oneri aggiuntivi	28.695,88 €
Importo a base di gara	616.264,24 €
Somme a disposizione	
<i>Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)</i>	23.000,00 €
<i>Accertamenti comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali e prove di carico, come previsto da CSA (IVA inclusa)</i>	3.400,00 €
<i>Maggiori lavori imprevisi (IVA inclusa)</i>	25.050,00 €
<i>Spese per logistica, spostamenti e traslochi (IVA inclusa)</i>	18.000,00 €
<i>Spese per attività tecnico-amministrative: direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (compreso il CNPAIA 4% e IVA 22%)</i>	34.909,35 €
<i>Spese per collaudi (CNPAIA 4% e IVA 22% inclusi)</i>	5.000,00 €
<i>Incentivi per funzioni pubbliche (art. 113 DLgs 50/2016): 2% dell'importo dei lavori</i>	11.741,37 €
<i>Arrotondamenti</i>	8,62 €
<i>I.V.A. su totale importo lavori a base di gara</i>	61.626,42 €
Totale Somme a disposizione	182.735,76 €
Importo totale del progetto	799.000,00 €

Dolo, 20/07/2018