


Comune di Stra (VE)
Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan

QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA

CATEGORIA DI LAVORO COSTO DI 
COSTRUZIONE

% INCIDENZA
UTILE

D'IMPRESA

UTILE
D'IMPRESA

% INCIDENZA
SPESE

GENERALI

SPESE 
GENERALI

% INCIDENZA
MEDIA DELLA 
SICUREZZA

SPESE 
PER LA SICUREZZA

% INCIDENZA
MATERIALI

NOLI
TRASPORTI

SPESE
MATERIALI

NOLI
TRASPORTI

COSTO
MANODOPERA

% INCIDENZA 
MEDIA

MANODOPERA

OPERE EDILI

02 - SCAVI 2.735,45 10,0% 248,68 15,0% 286,09 3,22% 68,65 35,0% 957,41 1.174,62 42,9%

03 - REINTERRI 2.592,20 10,0% 235,65 15,0% 271,11 3,22% 65,06 22,0% 570,28 1.450,10 55,9%

05 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI 2.707,82 10,0% 246,17 15,0% 283,20 3,22% 67,96 23,0% 622,80 1.487,70 54,9%

08 - CALCESTRUZZI-ACCIAIO-CASSERI 1.670,94 10,0% 151,90 15,0% 174,76 3,22% 41,94 30,0% 501,28 801,06 47,9%

13 - VESPAI-MASSETTI 45.346,32 10,0% 4.122,39 15,0% 4.742,58 3,22% 1.138,05 15,0% 6.801,95 28.541,35 62,9%

14 - PAVIMENTI FREDDI 91.960,34 10,0% 8.360,03 15,0% 9.617,73 3,22% 2.307,92 30,0% 27.588,10 44.086,55 47,9%

15 - PAVIMENTI CALDI 12.583,54 10,0% 1.143,96 15,0% 1.316,06 3,22% 315,81 35,0% 4.404,24 5.403,48 42,9%

16 - IMPERMEABILIZZAZIONI-ISOLAMENTI 5.169,05 10,0% 469,91 15,0% 540,61 3,22% 129,73 38,0% 1.964,24 2.064,56 39,9%

17 - ISOLAMENTI ACUSTICI 2.578,70 10,0% 234,43 15,0% 269,70 3,22% 64,72 35,0% 902,55 1.107,32 42,9%

19 - OPERE IN CARTONGESSO 25.521,69 10,0% 2.320,15 15,0% 2.669,20 3,22% 640,52 40,0% 10.208,68 9.683,14 37,9%

23 - SERRAMENTI IN LEGNO 152.307,51 10,0% 13.846,14 15,0% 15.929,18 3,22% 3.822,45 45,0% 68.538,38 50.171,36 32,9%

24 - VETRI 5.285,95 10,0% 480,54 15,0% 552,83 3,22% 132,66 30,0% 1.585,79 2.534,13 47,9%

25 - SERRAMENTI METALLICI 28.204,00 10,0% 2.564,00 15,0% 2.949,73 3,22% 707,83 38,0% 10.717,52 11.264,91 39,9%

28 - OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE 5.522,80 10,0% 502,07 15,0% 577,61 3,22% 138,61 25,0% 1.380,70 2.923,82 52,9%

29 - OPERE DA LATTONIERE 5.103,00 10,0% 463,91 15,0% 533,70 3,22% 128,07 27,0% 1.377,81 2.599,51 50,9%

30 - CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO 10.384,42 10,0% 944,04 15,0% 1.086,06 3,22% 260,62 34,0% 3.530,70 4.563,00 43,9%

31 - OPERE IN PIETRA NATURALE 6.813,80 10,0% 619,44 15,0% 712,63 3,22% 171,01 38,0% 2.589,24 2.721,49 39,9%

32 - IMPIANTO ASCENSORE 24.258,34 10,0% 2.205,30 15,0% 2.537,07 3,22% 608,81 50,0% 12.129,17 6.777,98 27,9%

40 - OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE 329.937,88 10,0% 29.994,35 15,0% 34.506,78 3,22% 8.280,43 12,0% 39.592,55 217.563,77 65,9%

41 - SISTEMAZIONI ESTERNE 5.388,02 10,0% 489,82 15,0% 563,51 3,22% 135,22 20,0% 1.077,60 3.121,86 57,9%

42 - OPERE FOGNARIE 17.626,39 10,0% 1.602,40 15,0% 1.843,47 3,22% 442,37 20,0% 3.525,28 10.212,88 57,9%

43 - ECONOMIE 13.039,04 10,0% 1.185,37 15,0% 1.363,70 3,22% 327,24 1,0% 130,39 10.032,35 76,9%

98 - ASSISTENZE MURARIE 8.800,00 10,0% 800,00 15,0% 920,35 3,22% 220,85 1,0% 88,00 6.770,79 76,9%

           

TOTALE OPERE EDILI 805.537,20         49,9%

IMPIANTI ELETTRICI

200 - QUADRI ELETTRICI 22.129,25 10,0% 2.011,75 15,0% 2.314,40 3,22% 555,38 50,0% 11.064,63 6.183,10 35,0%

205 - CAVI CONDUTTORI 19.249,00 10,0% 1.749,91 15,0% 2.013,17 3,22% 483,09 38,0% 7.314,62 7.688,21 35,0%

210 - TUBI E CANALI 26.396,90 10,0% 2.399,72 15,0% 2.760,74 3,22% 662,48 35,0% 9.238,92 11.335,05 35,0%

215 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 4.546,44 10,0% 413,31 15,0% 475,49 3,22% 114,10 70,0% 3.182,51 361,02 35,0%

225 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 23.342,28 10,0% 2.122,03 15,0% 2.441,27 3,22% 585,82 70,0% 16.339,60 1.853,57 30,0%

230 - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 35.385,14 10,0% 3.216,83 15,0% 3.700,78 3,22% 888,06 42,0% 14.861,76 12.717,71 35,0%

235 - IMPIANTO AUTOMAZIONE BUS 20.293,31 10,0% 1.844,85 15,0% 2.122,39 3,22% 509,30 45,0% 9.131,99 6.684,78 32,9%

240 - IMPIANTO DI TRASMISSIONE FONIA / DATI 38.639,97 10,0% 3.512,72 15,0% 4.041,19 3,22% 969,75 50,0% 19.319,99 10.796,33 27,9%

245 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 37.794,74 10,0% 3.435,89 15,0% 3.952,79 3,22% 948,53 35,0% 13.228,16 16.229,37 42,9%

250 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE 17.981,51 10,0% 1.634,68 15,0% 1.880,61 3,22% 451,28 35,0% 6.293,53 7.721,41 42,9%

260 - IMPIANTO DI CHIAMATA SERVIZI DISABILI 955,56 10,0% 86,87 15,0% 99,94 3,22% 23,98 40,0% 382,22 362,55 37,9%

270 - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 3.059,73 10,0% 278,16 15,0% 320,00 3,22% 76,79 45,0% 1.376,88 1.007,90 32,9%

275 - IMPIANTO DI TERRA ED LPS 8.386,87 10,0% 762,44 15,0% 877,15 3,22% 210,48 32,0% 2.683,80 3.853,00 45,9%

280 - IMPIANTI ESTERNI VILLA 7.155,12 10,0% 650,47 15,0% 748,32 3,22% 179,57 26,0% 1.860,33 3.716,43 51,9%

285 - PREDISPOSIZIONI 1.675,93 10,0% 152,36 15,0% 175,28 3,22% 42,06 24,0% 402,22 904,01 53,9%
290 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 18.343,09 10,0% 1.667,55 15,0% 1.918,42 3,22% 460,36 24,0% 4.402,34 9.894,41 53,9%

295 - IMPIANTI ESTERNI A SERVIZIO MANIFESTAZIONI 8.789,56 10,0% 799,05 15,0% 919,26 3,22% 220,59 25,0% 2.197,39 4.653,27 52,9%

  

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI 294.124,40 40,1%

IMPIANTI MECCANICI

 

300 - CLIMATIZZAZIONE 164.307,61 10,0% 14.937,06 15,0% 17.184,22 3,22% 4.123,62 48,0% 78.867,65 49.195,06 29,9%

305 - IDRICO 38.171,81 10,0% 3.470,16 15,0% 3.992,22 3,22% 958,00 52,0% 19.849,34 9.902,08 25,9%

310 - SCARICHI 23.487,89 10,0% 2.135,26 15,0% 2.456,50 3,22% 589,47 48,0% 11.274,19 7.032,47 29,9%

315 - ANTINCENDIO 9.391,04 10,0% 853,73 15,0% 982,17 3,22% 235,69 27,0% 2.535,58 4.783,87 50,9%

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 235.358,35 34,2%

TOTALE IMPORTO LAVORI 1.335.019,95 41,4%

ONERI PER LA SICUREZZA 43.000,00 3,22%


