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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

ACCESSI E RECINZIONI CANTIERE

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche
FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON SOSTEGNI IN
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO Montaggio per nolo con
rete di plastica stampata su paletti di
legno

1   Z.01. 01    .h

m² 120,000 15,91 1.909,20

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo
mese

2   Z.01. 85    .a

m² 1.515,700 9,80 14.853,86

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese

3   Z.01. 85    .b

m²/me
se

2.363,550 0,35 827,24

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare
CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm
visibilità 4 m

4   Z.01. 25    .a

n 6,000 3,91 23,46

Illuminazione fissa a bassissima tensione
(24 V) tramite trasformatore di sicurezza
(SELV) di segnalazione di recinzioni e
ponteggi, realizzata con cavo per posa
mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5
metri.

ILLUMINAZIONE FISSA

5   Z.01. 66     .00

m 120,000 13,75 1.650,00

Linea elettrica eseguita con cavo per
posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato
in esecuzione esterna con fascette.

LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq

6   Z.01. 70    .a

m 120,000 2,88 345,60

TOTALE   ACCESSI E RECINZIONI
CANTIERE

19.609,36

a riportare 19.609,36
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 19.609,36

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo triangolare con
lato da 140 mm visibilità 4 m

7   Z.01. 26    .a

n 15,000 3,60 54,00

OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m
s.l.m.

8   A.01. 04    .a

h 33,000 25,50 841,50

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Fornitura di cassetta di pronto soccorso.

9   NP01

cad. 1,000 55,78 55,78

Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame
piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

10   Z.03. 01     .00

h 28,000 25,82 722,96

Collegamento di interconnessione
dell'impianto contro le scariche
atmosferiche con l'impianto elettrico di
terra eseguito tramite conduttore in rame
isolato.

INTERCONNESSIONE IMPIANTO
SCARICHE ATMOSFERICHE CON
IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq

11   Z.01. 48    .a

n 15,000 25,95 389,25

Passerella pedonale con parapetti in
lamiera metallica forata da mm 2
rinforzata con profili metallici ad U,
completa di parapetti in tubo di ferro,
completamente zincata a caldo e dotata
di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in
opera. Costo mensile.

PASSERELLA PEDONALE PER
VIABILITA dimensioni 0,80 x 4,00

12   Z.01. 78    .a

cad/m
ese

3,000 67,43 202,29

a riportare 21.875,14
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 21.875,14

Delimitazione di percorso pedonale
costituito da ferri tondi da mm 20 infissi
nel terreno e da due correnti orizzontali di
tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e
rete plastica arancione. Costo per tutta la
durata dei lavori.

DELIMITAZIONE DI PERCORSO
PEDONALE

13   Z.01. 80     .00

m 10,000 12,62 126,20

Tettoie per la protezione dall'investimento
di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura.

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI
OGGETTI CADUTI DALLALTO per il
primo mese con struttura in ferro
prefabbricata e lamiera grecata

14   Z.02. 01    .a

m² 2,000 401,62 803,24

Puntellatura di strutture in genere
eseguita con impiego di legname,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli,
croci e simili, in opera all'interno di
fabbricati valutata al metro cubo di
materiale impiegato

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN
GENERE ALLINTERNO DEI
FABBRICATI senza recupero del
materiale

15   Z.02. 03    .a

m³ 2,000 521,86 1.043,72

Ponte su cavalletti di altezza non
superiore a m 4, costituita da cavalletti in
ferro e ripiani, in opera, valutato per la
effettiva superficie asservita

PONTE SU CAVALLETTI

16   Z.01. 83     .00

m² 650,431 2,58 1.678,11

Nolo di trabatello mobile in tubolare,
completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
aste di stabilizzazione, valutato per metro
di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due
ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

17   Z.01. 84    .a

m 10,000 16,43 164,30

IMPALCATI E DISPOSITIVI
ANTICADUTA
Realizzazione di impalcati, adozione ed
uso di dispositivi anticaduta, reti
anticaduta e/o tavolati contro la caduta di
personale dall’alto, con l’adozione di
adeguate strutture portanti e/o con

a riportare 25.690,71

18   NP02
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 25.690,71

l’utilizzo di ponteggi.
Corpo 1,000 750,00 750,00

INTERVENTI DI RICERCA E MESSA IN
SICUREZZA IMPIANTI
Interventi di ricerca e messa in sicurezza
di impianti esistenti con operazioni di
adeguamento. Analisi preventive e
colloqui con enti competenti,

19   NP03

a
corpo

1,000 500,00 500,00

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitari realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato
di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

20   Z.01. 08    .a

n 1,000 682,90 682,90

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

21   Z.01. 08    .b

cad/m
ese

1,500 255,57 383,36

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari.
Compreso trasporto, montaggio e

a riportare 28.006,97

22   Z.01. 12    .a
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 28.006,97

smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n 1,000 497,76 497,76

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

23   Z.01. 12    .b

cad/m
ese

1,500 127,43 191,15

TOTALE   SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

9.086,52

TOTALE LAVORI 28.695,88
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RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

 1 - ACCESSI E RECINZIONI
CANTIERE

TOTALE ACCESSI E RECINZIONI
CANTIERE

19.609,36

 2 - SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

TOTALE SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

9.086,52

TOTALE LAVORI 28.695,88

Dolo, 10/10/2017
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