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CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

E.01. 01
.00

E.05. 03

E.05. 07

.b

.b

IMPIANTO DI CANTIERE

Impianto di cantiere adeguato alla
portata del lavoro, compresi gli
oneri per l'impianto e lo spianto
delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle
baracche per il personale e
ricovero merci e delle attrezzature
certificate e rispondenti alla
vigente normativa. Compresi, il
carico il trasporto lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono
nonché gli oneri per I'occupazione
di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei
lavori e delle spese necessarie
all'espletamento delle relative
pratiche amministrative.
Compenso calcolato sull'importo
dei lavori fino ad un massimo del
2%.

IMPIANTO CANTIERE
ADEGUATOALLA PORTATADEL
CANTIERE

1% su

Cantiere scuola
Euro 600.000,00

6.000,00

TOTALE IMPIANTO DI
CANTIERE

DEMOLIZIONI

Demolizione parziale di struttura
di fabbricato fuori terra eseguita in
breccia a sezione obbligata con
l'ausilio di martello demolitore,
compreso |'abbassamento del
materiale dirisulta, il carico su
automezzo, escluso eventuali
opere provvisionali o di
puntellazione e il trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche
discariche

DEMOLIZIONE PARZIALE DI
FABBRICATO FUORI TERRAA
SEZIONE OBBLIGATAIn
cemento armato

Su portico sud/est

m3

Euro 362,80

Demolizione di serramenti sia
interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si

1,000

4,600

1,000

1,050

4,830

4,830

a riportare

6.000,00,

1.752,32

7.752,32)
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CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 7.752,32
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dallaD.L.
cherimarrara di proprieta
delllAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno
PIANO TERRA
sopraluce
9,000 9,000
PIANO PRIMO
sopraluce
9,000 9,000
Euro 17,94 n 18,000 322,92
E.05.07 .c |DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici
PROSPETTO EST
Piano terra
1,000 1,200 2,800 3,360
1,000 1,200 2,200 2,640
1,000 1,600 1,000 1,600
2,000 1,200 1,500 3,600
1,000 1,840 2,600 4,784
Piano primo
3,000 1,200 2,200 7,920
2,000 1,200 0,750 1,800
1,000 1,200 1,000 1,200
PROSPETTO NORD
Piano terra
9,000 0,550 1,000 4,950
3,000 1,900 1,000 5,700
7,000 0,950 2,200 14,630
Piano primo
7,000 0,550 1,000 3,850
4,000 1,900 1,000 7,600
2,000 1,900 2,200 8,360
a riportare 8.075,24
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 8.075,24
5,000 0,950 2,200 10,450
PROSPETTO OVEST
Piano terra
1,000 1,840 2,600 4,784
1,000 0,950 2,800 2,660
3,000 1,250 2,200 8,250
1,000 1,200 2,200 2,640
Piano primo
1,000 1,600 1,000 1,600
3,000 1,250 2,200 8,250
1,000 1,200 2,800 3,360
PROSPETTO SUD
Piano terra
16,000 1,250 2,200 44,000
1,000 2,400 2,800 6,720
Piano primo
16,000 1,250 2,200 44,000
1,000 2,400 2,200 5,280
SU CORTE
Piano primo
2,000 0,950 1,000 1,900
COPERTURA
Lucernai circolari
4,000 3,140 0,650 0,650 5,307
Euro 17,75 m? 221,195 3.926,21
5 |APAO1 RIMOZIONE E RIMONTAGGIO
SERRAMENTI INTERNI IN
LEGNO Rimozione di serramenti
in legno interni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, 'abbassamento,
I'accatastamento dei serramenti in
luogo sicuro all’esterno delle aree
di lavorazione, lo sgombero del
materiale di risulta, la raccolta
differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennita
di discarica, il successivo
riposizionamento e fissaggio,
compreso il falsotelaio, la
bulloneria e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
a riportare 12.001,45
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 12.001,45
PIANO TERRA
Bagni nord est
11,000 11,000
Cucina
6,000 6,000
PIANO PRIMO
Bagni nord est
9,000 9,000
Bagni nord ovest
6,000 6,000
Euro 85,82 cad. 32,000 2.746,24
6 E.05. 09 Smontaggio e rimozione di
.00 contorni, bancali, soglie, zoccolini,
battiscopa, pedate ed alzate in in
marmo od pietra naturale di
qualsiasi tipo e sezione. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta
delllAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale eccedente,
I'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI
CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
PROSPETTO EST
Piano terra
1,000 1,200 1,200
1,000 1,200 1,200
1,000 1,600 1,600
2,000 1,200 2,400
1,000 1,840 1,840
Piano primo
1,000 4,450 4,450
2,000 1,200 2,400
1,000 1,200 1,200
PROSPETTO NORD
Piano terra
9,000 0,550 4,950
a riportare 14.747,69
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CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 14.747,69
3,000 1,900 5,700
7,000 0,950 6,650
Piano primo
7,000 0,550 3,850
4,000 1,900 7,600
2,000 1,900 3,800
5,000 0,950 4,750
PROSPETTO OVEST
Piano terra
1,000 1,840 1,840
1,000 0,950 0,950
1,000 5,150 5,150
1,000 1,200 1,200
Piano primo
1,000 1,600 1,600
1,000 5,150 5,150
1,000 1,200 1,200
PROSPETTO SUD
Piano terra
4,000 1,250 5,000
4,000 5,150 20,600
1,000 2,400 2,400
Piano primo
4,000 1,250 5,000
4,000 5,150 20,600
1,000 2,400 2,400
SU CORTE
Piano primo
2,000 0,940 1,880
Euro 15,91 m 128,560 2.045,39
7 E.05. 10 .e |Demolizione di strutture verticali
con spessore superiore a 20 cm,
eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli
eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere di
provvisionali e di sicurezza,
|'abbassamento, I'accatastamento
del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
a riportare 16.793,08
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 16.793,08
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
VERTICALI SUPERIORI A cm 20.
struttura in muratura di laterizio
PIANO TERRA
Bagni nord est
2,000 0,750 0,260 0,480 0,187
2,000 0,600 0,260 0,480 0,150
Cucina
2,000 0,750 0,260 0,480 0,187
1,000 0,600 0,260 0,480 0,075
1,000 1,550 0,260 0,480 0,193
Aula
1,000 0,750 0,260 0,480 0,094
2,000 1,000 0,260 0,480 0,250
Mensa
2,000 0,750 0,260 0,480 0,187
2,000 0,750 0,260 0,480 0,187
1,000 1,100 0,260 0,480 0,137
Aula
2,000 1,000 0,260 0,480 0,250
Aula
2,000 1,000 0,260 0,480 0,250
Aula
1,000 0,750 0,260 0,480 0,094
1,000 1,000 0,260 0,480 0,125
Ingresso
1,000 1,000 0,260 0,480 0,125
Biblioteca
3,000 0,750 0,260 0,480 0,281
Spazio comune
1,000 1,750 0,260 0,480 0,218
Scala
1,000 1,460 0,260 0,250 0,095
Euro 83,45 m? 3,085 257,44
8 E.05. 14 .a |Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio od assimilabili
dello spessore complessivo
uguale od inferiore a 20 cm,
compresi gli intonaci e gli
eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI TAVOLATIIN
a riportare 17.050,52
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riporto 17.050,52
LATERIZIOtavolati in laterizio
PIANO TERRA
Bagno nord est
1,000 4,050 3,000 12,150
1,000 1,300 3,000 3,900
1,000 2,000 3,000 6,000
1,000 0,350 3,000 1,050
1,000 3,830 3,000 11,490
1,000 2,900 3,000 8,700
1,000 3,360 3,000 10,080
3,000 1,200 3,000 10,800
1,000 1,150 3,000 3,450
1,000 3,650 3,000 10,950
2,000 1,200 3,000 7,200
Porte 80x210
1,000 0,800 2,100 -1,680
Porte 70x210
7,000 0,700 2,100 -10,290
Cucina
1,000 4,050 3,000 12,150
1,000 3,450 3,000 10,350
2,000 2,550 3,000 15,300
Porte 80x210
1,000 0,800 2,100 -1,680
2,000 0,750 2,100 -3,150
1,000 0,700 2,100 -1,470
PIANO PRIMO
Bagno nord est
1,000 4,050 3,000 12,150
1,000 1,300 3,000 3,900
1,000 5,480 3,000 16,440
1,000 2,560 3,000 7,680
1,000 2,450 3,000 7,350
1,000 1,500 3,000 4,500
1,000 4,000 3,000 12,000
2,000 1,200 3,000 7,200
Porte 80x210
3,000 0,800 2,100 -5,040
Porte 70x210
4,000 0,700 2,100 -5,880
Bagno nord ovest
1,000 5,460 3,000 16,380
1,000 1,740 3,000 5,220
1,000 2,310 3,000 6,930
1,000 3,200 3,000 9,600
2,000 1,340 3,000 8,040
Porte 80x210
2,000 0,800 2,100 -3,360
Porte 70x210
3,000 0,700 2,100 -4,410
Euro 14,62 m? 204,000 2.982,48
9 E.05. 15 Demolizione parziale o totale, fino
.00 al vivo dell'intonaco, di
rivestimenti in piastrelle
a riportare 20.033,00
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riporto 20.033,00
ceramiche di qualsiasi tipo, posati
su sottostante supporto sia in
malta che in colla. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI RIVESTIMENTI
CERAMICI
PIANO TERRA
Bagni nord est
1,000 4,430 2,000 8,860
1,000 5,040 2,000 10,080
1,000 2,730 2,000 5,460
2,000 1,000 2,000 4,000
1,000 1,200 2,000 2,400
1,000 1,400 2,000 2,800
1,000 2,470 2,000 4,940
3,000 1,000 2,000 6,000
1,000 2,730 2,000 5,460
2,000 1,300 2,000 5,200
1,000 1,200 2,000 2,400
Finestre 565x100
6,000 0,550 0,350 -1,155
Finestre 190x100
1,000 1,900 0,350 -0,665
Finestre 160x100
1,000 1,600 0,350 -0,560
Porte 80x210
2,000 0,800 2,000 -3,200
Cucina
1,000 2,370 2,000 4,740
1,000 5,200 2,000 10,400
Finestre
2,000 1,900 0,350 -1,330
Servizio
1,000 2,550 2,000 5,100
1,000 1,040 2,000 2,080
1,000 1,000 2,000 2,000
Finestre 55x100
2,000 0,550 0,350 -0,385
PIANO PRIMO
Bagni nord est
a riportare 20.033,00
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1,000 2,730 2,000 5,460
1,000 1,200 2,000 2,400
2,000 1,300 2,000 5,200
1,000 4,430 1,730 7,664
1,000 5,020 2,000 10,040
1,000 2,730 2,000 5,460
1,000 1,200 2,000 2,400
2,000 1,000 2,000 4,000
1,000 1,750 2,000 3,500
Finestre 565x100
4,000 0,550 0,350 -0,770
Finestre 160x100
1,000 1,600 0,350 -0,560
Finestre 190x100
2,000 1,900 0,350 -1,330
Finestre 94x100
1,000 0,940 0,350 -0,329
Porte 80x210
1,000 0,800 1,730 -1,384
1,000 0,800 2,000 -1,600
Bagni nord ovest
1,000 4,030 1,700 6,851
1,000 1,740 1,700 2,958
1,000 4,600 2,000 9,200
1,000 2,600 2,000 5,200
1,000 1,340 2,000 2,680
1,000 1,040 2,000 2,080
1,000 1,000 2,000 2,000
1,000 0,950 2,000 1,900
Porte 80x210
3,000 0,800 1,700 -4,080
Finestre 94x100
1,000 0,940 0,050 -0,047
Finestre 160x100
1,000 1,600 0,350 -0,560
Finestre 55x100
3,000 0,550 0,350 -0,578
Euro 6,06 m?2 142,380 862,82
10 | E.05.16 .a |Demolizione parziale o totale di
intonaci in calce o gesso fino al
vivo della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni,
I'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
a riportare 20.895,82
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riporto 20.895,82
DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI INTONACI intonaci
interni su muratura in laterizio
PIANO TERRA
Bagni nord est
1,000 4,430 3,000 13,290
1,000 5,020 3,000 15,060
1,000 2,730 3,000 8,190
2,000 1,000 3,000 6,000
1,000 1,200 3,000 3,600
1,000 1,400 3,000 4,200
1,000 2,470 3,000 7,410
3,000 1,000 3,000 9,000
1,000 2,730 3,000 8,190
2,000 1,300 3,000 7,800
Porte 80x210
2,000 0,800 2,100 -3,360
Finestre 160x100
1,000 1,600 1,000 -1,600
Finestre 190x100
1,000 1,900 1,000 -1,900
Finestre 565x100
6,000 0,550 1,000 -3,300
Cucina
1,000 2,370 3,000 7,110
1,000 5,200 3,000 15,600
Finestre 1,90x1,00
2,000 1,900 1,000 -3,800
Cucina (no rivestimento)
1,000 1,680 3,000 5,040
1,000 5,200 3,000 15,600
Porta 80x210
1,000 0,800 2,100 -1,680
Servizio
1,000 2,550 3,000 7,650
1,000 1,040 3,000 3,120
1,000 1,000 3,000 3,000
Finestra 565x100
2,000 0,550 1,000 -1,100
Corridoio (no rivestimento)
1,000 3,450 3,000 10,350
1,000 1,400 3,000 4,200
Porta Finestra 95x280
1,000 0,950 2,800 -2,660
Ripostiglio (no rivestimento)
1,000 1,200 3,000 3,600
Finestra 55x100
1,000 0,550 1,000 -0,550
PIANO PRIMO
Bagni nord est
1,000 2,730 3,000 8,190
1,000 1,200 3,000 3,600
a riportare 20.895,82
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riporto 20.895,82
2,000 1,300 3,000 7,800
1,000 4,430 3,000 13,290
1,000 5,020 3,000 15,060
1,000 2,730 3,000 8,190
1,000 1,200 3,000 3,600
2,000 1,000 3,000 6,000
1,000 1,750 3,000 5,250
Porte 80x210
1,000 0,800 2,100 -1,680
1,000 0,800 2,100 -1,680
Finestra 160x100
1,000 1,600 1,000 -1,600
Finestra 55x100
4,000 0,550 1,000 -2,200
Finestra 95x100
1,000 0,950 1,000 -0,950
Deposito (no rivestimento)
1,000 2,380 3,000 7,140
1,000 2,980 3,000 8,940
Finestre 190x100
2,000 1,900 1,000 -3,800
Bagni nord ovest
1,000 4,030 3,000 12,090
1,000 1,740 3,000 5,220
1,000 4,600 3,000 13,800
1,000 2,600 3,000 7,800
1,000 1,340 3,000 4,020
1,000 1,040 3,000 3,120
1,000 1,000 3,000 3,000
1,000 0,950 3,000 2,850
Porte 80x210
1,000 0,800 2,100 -1,680
Finestre 94x100
1,000 0,940 1,000 -0,940
Finestre 160x100
1,000 1,600 1,000 -1,600
Finestre 55x100
3,000 0,550 1,000 -1,650
Deposito (no rivestimento)
1,000 2,200 3,000 6,600
1,000 5,460 3,000 16,380
Finestre 190x100
2,000 1,900 1,000 -3,800
SU PARETI INTERNE PER
RINFORZI
Piano terra
Angolo prospetto  est
1,000 1,500 3,000 4,500
1,000 3,000 3,000 9,000
1,000 2,000 3,000 6,000
Finestra 120x220
a riportare 20.895,82
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riporto 20.895,82
1,000 1,200 2,200 -2,640
Porta finestra 120x280
1,000 1,200 2,800 -3,360
Angolo prospetto sud
1,000 6,000 3,000 18,000
1,000 2,000 3,000 6,000
Finestra 125x220
3,000 1,250 3,000 -11,250
Piano primo
Angolo prospetto est
1,000 4,970 3,000 14,910
1,000 2,000 3,000 6,000
Finestra 120x220
3,000 1,200 2,200 -7,920
Euro 14,45 m? 317,660 4.590,19
11 | E.05.16 .c |DEMOLIZIONE PARZIALEO
TOTALE DI INTONACI intonaci
esterni su muratura in laterizio
Angolo su prospetto est
1,000 1,360 9,825 13,362
1,000 2,400 9,650 23,160
1,000 3,800 9,475 36,005
Finestre 120x220
4,000 1,200 2,200 -10,560
Porta finestra 120x280
1,000 1,200 2,800 -3,360
Angolo su prospetto sud
1,000 6,260 3,500 21,910
1,000 2,400 3,500 8,400
Finestre 120x220
3,000 1,200 2,200 -7,920
Euro 12,98 m? 80,997 1.051,34
12 | E.05.18 .a |Demolizione parziale o totale di
controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI CONTROSOFFITTI
pannelli metallici
Su trave T6 85x24
a riportare 26.537,35
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
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riporto 26.537,35
1,000, 14,400 0,300 4,320
1,000 14,400; 0,900 12,960
Euro 8,84 m? 17,280 152,79

13 | E.05.21 .c |Demolizione parziale o totale di
battiscopa perimetrali e pavimenti
di qualsiasi tipo, compreso il
relativo massetto di sottofondo,
per uno spessore complessivo
fino a 100 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTIE
MASSETTI DI SOTTOFONDO
pavimenti freddi

PIANO TERRA

Bagni nord est

1,000f 11,000] 4,050 44,550
Cucina/servizi

1,000 8,750, 4,050 35,438
Portico

1,000 13,500 1,800 24,300

1,000 1,700 4,250 7,225
Rampa

1,000 1,500, 5,010 7,515
Gradini portico

1,000 4,300, 0,300 1,290

1,000 8,740, 0,300 2,622
PIANO PRIMO
Bagni nord est

1,000f 11,000] 4,050 44,550
Bagni nord ovest

1,000 8,750, 4,050 35,438

Euro 20,45 m? 202,928 4.149,88

14 | E.05.12 .b |Demolizione di strutture
orizzontali di qualsiasi spessore
compresi gli intonaci tradizionali e
gli eventuali controssoffitti in
maltapaglia. Sono altresi esclusi
tutti i tipi di pavimentazione ed il
relativo sottofondo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati

a riportare 30.839,99
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15

APS01

gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta del'lAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
ORIZZONTALIsolai in
laterocemento comprese traviin
conglomerato cementizio armato
SECONDO SOLAIO

Interferenza solaio con tubolari
180x60x2

Euro 37,81 m?2

DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DITAVELLEIN
LATERIZIO tavelle in laterizio
Demolizione parziale e totale di
tavelle orizzontali in laterizio od
assimilabili dello spessore
comprensivo uguale o inferiore a
10 cm, compresi gliintonaci e gli
eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risultal’indennita
di discarica e quanto altro per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

SECONDO SOLAIO

Tavelle tra '"pignatte”

10,000
7,000
14,000

11,000

6,460, 0,240
6,000 0,240
5,900 0,240

4,050, 0,700

riporto

15,504
10,080
19,824

45,408

31,185

a riportare

30.839,99

1.716,88

32.556,87
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riporto 32.556,87
1,000 4,050 0,420 1,701
9,000 4,050 0,700 25,515
20,000 6,460 0,700 90,440
1,000 6,460 0,190 1,227
13,000 6,000 0,700 54,600
28,000 5,900 0,700 115,640
21,000 2,750 0,700 40,425
4,000 2,680 0,700 7,504
1,000 2,680 0,530 1,420
9,000 4,840 0,700 30,492
1,000 4,840 0,180 0,871
Euro 14,75 m? 401,020 5.915,04
16 |APAO2 RIMOZIONE E RIMONTAGGIO
DI SERRAMENTI E CORNICI
Rimozione di serramenti e cornici
interni ed esterni di ogni genere,
materiale, forma e dimensione,
con deposito in cantiere e
successivo rimontaggio. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la salvaguardia
dell'eventuale falso telaio,
I'abbassamento, |'accatastamento
e la catalogazione del materiale
da riposizionare, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, I'indennita
di discarica, I'attenzione alla
struttura finita limitrofa e quanto
altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
PIANO TERRA
Porte di accesso ai bagni
2,000 2,000
Porte di accesso alla cucina
1,000 1,000
Finestre esterne
13,000 13,000
PIANO PRIMO
Porte di accesso ai bagni
3,000 3,000
Finestre esterne
15,000 15,000
Euro 67,73 cad. 34,000 2.302,82
17 | E.05.25 .a |Smontaggio di strutture e
manufatti in profili metallici
normalizzati. Nel prezzo si
a riportare 40.774,74
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18

19

APA10

E.06. 03

.00

intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta in
eccedenza, l'indennita di discarica
e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SMONTAGGIODI STRUTTURE
E MANUFATTIMETALLICI
parapetti o similari

Pensilina metallica su ingresso
m2

Euro 10,84

LIEVO, ADATTAMENTO E
RIMONTAGGIO GRATA IN
FERRO

Recupero di grate in ferro su
finestre al piano terra con lievo,
abbassamento, trasporto in
officina per 'adattamento delle
stesse al nuovo foro
architettonico della finestra,
pulizia e verniciatura delle grate e
successivo ricollocamento. Sono
comprese altresi le opere
provvisionali, viti e bulloni per il
fissaggio e quant’altro per dare il
lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

Su finestre

cad.

Euro 140,20

1,000

4,000

2,250

1,900

riporto

4,275

4,275

4,000

4,000

40.774,74

46,34

560,80

TOTALE DEMOLIZIONI

TRASPORTI E CONFERIMENTI
IN DISCARICA

Sgombero e carico su automezzo
con |'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche
discariche, entro una distanza di
km 10, dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di
trasporto)

a riportare

35.381,88

41.381,88
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20

21

E.08. 01

E.08. 11

SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Su portico sud/est

m3

Euro 9,41

1,000

4,400

0,800

1,050

riporto

3,696

3,696

41.381,88

34,78

.b

.0Q

TOTALE TRASPORTI E
CONFERIMENTI IN DISCARICA

OPERE IN CALCESTRUZZO

Conglomerato cementizio a
dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del
getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A DOSAGGIO IN OPERA
dosaggio C 12/15

Su fondazione portico

Euro 83,33 m?
Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio classe
di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C
25/30, rapporto e/c=0,6,
confezionato a macchina per
opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione
quali travi rovesce, fondazioni
isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle
quantita' previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese
delllAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 50
kg/m?3. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e

1,000

1,200

4,600

0,100

0,552

0,552

a riportare

34,78

46,00

41.462,66
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22

23

E.08. 13

.00

E.08.20 .a

quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATOCEMENTIZIO
ARMATOPER FONDAZIONI
CONTINUE E ISOLATE

Su pilastri portico

m3

Euro 225,27

Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C
25/30, rapporto max e/c 0,6,
confezionato a macchina per
opere statiche di elevazione di
spessore fino a 25 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come
murature, parti di manufatti, opere
di getto in genere, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K
ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento e sagomato nelle
quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese
delllAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 65
kg/m?®. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il
disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti,
la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATOC 25/30 PER
ELEVAZIONI <25cm

Pilastri su portico

m3

Euro 410,86

Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XF2, C
28/30, rapporto max e/c=0,5,
contenuto minimo di aria 3%,

1,000

1,000

4,400

3,800

1,000

0,200

0,400

riporto

1,760

0,540

1,760

0,410

0,410

a riportare

41.462,66

396,48

168,49

42.027,59
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riporto 42.027,59
confezionato a macchina per
opere in conglomerato cementizio
armato quali travi, pilastri, cordoli,
solette, rampe scale, ecc. di ogni
forma, spessore e dimensione,
compreso il ferro tondino di
armatura B450C ad aderenza
migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle
quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese
delllAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110
kg/m®. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per la formazione e disfacimento
dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la
formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
CONGLOMERATOCEMENTIZIO
ARMATOC 28/35 PER TRAVI,
PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE cordoli, travi e solette
PIANO TERRA
Bagni nord est
2,000 0,750, 0,260 0,250 0,098
2,000 0,600, 0,260 0,250 0,078
Cucina
2,000 0,750, 0,260 0,250 0,098
1,000 0,600, 0,260 0,250 0,039
1,000 1,550, 0,260 0,250 0,101
Aula
1,000 0,750, 0,260 0,250 0,049
2,000 1,000f 0,260 0,250 0,130
Mensa
2,000 0,750, 0,260 0,250 0,098
2,000 0,750, 0,260 0,250 0,098
1,000 1,100, 0,260 0,250 0,072
Aula
2,000 1,000f 0,260 0,250 0,130
Aula
2,000 1,000f 0,260 0,250 0,130
Aula
1,000 0,750, 0,260 0,250 0,049
1,000 1,000f 0,260 0,250 0,065
Ingresso
a riportare 42.027,59
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riporto 42.027,59
1,000 1,000, 0,260 0,250 0,065
Biblioteca
3,000 0,750, 0,260 0,250 0,146
Spazio comune
1,000 1,750, 0,260 0,250 0,114
Scala
1,000 1,460, 0,260 0,250 0,095
Euro 449,63 m? 1,655 744,14
24 | E.08.20 .b |[CONGLOMERATOCEMENTIZIO
ARMATOC 28/35 PER TRAVI,
PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE pilastri
Pilastri su portico
2,000 0,400, 0,400 3,110 0,995
Euro 536,40 m?3 0,995 533,72
25 |APS02 SOVRAPPREZZO PER CLASSE
ESPOSIZIONE
CALCESTRUZZO XC3
Sovrapprezzo per aumento di
classe di esposizione del
calcestruzzo a XC3.
Fondazioni
1,000 1,760 1,760
Elevazioni sp <25cm
1,000 0,389 0,389
Cordoli, travi e solette
1,000 1,655 1,655
Pilastri
1,000 0,995 0,995
Euro 7,50 m3 4,799 35,99
26 | E.08.04 Acciaio in barre per armature di
.00 conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e
gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento
ACCIAIO IN BARRE B450C
Su fondazioni
38,500 1,760 67,760
Su elevazioni sp<25¢cm
93,500 0,410 38,335
Su cordoli, travi e solette
154,000 1,655 254,870
Su pilastri
121,000 0,995 120,395
Euro 1,42 kg 481,360 683,53
TOTALE OPERE IN 2.608,31
CALCESTRUZZO
a riportare 44.024,97]
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27

APS03

CONSOLIDAMENTI

RINFORZO DI STRUTTURE 2
LATISISTEMA FIBRE NET CON
RETE A MAGLIA 66x66 -
SPESSORE MURO FINO A 30cm
Rinforzo di murature di qualsiasi
genere, mediante applicazione di
rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P.(Fiber
Reinforced Polymer) a maglia
66x66 mm, tipo
FBMESH66X66T96AR di Fibre
Net, o equivalente, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino
Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e
resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico rapporto in
peso fibra/resina pari a 65/35 %;
spessore medio 3 mm e avente n°
15 barre/metro/lato, modulo
elastico a trazione medio N/mm2
23000, sezione della singola
barra mm2 10, resistenza a
trazione della singola barra kN 3,5
e allungamento a rottura 1,5%.
Sono inoltre compresi:
I'esecuzione di perfori e
I'inserimento, in numero non
inferiore a 6/m2, di connettori a "L"
in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P.(Fiber
Reinforced Polymer) tipo FBCON
di Fibre Net, o equivalenti, aventi
sezioni 10X7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo
spessore murario con relativo
fazzoletto di ripartizione
FBFAZZ33X33T96AR per ogni
punto di connessione; la
solidarizzazione dei connettori
tramite ancorante chimico tipo
FCVIN40OCE di Fibre Net per
I'ancoraggio strutturale, o
equivalente. Materiali riciclabili in
conformita ai protocolli CSI.
Compresa l'applicazione di
FBCALCEM10MPa, o
equivalente, premiscelato per
applicazioni strutturali, di
spessore 3 cm con rifinitura a
frattazzo. E' inoltre incluso quanto
altro occorre per dare il lavoro

riporto

a riportare

44.024,97)

44.024,97]
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28

APS04

finito secondo le regole dell'arte.
Applicazione su entrambe le
facce della parete e per spessori
della parete fino a 30 cm.
Compreso I'abbondante lavaggio
e pulitura della superficie muraria
PIANO TERRA

Angolo su prospetto sud

Finestre 120x220
PIANO SOTTOTETTO

Setto interno

Euro 144,50 m?2

RINFORZO DI STRUTTURE 2
LATISISTEMA FIBRE NET CON
RETE A MAGLIA 66x66 -
SPESSORE MURO FINO A 40cm
Rinforzo di murature di qualsiasi
genere, mediante applicazione di
rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P.(Fiber
Reinforced Polymer) a maglia
66x66 mm, tipo
FBMESH66X66T96AR di Fibre
Net, o equivalente, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino
Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e
resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico rapporto in
peso fibra/resina pari a 65/35 %;
spessore medio 3 mm e avente n°
15 barre/metro/lato, modulo
elastico a trazione medio N/mm2
237000, sezione della singola
barra mm2 10, resistenza a
trazione della singola barra kN 3,5
e allungamento a rottura 1,5%.
Sono inoltre compresi:
I'esecuzione di perfori e
l'inserimento, in numero non
inferiore a 6/m2, di connettori a "L"
in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P.(Fiber
Reinforced Polymer) tipo FBCON
di Fibre Net, o equivalenti, aventi
sezioni 10X7 mm e lunghezza
opportunain relazione allo

1,000
1,000

3,000

2,000

6,260
2,400

1,200

6,510

4,000
4,000

2,200

2,180

riporto

25,040
9,600

-7,920

28,384

55,104

a riportare

44.024,97)

7.962,53

51.987,50
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29

APS05

spessore murario con relativo
fazzoletto di ripartizione
FBFAZZ33X33T96AR per ogni
punto di connessione; la
solidarizzazione dei connettori
tramite ancorante chimico tipo
FCVIN40OCE di Fibre Net per
I'ancoraggio strutturale, o
equivalente. Materiali riciclabili in
conformita ai protocolli CSI.
Compresa l'applicazione di
FBCALCEM10MPa, o
equivalente, premiscelato per
applicazioni strutturali, di
spessore 3 cm con rifinitura a
frattazzo. E' inoltre incluso quanto
altro occorre per dare il lavoro
finito secondo le regole dell'arte.
Applicazione su entrambe le
facce della parete e per spessori
della parete fino a40 cm.
Compreso I'abbondante lavaggio
e pulitura della superficie muraria.
Angolo su prospetto est

Finestre 120x220
Porta finestra 120x280

Euro 150,39 m?2

RINFORZO D’ANGOLO
SISTEMA RI-STRUTTURA
FBANG 66x66T96AR

Rinforzo in corrispondenza degli
incroci murari per consolidamento
strutturale di murature, pilastri ed
elementi in calcestruzzo, pietra,
mattoni e tufo, mediante
applicazione di elemento angolare
preformato in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P.(Glass
Fiber reinforced Polymer) tipo
FBANG 66X66T96AR di Fibre
Net, o equivalente, colore verde,
preformato con piega a 90°,
composto da rete maglia 66x66
mm, spessore medio 3 mm, di
altezza 2,00 m e larghezza 33 cm
per lato, realizzato con roving di
vetro alcalino resistente
impregnato con resina
termoindurente di tipo

1,000
1,000
1,000
4,000

1,000

1,360
2,400
3,800
1,200

1,200

9,825
9,650
9,475
2,200

2,800

riporto

13,362
23,160
36,005
-10,560

-3,360

58,607

a riportare

51.987,50

8.813,91

60.801,41
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30

APS06

epossidico-vinilestere. E' inoltre
incluso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito secondo le
regole dell'arte. Applicazione su
una faccia della parete.

Su angolo prospetto est

Su finestre

Su porta

Su angolo prospetto sud
Su finestre

Euro 21,25 m

CONSOLIDAMENTO TRAVIA
TAGLIO CON FIBRE CARBONIO
CARATTERISTICHE RINFORZI
FRP

Fasciature a U in fibra di carbonio
tipo Armoshield C-SHEET
600/240/20 della Draco ltaliana
s.p.a. (600g/m2)

Resistenze caratteristiche:

ffk 4900 MPa tensione
caratteristica a rottura

Ef 240 GPa modulo elastico a
trazione assiale

PREPARAZIONEDEL
SUPPORTO

1. Rimuovere l'intonaco e tutte le
parti incoerenti e in fase di
distacco dall’area interessata al
ripristino avendo cura dinon
danneggiare le strutture.

2. Eliminare macchie,
efflorescenze o impregnazioni di
olio, grassi, vernici, polvere,
sporco, disarmanti, ecc.

3. Su supporti in calcestruzzo ben
conservati si dovra effettuare una
semplice sabbiatura. In presenza
di supporti deteriorati invece
dovra essere rimosso lo strato
danneggiato tramite scarifica o
idrodemolizione.
Successivamente si dovra
procedere al ripristino del
supporto mediante il trattamento
dei ferri d’'armatura con un
passivante tipo DRACOSTEEL e
la ricostruzione volumetrica del

2,000
8,000
2,000
2,000

6,000

3,400

6,890

3,450

9,650

3,500

riporto

19,300
27,200
13,780

7,000

20,700

87,980

a riportare

60.801,41

1.869,58

62.670,99
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calcestruzzo con malte tipo
FLUECO. Per ricostruzioni di
spigoli o riparazioni di
microfessure € possibile utilizzare
prodotti tipo ARMOFIX MTL. In
presenza di fessure e crepe
ripristinare la capacita portante e
la monoliticita della struttura
tramite iniezioni di resine speciali
altamente diffusive (tipo EPOX
INIEZIONE R.M.2 0 R.M.3).
Prima della posa in opera delle
lamelle attendere circa 1-2
settimane in funzione della
temperaturainterna e della
ventilazione dei locali.

APPLICAZIONE DEL RINFORZO
4. Stesura di primer tipo
ARMOPRIMER 100 a mezzo
pennello o rullo su supporto
asciutto. In presenza di supporti
deboli e polverosi utilizzare
prodotto tipo PRIMER ES40.
Stendere I'adesivo entro le 16 ore
dall'applicazione del primer.

5. entro le 16 ore dalla stesura del
primer, applicazione dell'adesivo
epossidico specifico per lamelle in
fibra di carbonio tipo Armofix MTL
della Draco ltaliana S.p.A. sia sul
supporto sia sulla lamella
precedentemente pulita con
specifico solvente tipo
Armocleaner, per spessorida 1a
3 mm a seconda delle condizioni
del supporto.

6. Posizionare la lamella secondo
progetto ed esercitare una
pressione costante su tutta la
lunghezza, a mano o con rulloin
gomma dura per eliminare
eventuali bolle d’aria e favorire la
fuoriuscita dell’adesivo in eccesso
che dovra essere rimosso. Porre
particolare attenzione durante la
rimozione dell’adesivo in eccesso
per evitare lo spostamento della
lamina; evitare vibrazioni sulla
struttura per almeno 1-2 giorni.
Ripetere il ciclo se sono previsti
piu strati di rinforzo a completo
indurimento dell’adesivo (da
prevedere solo per le campate
rinforzate anche a flessione).

riporto

a riportare

62.670,99

62.670,99
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31

APS07

7. posizionare le fasce flessibili
tipo Armoshield C-Sheet da 600
g/mq secondo progetto ed
esercitare una pressione costante
su tutta la lunghezza, a mano o
con rullo in gomma dura per
eliminare eventuali bolle d’aria e
favorire la fuoriuscita dell’adesivo
in eccesso che dovra essere
rimosso. Porre particolare
attenzione durante la rimozione
dell’adesivo in eccesso per evitare
lo spostamento della lamina;
evitare vibrazioni sulla struttura
per almeno 1-2 giorni. Ripetere il
ciclo se sono previsti piu strati di
rinforzo a completo indurimento
dell'adesivo.

8. Spolvero con sabbia al quarzo
sull'adesivo ancora fresco a
copertura della lamella in modo
da consentire I'aggrappo
dell'intonaco.

NOTE:

- non applicare I'adesivo su
superfici sporche di grasso o unte;
- non applicare I'adesivo su
superfici bagnate;

- non applicare con temperature
inferiori ai 5°C;

- proteggere l'intervento dalla
diretta esposizione del sole.

TETTO
Trave T8 40x47
Trave T9 40x65

Euro 550,00 m?

CONSOLIDAMENTO A
FLESSIONE CON FIBRE DI
CARBONIO
CARATTERISTICHE RINFORZI
FRP

Lamelle unidirezionali in fibra di
carbonio tipo Armoshield CFK
160/2400/1208 della Draco
Italiana s.p.a.:

Resistenze caratteristiche:

ffk 2400 MPa tensione
caratteristica a rottura

Ef 160 GPa modulo elastico a

42,000

18,000

1,000

1,700

0,200

0,200

riporto

8,400

6,120

14,520

a riportare

62.670,99

7.986,00

70.656,99
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trazione assiale

tf=1.2 mm spessore della
lamella

bf =80 mm larghezza della
lamella

PREPARAZIONEDEL
SUPPORTO ANCHE AILATI
DELLE TRAVI

1. Rimuovere l'intonaco e tutte le
parti incoerenti e in fase di
distacco dall’area interessata al
ripristino avendo cura di non
danneggiare le strutture.

2. Eliminare macchie,
efflorescenze oimpregnazioni di
olio, grassi, vernici, polvere,
sporco, disarmanti, ecc.

3. Su supporti in calcestruzzo ben
conservati si dovra effettuare una
semplice sabbiatura. In presenza
di supporti deteriorati invece
dovra essere rimosso lo strato
danneggiato tramite scarifica o
idrodemolizione.
Successivamente si dovra
procedere al ripristino del
supporto mediante il trattamento
dei ferri d’armatura con un
passivante tipo DRACOSTEEL e
la ricostruzione volumetrica del
calcestruzzo con malte tipo
FLUECO. Per ricostruzioni di
spigoli o riparazioni di
microfessure € possibile utilizzare
prodotti tipo ARMOFIX MTL. In
presenza di fessure e crepe
ripristinare la capacita portante e
la monoliticita della struttura
tramite iniezioni di resine speciali
altamente diffusive (tipo EPOX
INIEZIONE R.M.2 0 R.M.3).
Prima della posa in opera delle
lamelle attendere circa 1-2
settimane in funzione della
temperatura interna e della
ventilazione dei locali.

APPLICAZIONE DEL RINFORZO
4. Stesura di primer tipo
ARMOPRIMER 100 a mezzo
pennello o rullo su supporto
asciutto. In presenza di supporti
deboli e polverosi utilizzare
prodotto tipo PRIMER ES40.

riporto

a riportare

70.656,99

70.656,99
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32

APAO03

Stendere I'adesivo entro le 16 ore
dall’'applicazione del primer.

5. entro le 16 ore dalla stesura del
primer, applicazione dell'adesivo
epossidico specifico per lamelle in
fibra di carbonio tipo Armoshield
C-Sheet da 600 g/mq sia sul
supporto sia sulla lamella
precedentemente pulita con
specifico solvente tipo
Armocleaner, per spessorida 1a
3 mm a seconda delle condizioni
del supporto.

6. Posizionare la lamella secondo
progetto ed esercitare una
pressione costante su tutta la
lunghezza, a mano o con rullo in
gomma dura per eliminare
eventuali bolle d’aria e favorire la
fuoriuscita dell’adesivo in eccesso
che dovra essere rimosso. Porre
particolare attenzione durante la
rimozione dell’adesivo in eccesso
per evitare lo spostamento della
lamina; evitare vibrazioni sulla
struttura per almeno 1-2 giorni.
Ripetere il ciclo se sono previsti
piu strati di rinforzo a completo
indurimento dell’adesivo.

7. Spolvero con sabbia al quarzo
sull'adesivo ancora fresco a
copertura della lamella in modo
da consentire I'aggrappo
dell'intonaco che, comunque,
dovra essere applicato al fuori
tatto dell'adesivo.

NOTE:

- non applicare I'adesivo su
superfici sporche di grasso o unte;
- non applicare I'adesivo su
superfici bagnate;

- non applicare con temperature
inferiori ai 5°C;

- proteggere l'intervento dalla
diretta esposizione del sole.

TETTO
Trave T8 40x47

Euro 210,00 m

FORNITURA E POSA DOPPIO
STRATOIN OSB

3,150

8,880

riporto

27,972

27,972

a riportare

70.656,99

5.874,12

76.531,11
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APS08

Fornitura e posa in opera di
doppio strato incrociato di pannelli
in OSB si spessore 18mm per
strato (36mm totale) utilizzato per
la chiusura di fori e per il
consolidamento del solaio,
compresa gli eventuali morali di
irrigidimento, la chiodatura, le viti
autoperforantidiam. 6.3 su
tubolare 60x180x2, viti tipo
Rothoblass HTS430 per
collegamento tra pannelli minimo
6 per mq, la formazione del telaio
perimetrale, gli eventuali profili
metallici, le opere provvisionali e
quant’altro per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

Su secondo solaio sopra al
distributivo

Euro 56,03 m?

1,000

24,270

9,610

riporto

233,235

233,235

76.531,11

13.068,16

TOTALE CONSOLIDAMENTI
CARPENTERIA METALLICA

MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVI E PILASTRIIN PROFILAT]
SEMPLICI In acciaio S275J0.
Fornitura e posa in opera di
strutture in acciaio profilato a
caldo tipo S 275 J0 (secondo
UNI-EN 10025-2), sezionea T,
doppio T,al,aU,aC,tipo IPE,
HE o tubolari, quadri per qualsiasi
dimensione, consistenza, serie e
tipo diacciaio, nonché di lamiere
grecate in acciaio per qualsiasi
spessore dimensioni e forma. Nel
presente lavoro sono inoltre
compresi gli oneri per la fornitura e
posa inopera di piastre in acciaio,
dadi e bulloni, tirafondi, tasselli
(meccanici o ad ancorante
chimico), fazzoletti in acciaio per
la realizzazione di ancoraggi e di
elementi diirrigidimento, nonché
per laformazione delle strutture d
appoggio nelle murature e/o nelle
fondazioni, incluse eventuali
saldature, assistenze murarie,
riprese diintonaci e quant'altro
necessario perdare 'opera
completamente finita a regola
d'arte, secondoi particolari

a riportare

45.574,30

89.599,27
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riporto 89.599,27]
costruttivi allegati al progetto
esecutivo e secondo le
prescrizioni ed indicazioni
impartite dallaD.LL..
Nel presente lavoro &€ compreso
infine I'onere per la stesa di una
mano di antiruggine, due mani di
smalto oleosintetico per esterni
con colore RAL e tonalita a scelta
della D.LL. (in alternativa &
compresa e compensata anche la
veriniciatura a polveri), previa e
compresa preparazione del fondo
e mezzo dicarteggiatura e
spolveratura. Negli oneri sono
comprese compensate tutte le
lavorazioni indicate e previste
negli elaborati grafici di progetto e
nella relazione di calcolo e
illustrativa dei materiali e le prove
di serraggio dei bulloni e sulle
saldature eseguite in opera
richieste dal collaudatore.
PIANO TERRA
Bagni IPE220
4,000 5,500 26,200 576,400
2,000 5,400 26,200 282,960
Cucina IPE200
2,000 5,600 22,400 250,