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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

CAPITOLATO TECNICO PARTE GENERALE

Le presenti Specifiche Tecniche definiscono le modalita di fornitura e i requisiti tecnici e prestazionali dei materiali e delle
lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere strutturali.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i
lavori di adeguamento sismico e interventi di miglioramento energetico da eseguirsi nellambito dell’intervento di
adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria ‘Daniele Manin’ sita in localita Sambruson di Dolo (VE).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento &
6696656F56 € il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & G45116000010002.

Si precisa che i lavori sono suddivisi in due periodi corrispondenti a due anni successivi durante la chiusura estiva dell’
Istituto scolastico. Le lavorazioni da effettuare nel primo stralcio non possono essere recuperate durante la realizzazione
dei lavori del secondo stralcio.

La scuola alla fine dei lavori, di entrambi gli stralci, deve essere restituita in condizioni idonee da un punto di vista
funzionale e igienico-sanitario, al normale svolgimento delle lezioni.

1 GENERALITA’ E OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 34 del d.Igs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si provvede ad inserire
nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei cantieri della
pubblica amministrazione - D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti
finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che I'offerente o il fornitore € tenuto a
presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di
presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la consegna alla
Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite
sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare I'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e, se del
caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovra dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante I'esecuzione del
contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso I'adozione di un sistema di gestione
ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e
certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: I'offerente dovra essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validita, oppure una
certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme
europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita. Sono accettate altre prove relative a
misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformita, come
una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e
valutazioni, definizione delle responsabilita, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
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- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010 siano applicate
all'interno del cantiere.

- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore dovra rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla conformita a standard
sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per 'integrazione degli aspetti
sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da
alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

nonché a favorire attivamente I'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, il salario minimo vitale, I'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei
Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori,
subfornitori). L'appaltatore dovra anche efficacemente attuare modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire
condotte irresponsabili contro la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente potra dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle etichette che
dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di
fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, dovra
dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per
l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo
strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle
condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei
fornitori e subfornitori.

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la
personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si pud dimostrare anche attraverso
la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01,
assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art.
603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei
delitti contro la personalita individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).”

2 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi
il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le
norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di
ristrutturazioni si intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire
materiali gia esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e
fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre prescrivera che in fase di
approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione
indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovra essere
sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15%
dovra essere costituito da materiali non strutturali.
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Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o
riutilizzati, con I'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche considerando diverse percentuali
per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale
percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali
contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito pud essere derogato nel caso in cui
il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche
(membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta funzione.

Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate
ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di
riciclato come ReMade in ltaly®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione
della conformita.

Sostanze dannose per I'ozono

Non & consentito I'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’'ozono quali per es. cloro-fluoro-
carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idro- cloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-
carburi (HFC), Halon;

Verifica: I'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante
I'assenza di prodotti € sostanze considerate dannose per lo strato di ozono.

Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Per gli impianti di climatizzazione, non & consentito I'utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di
riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO2 e basato su un periodo di 100 anni, maggiore di 150, quali ad esempio
I'esafluoruro di zolfo (SF6). L'obiettivo pud essere raggiunto anche tramite I'uso di fluidi refrigeranti composti da
sostanze naturali, come ammoniaca, idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio.

Verifica: I'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante
'assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di 150, e I'eventuale uso di fluidi refrigeranti
naturali.

Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente :

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in
peso.

2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n.
1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360,
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

- per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
- come pericolose per 'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Verifica: 'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3 e 4.
Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai
fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati
di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di
valutazione della conformita.
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3 CONTABILIZZAZIONE E MISURE
3.1 MISURAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in
contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove I'appaltatore o il suo rappresentante
non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale
verranno comungque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra avanzare alcuna richiesta
per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a
tale inottemperanza.

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori
preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di
registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale
contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti
dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.

3.2 VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che I'appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento
dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella piu completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del
progetto da parte dell'appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei
lavori, nei modi previsti dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le
condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori
di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del
direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa
effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall'appaltatore.

Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'appaltatore nei modi previsti; si richiama
espressamente, in tal senso, I'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che
disciplinano l'appalto.

3.2.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i
mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza
della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che sono indicate nell’allegato al computo metrico in cui sono distinte le
lavorazioni a corpo dalle lavorazioni a misura o chiaramente individuate negli elaborati a tale scopo ovvero
espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse
necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. In mancanza di tale definizione per le opere che
dovranno essere computate a corpo e quelle da calcolare a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno
intendersi parte integrante dell'unico appalto, complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato
esclusivamente a corpo senza esclusioni di sorta.

Le lavorazioni a corpo comprendono:

- totale degli impianti elettrici,

- totale degli impianti meccanici,

- totale degli impianti idrotermosanitario,

- totale delle demolizioni,

- totale delle nuove opere in muratura in blocchi di laterizi pieni,
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- totale dei trasporti e conferimento a discarica,
- totale delle assistenze murarie.

3.2.2 DISPOSIZIONI

L'appaltatore & tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni gia citate senza
introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente; eventuali
modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le
opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantita dei lavori a misura da eseguire
e che verra immediatamente formalizzata.

L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sara eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale
dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per I'altezza
dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sara misurata dal piano individuato sui disegni fino alla quota
media del pavimento finito della terrazza di copertura; nel caso di copertura a tetto, l'altezza sara misurata dal piano
sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

Dal volume, che ha valore indicativo, cosi calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine etc., né
saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine per impianti o altri volumi tecnici. Per gli edifici con piani a superfici
variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sara la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei
quali verra scomposto il fabbricato.

3.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da
valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati
a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in
opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere
provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, |'utile dell'appaltatore e quanto altro
necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite
con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le
prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto
dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera, anche in
periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in
cantiere.

3.4 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i
materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone
impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.

L'annotazione dei lavori in economia dovra essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente
incaricata con le seguenti modalita:

— in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovra essere fatta sul libretto delle misure;

— in caso di lavori in amministrazione la registrazione andra effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e
provviste

— le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.

Dopo I'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovra essere redatta, su un apposito
registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze
dei libretti indicando:

— le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;

— le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e
delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e I'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i
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pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario
per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la
mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell'appaltatore e tutto
quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

3.5 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei
Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

3.6 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia
elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

3.7 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
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4 OPERE EDILI E STRUTTURE
1 LAVORI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

| RILIEVI SONO STATI ESEGUITI A CAMPIONE, PERTANTO, PRIMA DI QUALSIASI LAVORAZIONE DI SEGUITO
DESCRITTA, E DA PREVEDERSI UN SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, TALE DA ESEGUIRE TUTTI
ACCERTAMENTI NECESSARI E PROPEDEUTICI ALLE OPERE DI FINITURA, SIA NEI CASI DOVE SI
PREVEDONO LE INSTALLAZIONI DI NUOVI ELEMENTI, SIA NEI CASI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO DEGLI
ELEMENTI ESISTENTI (PORTE, FINESTRE...)

IL RILIEVO DEVE ESSERE VOLTO ANCHE PER RISOLVERE LE INTERFERENZE EVIDENZIANTE NEGLI
ELABORATI GRAFICI E LE INTEFERENZE NON RISCONTRATE IN SEDE DI PROGETTO.

| lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto di affidamento consistono in via esemplificativa e non esaustiva
in:

Predisposizione delle aree di cantiere;
tracciatura delle opere;
campi prova;

prove di accettazione dei materiali e delle opere finite, prove in corso d’opera e di collaudo secondo normativa vigente o
secondo giudizio insindacabile della D.L. o del Collaudatore;

campionature, documentazioni tecniche e certificazioni relative a tutte le forniture previste dall’Appalto secondo
normativa vigente o secondo richiesta insindacabile della D.L;

tutte le lavorazioni e le assistenze necessarie al collaudo delle opere strutturali, stradali, impiantistiche e idrogeologiche,
secondo normativa vigente o secondo richiesta insindacabile della D.L.;

parapetti;
scavi a sezione obbligata per opere d’arte;

accatastamento in cantiere del materiale eccedente proveniente dagli scavi per il successivo riutilizzo secondo le
indicazioni della D.L.;

realizzazione di sottofondi in magrone alla quota di imposta dei piani di posa di tutte le opere strutturali e impiantistiche;
esecuzione di opere in calcestruzzo armato;

tutte le predisposizioni necessarie sulle opere in c.a. per la successiva realizzazione delle opere di finitura ed
impiantistica, pavimentazioni rivestimenti esterni, arredi ecc, secondo le indicazioni riportate sui grafici del progetto
esecutivo architettonico ed impiantistico e/o secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L;

esecuzione di opere in muratura portante;

rifacimento di tutti i servizi igienici

rimozione con sostituzione dei serramenti esterni con serramenti in pvc
applicazione di isolamento termoacustico esterno a “cappotto”
coibentazione ed impermeabilizzazione di copertura piana

coibentazione di solaio di sottotetto

controsoffitto antisfondellamento a soffitto del piano primo

rifacimento pavimentazione rampa esterna

opere in carpenteria metallica, grigliati, pannelli sandwich e lamiere grecate;

tutte le eventuali opere e predisposizioni necessarie (quali pulizie, scarifica, forature, inghisaggi di armature,
collegamenti, ecc. per la perfetta connessione delle opere in carpenteria alle strutture in c.a.;

fornitura e posa in opera cordoli perimetrali di contenimento e di raccordo, in cls prefabbricato o gettati in opera, per
pavimentazioni stradali, parcheggi, marciapiedi, percorsi pedonali, delimitazione aree verdi, aiuole, ecc,

Coordinamento dei lavori con altre Imprese designate o indicate dalla Committenza o da altri Enti per la realizzazione di
opere esterne o interne al cantiere quali ad esempio, infrastrutture, viabilita pubblica o privata, sottoservizi, reti, impianti
tecnologici, impianti ed attrezzature ospedaliere, arredi, allestimenti, ecc., ecc. L’Appaltatore dovra coordinarsi e
cooperare nel modo migliore con la D.L., il CSE, il Committente e le Imprese terze al fine di garantire a queste ultime la
disponibilita delle aree di lavoro, anche interne al cantiere, gli accessi nonché garantire la realizzazione delle opere,
contestualmente alle lavorazioni oggetto del presente appalto. L'Impresa dovra cooperare con le altre imprese per la
risoluzione di eventuali interferenze. Tale onere &€ compreso nel prezzo e non pud dar diritto a richieste di maggiori
compensi, rallentamenti nelle lavorazioni o proroghe sui tempi di esecuzione
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Ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente indicato nei grafici ma necessario per dare I'opera compiuta

a regola d’arte e perfettamente funzionale.

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le normative vigenti hanno valore cogente e pertanto, tutte le forniture, le prestazioni, i lavori e le opere compiute
devono uniformarvisi. L’Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali e locali, le direttive europee,
le norme UNI, UNI EN ed ISO vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore dopo la
consegna dei lavori, 0 comunque non espressamente citate nel presente Capitolato.

2.1 MOVIMENTI DI TERRA
UNI EN 1744-1

CNR UNI 10008:1963
CNR UNI 10009:1964
CNR UNI 10014:1964

UNI EN 13242:2004

UNI ENV 13282:2001

UNI EN 13285:2004

UNI EN 13282-3:2003

UNI EN 13286-2

UNI EN 13286-4:2003

UNI EN 13286-46:2003

UNI EN 13286-49:2004

UNI EN ISO 14688-1:2003

CNR 25-1972(1992)

Contenuto in solfati e cloruri solubili in acqua
Prove sui materiali stradali. Umidita di una terra

Prove sui materiali stradali. Indice di portanza CBR di una
terra

Prove sulle terre: Determinazione dei limiti di consistenza
di una terra

Aggregati per materiali legati e non legati con leganti
idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade

Leganti idraulici per impieghi stradali - Composizione,
specificazioni e criteri di conformita

Miscele non legate - Specifiche

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo
di prova per la determinazione della massa volumica e del
contenuto di acqua di riferimento di laboratorio -
Vibrocompressione a parametri controllati

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo
di prova per la determinazione della massa volumica e del
contenuto di acqua di riferimento di laboratorio -
Compattazzione Proctor

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo
di prova per la determinazione della massa volumica e del
contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Martello
vibrante

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di
prova per la determinazione della costipabilita mediante
MCV

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Prova di
rigonfiamento accelerata per suoli trattati con calce elo
legante idraulico

Indagini e prove geotecniche - Identificazione e
classificazione dei terreni

Campionatura delle terre
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CNR 23-1972(1992)
CNR 146-1992
UNI EN 1926:2000

BS 1377-3:1990

2.2 TERRE E AGGREGATI
UNI EN 12620:2008
UNI EN 13055-1
UNI EN 13139:2003
UNI EN 13242:2008

Analisi  granulometrica di una terra mediante
crivelli/setacci

Determinazione dei moduli di deformazione con piastra
circolare

Determinazione della resistenza a compressione della
roccia

Determinazione del pH e della resistivita elettrica

Aggregati per il calcestruzzo
Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
Aggregati per malta

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti
idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile

2.2.1 METODI DI PROVA TERRE E AGGREGATI

UNI EN ISO 14688:2003

UNI EN 932-1:1998

UNI EN 932-2:2000

UNI EN 933

UNI EN 1367:2003

UNI EN 1097:2004

UNI EN 1744:2005

Indagini e prove geotecniche. Identificazione e
classificazione dei terreni.

Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli
aggregati. Metodi di campionamento

Idem. Metodi per la riduzione dei campioni in laboratorio

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli
aggregati -  Determinazione della distribuzione
granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura.

Prove per determinare le proprieta termiche e Ila
degradabilita degli aggregati - Determinazione della
resistenza al gelo e disgelo

Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche
degli aggregati

Prove per determinare le proprieta chimiche degli
aggregati - Analisi chimica.

2.3 NORME RELATIVE ALLE STRUTTURE

2.3.1 LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

L.5.11.1971, n°1086

D.M. 14.02.2008
Circ. Min. n° 617 2.02.2009

D.M. 16.02.2007

Istruzioni C.N.R. 10011/97

Istruzioni C.N.R. 10025/98

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.

Norme tecniche per le costruzioni.

Applicazione norme tecniche per le costruzioni.

Ministero dell'interno — Classificazione di resistenza al

fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione

Costruzioni in acciaio- Istruzioni per il calcolo,
I'esecuzione il collaudo e la manutenzione

Istruzioni per il progetto, I'esecuzione ed il controllo delle
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UNI 9502/2001

UNI 9503/2007
Norme C.N.R. 10022/85
Norme C.N.R. 10029/87
Norme C.N.R. 10016/85
Norme C.N.R. 10016/00
Norme C.N.R. 10018/87
2.4 NORMATIVA EUROPEA
UNI EN 1990:2006 0
UNI EN 1991-1-1:2004
UNI EN 1992-1-1:2005

UNI EN 1993-1-1:2005
UNI EN 1994-1-1:2005

UNI EN 1995-1-1:2009
UNI EN 1996-1-1:2006
UNI EN 1997-1-1:2005

strutture prefabbricate in calcestruzzo

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio
armato, normale, e precompresso.

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi di acciaio

Istruzioni per il progetto di profili formati a freddo, per
I'impiego nelle costruzioni.

Istruzioni per le costruzioni di acciaio ad elevata
resistenza.

Istruzioni per la progettazione di travi composte in acciaio
e calcestruzzo.

Istruzioni per la progettazione di travi composte in acciaio
e calcestruzzo

Istruzioni inerenti gli apparecchi d’appoggio in gomma e
PTFE

ECO Criteri generali di progettazione strutturale
EC1 Azioni sulle strutture

EC2 Progettazione delle strutture di calcestruzzo
EC3 Progettazione delle strutture di acciaio

EC4 Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo

EC5 Progettazione delle strutture in legno
EC6 Progettazione delle strutture di muratura

EC?7 Progettazione geotecnica

2.4.1 NORME RELATIVE Al MATERIALI E Al METODI DI PROVA

UNI EN 206-1:2014

UNI EN 197-1:2007

UNI EN 197-2:2001

UNI EN 1008:2003

UNI EN 12620:2008

UNI EN 10080:2005

UNI EN 12390 -1-2-3-4-5-6: 2002

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione,
produzione e conformita

Composizione, specificazioni e criteri di conformita dei
cementi

Cemento: valutazione della conformita

Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di
campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneita
dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi
dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del
calcestruzzo

Aggregati per il calcestruzzo - caratteristiche
chimicof/fisiche degli aggregati da utilizzarsi nel
confezionamento di conglomerati cementizi.

Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura
saldabile - Generalita

Prova sul calcestruzzo indurito — requisisti per provini e
metodi di prova resistenza a compressione e flessione
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UNI EN 12350-2:2001

Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al
cono

2.4.2 NORME RELATIVE ALL’ACCIAIO PER USO STRUTTURALE

UNI EN 1090
UNI EN 10025:2005
UNI EN 10210:2006

UNI 10219-1:2006

UNI EN 10163/1/2/3:2005.

UNI EN ISO 1460:1997

UNI EN ISO 1461:2009

UNI EN 1SO 4063:2001

2.4.3 NORME RELATIVE Al BULLONI
UNI EN ISO 898-1:2009

UNI EN ISO 4016:2002
UNI EN 14399 -1:2005

UNI EN 14399 -2/8:2005

UNI EN ISO 4759 -3:2002
UNI EN ISO 4759 -1:2001

UNI EN ISO 898-5:2000

UNI EN ISO 898-6:1996

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano
fine per impieghi strutturali

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a
grano fine per strutture saldate

Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di
lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio laminati a caldo

Rivestimenti metallici. Rivestimenti su materiali ferrosi per
immersione a caldo. Determinazione gravimetrica della
massa per unita di area.

Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su
prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio. Specificazioni e
metodi di prova

procedimenti di saldatura

Caratteristiche meccaniche  degli elementi di
collegamento di acciaio - Parte 1: Viti e viti prigioniere con
classi di resistenza specificate - Filettature a passo
grosso e a passo fine

Caratteristiche dimensionali dei bulloni

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio
controllato. Parte generale

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio
controllato In particolare la parte 3, unitamente alla parte
1, specifica i requisiti per l'assieme di viti e dadi ad alta
resistenza di sistema HR adatti al serraggio
controllato,con filettatura da M12 a M36 e classe di
resistenza 8.8/8 e 10.9/10.

Rondelle piane per viti e dadi - Categorie Ae C

Tolleranze per elementi di collegamento - Viti, viti
prigioniere e dadi - Categorie A,Be C

Caratteristiche meccaniche  degli elementi di
collegamento di acciaio - Viti senza testa e particolari
similari filettati non soggetti a trazione

Caratteristiche ~ meccaniche  degli  elementi  di
collegamento. Dadi con carichi di prova determinati.
Filettatura a passo fine.

2.44 NORME RELATIVE Al TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E DI PITTURAZIONE

UNI EN ISO 12944-1:2001

UNI EN ISO 12944-2:2001

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Introduzione generale

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Classificazione degli
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ambienti

UNI EN ISO 12944-3:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Considerazioni sulla
progettazione

UNI EN ISO 12944-4:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture

di acciaio mediante verniciatura - Tipi di superficie e loro
preparazione

UNI EN ISO 12944-5:2008 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Parte 5: Sistemi di
verniciatura protettiva

UNI EN ISO 12944-6:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Prove di laboratorio per
le prestazioni

UNI EN ISO 12944-7:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture
di acciaio mediante verniciatura - Esecuzione e
sorveglianza dei lavori di verniciatura

UNI EN ISO 12944-8:2002 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture

di acciaio mediante verniciatura - Stesura di specifiche
per lavori nuovi e di manutenzione

EC 1-2010 UNI EN ISO 28199-1:2009 Pitture e vernici - Valutazione delle proprieta dei
rivestimenti in funzione del processo d'applicazione -
Parte 1: Terminologia e preparazione dei pannelli di
prova

UNI EN ISO 28199-2:2009 Pitture e vernici - Valutazione delle proprieta dei
rivestimenti in funzione del processo d'applicazione -
Parte 2: Stabilita del colore, coprenza del processo, ri-
dissoluzione, assorbimento dell'overspray, bagnabilita,
tessitura superficiale e macchiettatura

UNI EN ISO 28199-3:2009 Pitture e vernici - Valutazione delle priorita dei
rivestimenti in funzione del processo d'applicazione -
Parte 3: Valutazione visiva di colature, formazione di
bolle, crateri e della coprenza

UNI EN ISO 7784-1:2006 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza
all'abrasione
UNI EN 13523-16:2005 Lamiere preverniciate - Metodi di prova - Parte 16:

Resistenza all'abrasione

2.5 MURATURE

UNI EN 771:2005 Specifica per elementi per muratura.

UNI EN 772/1-20:2000-2007 Metodi di prova per elementi in muratura.

UNI EN 845:2008 Specifica per elementi complementari per muratura.

UNI EN 846-3:2002 Metodi di prova per elementi complementari per
muratura.

UNI EN ISO 6946:2008 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica

e trasmittanza termica - Metodo di calcolo.

2.6 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

| prodotti e gli elementi costruttivi impiegati nell’esecuzione di opere per le quali & prescritto il requisito di resistenza al
fuoco ai fini della sicurezza antincendio devono essere conformi ai titoli e ai riferimenti delle norme armonizzate europee
e alla normativa di recepimento di seguito elencata.

Nella realizzazione di opere di cui sopra devono essere impiegati prodotti ed elementi costruttivi muniti di marcatura CE
in conformita all'impiego previsto dalla classificazione e dalle specificazioni tecniche di prodotto.
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Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non & ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi
costruttivi e opere in cui e' prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, & subordinato al rilascio dell'omologazione ai
sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del
medesimo decreto.

Direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988 Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati Membri
concernenti i prodotti da costruzione

GUuUE n. C 309 del 18 dicembre 2009 “Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 suppl. ord.
n. 30

D.P.R. 21.04.1993, n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE

relativa ai prodotti da costruzione

D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione

D.M. 21 giugno 2004 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri
elementi di chiusura

D.M. 10 marzo 2005 Ministero dell'Interno. Classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le
quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso

d'incendio.

UNI EN 13501:2007 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione.

D.M. 16/02/09 Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005

recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione.

D.M. 8 aprile 2010. Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione
della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da
costruzione. (GU n. 91 del 20-4-2010 )

3 DISPOSIZIONI PER LA CANTIERIZZAZIONE
3.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed essere conformi agli elaborati progettuali e
alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, sono stabilite dagli articoli del presente Capitolato e dalle relative voci di
prezzo, salvo quelle maggiori istruzioni, che a suo insindacabile giudizio la D.L. potra disporre in corso di esecuzione.

L'Impresa pud sviluppare i lavori nel modo che riterra piu opportuno secondo un programma da essa redatto ed
approvato preventivamente dalla D.L.

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo definitivo delle opere e loro
sostituzione in caso di danneggiamenti.

3.1.1 AREE DA ADIBIRE A CANTIERE

Le aree destinate a cantiere saranno quelle interessate dai lavori di proprieta della Committenza. Resta quindi a totale
carico dell'impresa l'onere della richiesta in concessione dell'impiego delle aree diverse da quelle oggetto dei lavori che
dovessero essere adibite anche ad ausilio al cantiere; essa dovra ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli
obblighi e gli oneri della concessione ed a quelle eventuali imposte dalle Amministrazioni competenti. Le aree medesime
dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza,
essere destinati, sia pure temporaneamente, ad altro uso.
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3.1.2 TRACCIAMENTO DELLE OPERE

Il tracciamento delle opere sara fatto dall'lmpresa e verificato dalla D.L. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo che
la D.L. giudichi utile nell'interesse del lavoro, I'lmpresa & tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese,
il materiale necessario all'esecuzione.

Durante la verifica da parte della D.L. o del Committente dei risultati dei rilievi, 'Appaltatore & tenuto a mettere a
disposizione, a sua cura e spesa, il personale e i mezzi necessari.

| capisaldi, i picchetti o le livellette in seguito danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente ripristinati a cura
e spese dell’Appaltatore.

L'impresa dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualita dei
segnali, saranno indicati dalla D.L.

3.1.3 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La gestione delle terre e rocce da scavo € ad onere e carico dell’Appaltatore e dovra essere condotta in conformita al
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Norme in materia ambientale. L’Appaltatore dovra redigere il Piano di Scavo e quanto
prescritto dal suddetto decreto e quanto previsto dal Decreto 161 /2012 e dalla D.G.R. 2424 della Regione Veneto e
s.m.i..

3.1.4 INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI SOTTERRANEI

L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, sulla scorta dei disegni di progetto, mediante sopralluoghi con gli incaricati
degli uffici competenti e/o mediante saggi, deve determinare con esattezza i punti dove le opere interferiscono con
servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).

Nel caso di intersezione, spetta all’Appaltatore coordinare gli interventi di spostamento che verranno eseguiti dagli Enti
Gestori, mediante richieste, sopralluoghi, verifiche.

L’Appaltatore dovra invece garantire, su specifica richiesta degli Enti Gestori I'assistenza allo spostamento delle
infrastrutture. Tali oneri saranno compensati in economia.

Qualora si riscontrassero delle interferenze con i sottoservizi che perd non rendessero assolutamente necessario il loro
spostamento, i servizi interessati dovranno essere messi in luce ed assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici
competenti, con accurato scavo, anche a mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un
solido sistema di puntellamento nella fossa e, se si tratta di acquedotti, protetti dal gelo nella stagione invernale, prima
di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi intersecati. Qualora cid non sia
possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a deviare dalla fossa i
servizi stessi.

Restano comunque a carico dell’Appaltatore tutti i danni che fossero arrecati sia in via diretta che indiretta alle suddette
opere.

L'Appaltatore dovra inoltre porre tutta I'attenzione per ridurre al minimo gli inconvenienti e se si dovessero verificare,
dovranno essere tempestivamente rimediati, sempre a tutta sua cura e spese.

In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico
sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente I'Ufficio
competente.

Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto all’Appaltatore per rallentamenti nelle lavorazioni dovuti alla realizzazione
delle opere in presenza di sotto servizi e/o alla necessita di spostamento di reti tecnologiche.

3.1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena
verificatosi I'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

| danni causati da forza maggiore sono a carico dell'Appaltatore se i lavori non sono stati misurati né regolarmente iscritti
a libretto, a meno che, la loro esecuzione e quantita risulti dalle misurazioni provvisorie degli assistenti o sia provata con
certezza in altri modi ad esclusione della sola prova testimoniale.

L'impresa € tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni ed
a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano verificati.

L’eventuale compenso spettante per i danni sara limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando
ai valori i prezzi di contratto. Pertanto I'’Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti che dovessero rimanere danneggiate sino a che non sia stato eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso perd sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quanto esse siano imputabili anche alla
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali € tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole
d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
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3.1.6 DANNI AD OPERE DI TERZI

L’Appaltatore dovra ripristinare a propria cura e spese ogni opera, manufatto od impianto eventualmente danneggiato
durante I'esecuzione delle lavorazioni di propria competenza.

3.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANTIERE

3.2.1 SVILUPPO DEI LAVORI

Si precisa che i lavori sono suddivisi in due periodi corrispondenti a due anni successivi durante la
chiusura estiva dell’ Istituto scolastico. Le lavorazioni da effettuare nel primo stralcio non possono
essere recuperate durante la realizzazione dei lavori del secondo stralcio.

La scuola alla fine dei lavori, di entrambi gli stralci, deve essere restituita in condizioni idonee da
un punto di vista funzionale e igienico-sanitario, al normale svolgimento delle lezioni.

In linea generale I''mpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi del Committente.

I Committente si riserva a ogni modo il diritto di fissare all'lmpresa i punti dove devono di preferenza essere incominciati
i lavori, concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto dal pubblico
vantaggio.

Il Committente si riserva inoltre il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'impresa & tenuta a condurre i lavori in modo tale da eseguire sempre tratti completi e funzionali, con I'avvertenza che i
lavori eseguiti in eccedenza alle previsioni di progetto, qualora determinassero il superamento delle somme contrattuali,
non saranno contabilizzati. L'Impresa provvedera ai preparativi e alle provviste necessarie all’esecuzione delle opere nei
modi e nei tempi stabiliti nei documenti di contratto.

3.2.2 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'impresa dovra completare l'impianto del cantiere entro e non oltre il termine stabilito dai documenti di contratto.
Secondo i termini stabiliti dal cronoprogramma, prima di dare inizio ai lavori, I'lmpresa dovra sottoporre all’approvazione
della D.L. il piano di sviluppo degli stessi e tutti gli elaborati progettuali di programmazione, verifica e cantierizzazione
previsti dalla normativa vigente e dai documenti di contratto.

3.2.3 RISPETTO PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

L’Appaltatore dovra rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza che dovra redigere.

Altresi dovra mantenere in perfetta efficienza tutte le opere provvisionali o fisse afferenti la sicurezza nell’ambito del
cantiere.

3.2.4 PULIZIA E PROTEZIONE DEI MANUFATTI DURANTE IL CANTIERE
L’Appaltatore & tenuto a:
mantenere nelle aree di lavoro massimo ordine e pulizia;

eseguire la pulizia quotidiana delle aree interessate alle lavorazioni ed accatastare i materiali di rifiuto o di risulta in
container, su aree indicate dalla D.L ;

restituire le aule alla fine dei lavori perfettamente pulite e funzionanti;
mantenere pulite le aree utilizzate per I'accatastamento dei materiali e dei rifiuti;

fornire, posare e successivamente smantellare idonei rivestimenti protettivi provvisori delle opere eseguite per evitare
ogni e qualsiasi danneggiamento alle opere stesse;

predisporre, fino alla consegna del lavori, tutte le opere provvisionali atte ad impedire I'accesso e I'utilizzo delle aree
finite al personale di cantiere non autorizzato.

Al termine del primo stralcio di lavori tutte le aree interne ed esterne dovranno presentarsi libere e pienamente fruibili, in
particolare tutte le aule, i bagni e gli spazi comuni dovranno essere accessibili in completa sicurezza e senza alcun
ostacolo legato ai caniteri.
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3.3 CAMPIONATURE
3.3.1 CAMPIONATURE RELATIVE Al SINGOLI COMPONENTI

L'Appaltatore dovra presentare per I'approvazione una serie di campioni di tutti i singoli materiali che intende impiegare,
compresi eventuali pezzi speciali.

| campioni dovranno essere accompagnati dall'imballo originale del produttore dal quale si possano rilevare i seguenti
dati caratteristici:

tipo di materiale;

scelta;

dimensioni

finitura;

tonalita di colore;

scheda tecnica con i requisiti prestazionali che non dovranno essere inferiori a quanto richiesto nelle presenti specifiche;
requisiti tecnici.

Detti campioni dovranno essere approvati dalla D.L. e controfirmati dalle parti: una serie sara conservata dall'Appaltatore
e una serie dal Committente.

Per materiali forniti a piu riprese verranno prelevati campioni dalle singole partite e comparati con i campioni iniziali per
verificarne I'accettabilita.

Senza l'approvazione scritta della campionatura, da parte della D.L., la posa non potra avere inizio.

E facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

E’ altresi facolta della D.L. richiedere anche piu campionature riferite alle medesime lavorazioni.

D.L. e Collaudatore si riservano di fare eseguire dei prelievi non distruttivi di campioni di materiali da sottoporre a prove
in base alle normative UNI.

Le spese relative all’esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell’Appaltatore.

Per ogni tipo di pavimentazione, rivestimento ed elemento di finitura o a vista (ad es. pavimentazioni, parapetti,
rivestimenti, ecc. dovranno essere forniti non meno di quattro campioni.

3.3.2 CAMPIONATURE RELATIVE A COMPONENTI E SISTEMI IN OPERA

Ove previsto dal progetto o dalla D.L., 'approvazione dei campioni di cui al paragrafo precedente, & in ogni caso
subordinata alla contestuale approvazione dei componenti e sistemi realizzati in opera onde valutare l'idoneita e la
relazione tra gli stessi.

Si prevedono in generale campionature in opera per sistemi d’assieme e singole componenti in opera.

Per i secondi (quali singole pavimentazioni, finiture ed installazioni) dovranno essere realizzati campioni circoscritti a
singoli elementi.

La D.L. puo richiedere a suo insindacabile giudizio I'esecuzione di prove per la verifica della conformita ai requisiti
prestazionali richiesti, su campionature realizzate fuori opera. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi
all’esecuzione delle campionature in opera, fuori opera e delle prove quali ad es.:

esecuzione campionature;

esecuzione prove, uso strumentazione per esecuzione prove;

restituzione tabelle delle prove eseguite;

conservazione fino a conclusione dei lavori delle campionature;

demolizione delle campionature, a lavori ultimati, solo dopo disposizione della D.L.;
allontanamento a discarica del materiale di risulta in conformita alle normative vigenti;
ecc.

3.4 INDAGINE PER MONITORAGGIO EVENTUALI ORDIGNI BELLICI

L’Indagine per segnalazione di eventuali ordigni bellici esplosivi deve essere studiata ed eseguita nel rispetto delle
prescrizioni riportate nell’edizione piu recente del Capitolato Speciale per la bonifica dei campi minati e ordigni esplosive
in genere edito a cura del Ministero della Difesa edizione 1984.

L’Indagine si compone delle seguenti parti:

Indagine superficiale: a terra per dare garanzia a -1.00 mt circa dal piano campagna (su un’area di 30.000 mq circa
estendibile alle aree di particolare interesse su indicazione della D.L. o del autorita Militare);
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Indagine profonda: a terra da eseguirsi mediante trivellazioni per dare garanzia a -8.00 mt dal piano campagna in area e
a -4.00 mt dal piano campagna su tutta I'area (solo se richiesto dal genio Militare);

Ricerca, individuazione: di ordigni e masse ferrose, con scavi eseguiti con mezzo meccanico, sempre assistito da
personale munito di brevetti rilasciati dalle Autorita militari competenti.

L’indagine deve essere eseguita osservando le disposizioni previste dalla vigente normativa ed il lavoro deve essere
diretto ed eseguito da personale munito dei brevetti rilasciati dalle Autorita militari competenti.

La Direzione tecnica ed organizzativa dei lavori di indagine deve essere assicurata da un dirigente tecnico B.C.M. il
quale dovra controllarne anche I'esecuzione.

L’Impresa deve garantire: coordinamento pratico esecutivo dell’attivita di indagine e bonifica, la sorveglianza delle sue
varie fasi, aggiornamento e tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario dei lavori, planimetria, ecc...), la
conservazione e mantenimento dei capisaldi.

Tutto il personale impiegato deve necessariamente essere in possesso dei requisiti tecnici e dei brevetti, validi ed
aggiornati, rilasciati all’'uopo dalla Autorita militare competente.

L’lmpresa & tenuta a mettere a disposizione: tecnici adeguatamente preparati, mano d’opera specializzata e comune,
macchinari e mezzi tecnici ed apparecchiature occorrenti per la perfetta esecuzione dei lavori di indagine e bonifica e nel
pieno rispetto delle disposizioni dell’Autorita militare competente.

| lavori di indagine e bonifica devono essere eseguiti con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle
persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti prescrizioni di pubblica sicurezza, quelle per il maneggio, l'uso,
il trasporto, 'ammassamento e la conservazione degli esplosivi e di ogni sostanza e materiale residuato bellico
eventualmente riaffiorante.

Le aree oggetto di indagini devono essere segnalate con appositi sistemi e cartelli indicatori di pericolo ed eventuali
sbarramenti. All'occorrenza deve essere richiesto all’Autorita militare competente I'emanazione di speciali provvedimenti
per disciplinare il transito nelle aree adiacenti soggette ad indagine ed eventuale bonifica.

Per tutta la durata dei lavori e per I'intero orario lavorativo giornaliero, I'lmpresa deve garantire: una postazione di pronto
soccorso attrezzata con cassetta di medicazione, persona pratica di servizi di infermeria munita di patentino, barella
porta feriti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al piu vicino ospedale.

Tutte le eventuali operazioni di scavo devono essere condotte con macchinari e mezzi tali da no pregiudicare mai in
alcun modo l'incolumita di chicchessia.

3.5 VERIFICHE ED ELABORATI DI CANTIERE
3.5.1 VERIFICHE E RILIEVI PROPEDEUTICI ALLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Prima dell'inizio delle lavorazioni o della posa in opera di materiali € manufatti, sara cura dell’Appaltatore verificare che le
condizioni ambientali del cantiere non comportino rischi di compromissione delle opere o rischi di degrado dei materiale
e delle finiture. L’Appaltatore dovra, inoltre:

controllare le strutture e i supporti sulle quali dovranno essere installati i manufatti e le finiture,

effettuare verifiche dimensionali e rilievi di dettaglio,

verificare la presenza di eventuali fuori piombo e/o squadra

controllare la corrispondenza delle opere e delle predisposizioni agli elaborati costruttivi approvati dalla D.L.

Tale ispezione deve essere eseguita tempestivamente affinché gli eventuali lavori di ripristino siano realizzati in tempo
utile al rispetto del programma lavori. Le risultanze di ogni verifica devono essere verbalizzate e presentate alla D.L.
Restano comunque a carico dell’Appaltatore le maggiorazioni degli oneri per compensare eventuali carenze o difformita
delle opere eseguite alle prescrizioni progettuali, normative e di buona tecnica.

Subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio alle opere I'Appaltatore dovra a propria cura e spese eseguire
un rilievo planoaltimetrico dei luoghi esistenti eseguendo il controllo di tutte le quote plano altimetriche.

Qualora abbia riscontrato delle differenze con gli elaborati di progetto fornitegli, dovra documentarle prima dell'inizio dei
lavori.

Verra rettificato quanto eventualmente necessario, e nessuna pretesa potra accampare I'Appaltatore per differenze di
qualsiasi tipo fra situazione reale e disegni di progetto.

Dovra redigere prima dell'esecuzione delle opere tutti i particolari costruttivi di cantiere opportunamente quotati che non
fossero stati finiti in sede progettuale e che comunque presentassero delle discordanze tra di loro.

L'Impresa € tenuta a fornire tempestivamente e a sue spese, e sottoporre all'approvazione dei progettisti, i disegni dei
dettagli costruttivi di tutte le opere provvisionali che si dovessero risultare necessari per l'esecuzione delle opere, ad
integrazione di quelli forniti dalla Committente
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3.5.2 RAPPORTI TRA IMPRESA ED ENTI

L'Impresa dovra prendere contatto con tutti gli Enti preposti alla emanazione di permessi e/o servizi quali Regione,
Magistrato alle Acque, Comune, Soprintendenza ai Monumenti, Enel, Telecom, Acquedotto, GAS, ecc. al fine di ottenere
tutte le autorizzazioni ed indicazioni per la realizzazione dell'opera. E' altresi a carico dell'lmpresa, senza che essa possa
accampare alcun diritto, la formulazione di tutte le domande e le pratiche necessarie per I'ottenimento dei permessi,
come pure l'esecuzione di tutti i progetti esecutivi per la realizzazione dei servizi, nella loro globalita, quali Enel,
Telecom, GAS, Acquedotto, ecc.

Per eventuali ritardi per la mancata osservanza di quanto sopra, non sara concessa alcuna proroga rispetto alla data di
ultimazione dei lavori, sempre che tali ritardi siano da attribuirsi all'lmpresa stessa.

3.5.3 ELABORATI COSTRUTTIVI

L’Appaltatore dovra provvedere alla redazione di elaborati di cantierizzazione integrativi, costituenti interfaccia fra il
progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’Appaltatore e da un
tecnico abilitato ai sensi di legge devono essere sottoposti all’'approvazione del direttore dei lavori.

Gli elaborati dovranno descrivere compiutamente tutti i componenti, i manufatti, le lavorazioni, le predisposizioni e le
modalita di posa in opera delle varie tipologie di opere strutturali e di finitura ( calcestruzzo, acciaio, vetro,
impermeabilizzazione, facciate, serramenti, pavimentazioni ecc.)

In linea generale, fatto salvo specifici elaborati previsti dai documenti contrattuali, il progetto costruttivo deve
comprendere:

gli elaborati costruttivi, comprendenti il disegno, I'esatta ubicazione, dimensioni e caratteristiche dei materiali non solo
degli elementi e componenti principali, ma anche delle parti accessorie e degli elementi secondari che compongono il
progetto delle sistemazioni esterne;

Il disegno costruttivo di tutte le infrastrutture, di tutte le opere idrogeologiche e di sistemazione esterna, dei sotto servizi e
delle reti impiantistiche di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione, fognatura, ecc. Nello sviluppo della
progettazione costruttiva opere stradali e delle reti impiantistiche, I'Appaltatore dovra tenere conto che le
rappresentazioni indicate in progetto sono talora in forma schematica; dovra pertanto eseguire gli opportuni adeguamenti
che tengano conto di tale fatto e del passaggio di tutti gli altri impianti e sotto servizi, prevedendo, eventualmente gli
opportuni spostamenti.

il disegno costruttivo delle strade, delle opere connesse con la viabilita, i manufatti, le opere d’arte, ecc.
il dimensionamento di dettaglio di tutti i componenti prefabbricati;

i dettagli relativi a predisposizioni sulle strutture per successive opere impiantistiche, di finitura e arredo, anche di opere
non comprese nell’appalto, dovranno essere chiaramente rappresentate sugli elaborati; a tale scopo I'’Appaltatore dovra
tenere conto nello sviluppo del progetto costruttivo di tutte le predisposizioni necessarie per la realizzazione dell’'opera
compiuta come indicate, anche in forma schematica ed indicativa, negli elaborati progettuali esecutivi architettonici ed
impiantistici e secondo indicazioni della DL;

calcoli, relazioni e dettagli di elementi prefabbricati e realizzati in opera che dimostrino la conformita delle opere da
realizzare con i carichi variabili (statici e dinamici) dovuti ad elementi, traffico ed impianti secondo le indicazioni riportate,
anche in forma schematica, nel progetto e/o secondo le indicazioni riportate sugli elaborati o della D.L.

il disegno dei casseri ed il calcolo e disegno dei ferri di armatura per strutture afferenti alle opere esterne, opere d’arte,
manufatti speciali quali serbatoi, vasche, manufatti di completamento delle opere prefabbricate ecc. e la produzione delle
distinte di armatura; le relazioni di calcolo e la predisposizione delle pratiche per la denuncia delle opere strutturali al
Genio Civile; i disegni dei casseri dovranno riportare tutte le predisposizioni impiantistiche ed architettoniche (quali ad
esempio forometrie, fosse di alloggiamento impianti, pozzetti prefabbricati e da eseguire in opera, controtubi, pluviali,
staffaggi, profili tipo “halfen”, borchie impianto di terra, collegamenti e predisposizioni per garantire la continuita elettrica
e le predisposizioni per I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.) integrando le informazioni e le
indicazioni, anche schematiche, riportate sugli elaborati architettonici, infrastrutturali, stradali ed impiantistici e/o le
indicazioni della D.L;

le eventuali integrazioni del progetto esecutivo coerenti con le indicazioni, anche rappresentate in forma schematica e/o
descrittiva, del progetto architettonico ed impiantistico che si rendessero necessarie per la cantierizzazione del progetto;

dettagli relativi ai giunti ed all'interfaccia con altre opere strutturali relative a stralci funzionali successivi;

disegni costruttivi quotati completi di ingombri e pesi negli assetti di trasporto e di servizio, caratteristiche geometriche,
sigle di identificazione, viste particolari se necessari ai fini dell'installazione;

dettagli relativi ai percorsi impiantistici, sviluppati considerando linterfaccia con altri impianti, le opere infrastrutturali,
idrauliche e di sistemazione esterna

lista dei materiali, delle forniture e degli elementi prefabbricati;

schede tecniche di tutti i componenti e materiali che I'’Appaltatore intende mettere in opera conformi al progetto esecutivo
ed alle specifiche di capitolato quali ad es., giunti, impermeabilizzazioni, componenti e predisposizioni stradali,
infrastrutturali, impiantistiche, strutturali ed architettoniche, ecc.;
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schede tecniche degli elementi prefabbricati

mix design dei conglomerati;

ulteriori documenti riportati sulle specifiche tecniche specialistiche e/o richiesti dalla D.L.
elaborati costruttivi, schede e dettagli relativi alle opere di finitura e civili in genere;

distinta dei materiali, lista di trasporto, schemi di montaggio, dettagli e dimensionamento degli elementi prefabbricati e
dei manufatti;

la rappresentazione grafica e descrittiva di dettaglio delle opere di carattere provvisionale e delle opere necessarie a
garantire sempre la perfetta funzionalita della viabilita, degli accessi e delle utenze impiantistiche del Complesso
Ospedaliero. A tale scopo, prima di ciascuna fase di lavorazione, I'’Appaltatore dovra predisporre adeguate planimetrie e
sezioni di dettaglio che diano evidenza di tale opere e dell’assetto viabilistico. |l progetto costruttivo delle fasi di cantiere
deve essere sottoposto all’approvazione della D.L. e del Committente.

L’Appaltatore dovra sottoporre alla D.L., entro i termini stabiliti dai documenti contrattuali il piano di progettazione
indicante 'elenco degli elaborati costruttivi, delle relazioni, delle schede tecniche e dei campioni relativi ai materiali ed
elementi; tale elenco potra essere integrato dalla D.L, a proprio insindacabile giudizio. Dovranno essere indicate le date
di sottomissione degli elaborati alla D.L. che saranno coerenti con il programma di avanzamento delle opere.

3.54 ELABORATIAS-BUILT

Al termine dei lavori I'’Appaltatore & tenuto alla redazione degli elaborati di fine cantiere, elaborati as-built, nei quali
dovranno essere dettagliatamente descritte tutte le modifiche apportate al progetto esecutivo/costruttivo e le diverse
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante I'esecuzione dei lavori.

Le piante, le sezioni e i particolari costruttivi dovranno essere rappresentati in scala adeguata.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e magnetico, (file con estensione DWG o DXF)
secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai documenti contrattuali.

3.6 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Si descrivono nei seguenti articoli le caratteristiche tecniche e le norme di riferimento dei materiali di base impiegati nelle
diverse lavorazioni. Le caratteristiche di seguito riportate costituiscono i requisisti minimi di accettazione previsti a norma
di legge, ulteriori specifiche, in conformita agli elaborati di progetto, sono riportate nei capitoli relativi alle singole
lavorazioni.

| materiali, i componenti e gli oggetti diversi non specificati nei seguenti articoli, ivi compresi i materiali per impianti idrici,
elettrici, elettronici, gli elementi di arredo, ecc. si rinvia alle prescrizioni dei relativi capitolati speciali tipologici ed alle
norme di buona tecnica di esecuzione.

3.6.1 NORMATIVE CE

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che
I''mpresa riterra di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ai requisiti di qualita indicati nei seguenti articoli, oltre che nelle specifiche disposizioni regolamentari e di legge.

| materiali impiegati devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva 89/106/CE sui prodotti da
costruzione.

In particolare, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, al D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione e al D.M. 8 aprile 2010
— Elenco riepilogativo di norme concernenti I'attuazione della Direttiva 89/106/CE.

Le caratteristiche di resistenza e di reazione al fuoco dei materiale sono classificate dalle norme europee UNI EN
13501/05 e UNI EN 13501/07 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.

Tutti i prodotti per i quali la norma EN europea di riferimento sia stata recepita dalla normativa nazionale devono
presentare obbligatoriamente la marchiatura CE.

3.6.2 PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI

| materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere completamente rispondenti all’applicazione e alla funzione a cui sono
destinati ed essere posti in opera in conformita alla norme tecniche e ai certificati di omologazione. In caso di lacune o
discordanza fra prescrizioni e normative, dovranno essere adottate le prescrizioni pit aderenti alle finalita dell’'opera e piu
vantaggiose per il Committente.

La rispondenza dei prodotti da costruzione alle prescrizioni normative ed a quelle del presente Capitolato deve essere
comprovata da idonee documentazioni e certificazioni di conformita rilasciate dai produttori. La Direzione lavori potra
comunque ordinare, sia in fase di accettazione dei materiali sia in fase di esecuzione, prove di laboratorio per la verifica
della rispondenza fra i requisisti prestazionali dichiarati e le prescrizioni di progetto.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.

Capitolato Speciale di Appalto

OQ" '/A\‘ PR'SMA Seconda Parte

DUEBARRADUE = <

27 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'’Appaltatore dovra sostituirla con altra
che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dello stesso Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore non effettui la rimozione del materiale, nel termine prescritto dalla D.L., il Committente pud
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa in
qualche modo derivare dalla rimozione stessa.

L'Impresa ha la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei lavori, essendo essa
tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o
fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

L’'lmpresa ¢ inoltre totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali
adoperati o forniti durante I'esecuzione dei lavori, essendo esso tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano
alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni accettati dalla D.L.

3.6.3 ACCETTAZIONE E CONTROLLI

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla versione piu
recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai
requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori;
I'accettazione dei materiali non € comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata
collaudata.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme, purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese necessarie
per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori indicati dalla Direzione Lavori; fatte salve diverse
prescrizioni contenute negli articoli specifici delle Norme, il costo diretto delle prove di laboratorio verra invece sostenuto
in parti uguali tra Stazione Appaltante e Appaltatore.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla
Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore e nei modi piu adatti a
garantirne la autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi elaborati in
conformita alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante.

3.6.3.1 CERTIFICATI DI CONFORMITA

L'Appaltatore, prima dell'impiego dei vari tipi di materiali per ogni categoria di lavoro previsti, dovra esibire al Direttore dei
Lavori, i relativi “Certificati di conformita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale e comunque secondo quanto prescritto dalle
norme vigenti.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro
composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i
valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni
proposte.

| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da
cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno comunque essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o
degli impianti di produzione.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza delle forniture ai requisiti richiesti, sara comprovata per mezzo di attestati
di conformita corredati da idonea documentazione e/o certificazione rilasciati dal produttore. | materiali dovranno
provenire da produttori di provata capacita e serieta in grado di assicurare forniture con caratteristiche costanti.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
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Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con
altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

3.6.3.2 ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'Appaltatore, disporra a suo insindacabile
giudizio ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni
qualitative e quantitative dei singoli componenti, e all'emissione di un nuovo certificato di qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del
tempo utile contrattuale saranno applicate le penali previste dai documenti di contratto.

Prima dell'inizio dei lavori comportanti 'impiego dei materiali in quantita superiori a:
1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi,

500 m3 per i conglomerati cementizi,

50 t per i cementi e le calci,

5.000 m per le barriere,

il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'lmpresa, disporra, se necessario (e a suo
insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni
qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del
tempo utile contrattuale sara applicata la penale prevista nell’Art. “Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalita in caso
di ritardo” delle Norme Generali.

3.6.3.3 PROVE DEI MATERIALI E DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche di accettazione dei materiali, I'l'mpresa resta obbligata
ad effettuare in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi che le verranno ordinate dal Direttore dei
Lavori, nonché quelle sui campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad
Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio. La D.L. provvedera alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovra riportare espresso riferimento a tale verbale.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della
Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita, i provini di calcestruzzo dovranno essere fatti
maturare in ambiente a temperatura e umidita controllate secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi da entrambe le parti, ad essi si fara esclusivo
riferimento a tutti gli effetti delle normative vigenti.

3.6.3.4 CAMPIONATURE E PROVE PRELIMINARI ALLA FASE DI ACCETTAZIONE

L’Appaltatore €& tenuto a presentare alla D.L. i campioni di tutti materiali, di tutti i sistemi edilizi impiegati nella
realizzazione dell'Opera, alla realizzazione di campionature di particolari componenti edilizi da sottoporre a prove di
laboratorio per la verifica della conformita ai requisiti prestazionali di progetto e di campionature in opera complete di
tutti gli elementi tecnici, le lavorazioni e le finiture di progetto.

Le campionature da sottoporre a prove devono essere conformi agli elaborati di progetto e alle norme tecniche di
riferimento. Le prove in laboratorio, a cura ed onere dell’ Appaltatore, devono essere svolte su campionature esaminate
dalla D.L. e se richiesto essere condotte alla presenza della D.L. o del Committente.

Le campionature dei materiali, dei componenti edilizi e delle lavorazioni in opera approvate dalla D.L. costituiscono il
termine di paragone qualitativo, tecnico ed estetico al quale le opere finite dovranno corrispondere in ogni caratteristica.

L’Appaltatore dovra presentare le campionature richieste congruo anticipo sull'inizio delle varie fasi di lavoro secondo i
tempi stabiliti dal cronoprogramma dei lavori o a seguito di comunicazione da parte della D.L. All'atto della consegna dei
campioni da parte dell’Appaltatore saranno presenti incaricati del Committente e della D.L., che rilasceranno verbale
scritto di quanto prodotto e di quanto approvato. Nel caso in cui i campioni non fossero ritenuti soddisfacenti I'Appaltatore
avra 'obbligo di produrre altri campioni fino al raggiungimento degli standard richiesti, a sua totale cura e spesa.

Ogni campione prodotto sara completato di tutte le finiture e accessori necessari affinché sia possibile valutare tutte le
caratteristiche richieste.
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Di ogni materiale e di ogni lavorazione impiegati I'Appaltatore consegnera alla D.L. una copia della scheda tecnica, nella
quale devono essere chiaramente indicati:

caratteristiche tecniche, fisiche, chimiche;

riferimenti di legge e loro integrale rispetto mediante test in laboratori ufficialmente riconosciuti;

modalita di posa e di lavorazione;

modalita di manutenzione e pulizia:

dati del produttore e di un suo rappresentante per ogni prodotto acquistato.

Prima dell’esecuzione delle campionature vere e proprie, I’Appaltatore consegnera alla D.L. un campioni preliminari dei
materiali e dei componenti costituenti il componente edilizio oggetto di campionatura. Sulla scorta di quanto consegnato

la D.L. effettuera una selezione. Tutti i prodotti prescelti saranno quindi campionati secondo le seguenti indicazioni e/o
secondo le indicazioni della D.L. e/o del Committente.

3.6.3.5 CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo definitivo delle opere e loro
sostituzione in caso di danneggiamenti.

3.6.3.6 CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE IN VARIANTE

L’applicazione dei criteri di misurazione € valida soltanto per il controllo della completezza delle opere a cura della D.L. e
per la quotazione delle sole varianti in aggiunta o in diminuzione esplicitamente richieste dal Committente.

I Committente si riserva la facolta di ordinare I'esecuzione di opere in maggiorazione per le quali sara stabilito un
importo aggiuntivo a corpo determinato sulla scorta delle quantita di computo metrico predisposto dal progettista,
moltiplicato per i prezzi unitari di contratto. Qualora fosse necessario determinare nuovi prezzi, essi saranno concordati
tra la D.L. e i Progettisti e I'’Appaltatore sulla scorta dei prezzi medi di mercato e/o per similitudine con i prezzi di
contratto.

| criteri di misurazione delle lavorazioni e delle forniture sono descritti nei relativi capitoli del presente capitolato.

In nessun caso si procedera alla misurazione di qualsiasi tipo di opere provvisionali, ivi compresi i ponteggi e
banchinaggi, intendendosi dette opere sempre comprese nei prezzi unitari delle singole voci di prezzo.

Le soluzioni alternative non saranno considerate varianti.

3.6.3.7 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo punto 5.8; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori,
la quale dovra attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici
dell’Ente.

L'accettazione dei materiali non € in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata
collaudata.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese per il
prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dal’Ente e/o dalla Direzione
Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla
Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati nell'art. 20 della Legge
5/11/1971 n. 1086; la Direzione Lavori potra a suo giudizio, autorizzare I'esecuzione delle prove presso altri laboratori di
sua fiducia.

3.7 OPERE DI SCAVO E RINTERRO

Il presente capitolo definisce le prescrizioni tecniche, le modalita di esecuzione e i requisisti di accettazione delle
lavorazioni inerenti alle opere scavo e di rinterro necessarie alla formazione dei piani di posa dei rilevati, delle opere

Capitolato Speciale di Appalto

OQ" '/3‘ PR'SMA Seconda Parte

DUEBARRADUE =

30 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

d’'arte, delle infrastrutture, delle reti impiantistiche e dei sottoservizi. Nelle opere di scavo sono comprese tutte le fasi di
intervento e le lavorazioni necessarie all’esecuzione, delle opere interne allambito della sicurezza idrogeologica
dell'area, delle opere complementari e di quelle relative ai sottoservizi e alle sistemazioni esterne.

Nell’'esecuzione delle opere di scavo, I'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alle prescrizioni impartite dai
vari Enti Gestori, e dalla D.L.

3.7.1 DEFINIZIONE DEL LAVORO

La presente descrizione definisce le modalita per I'esecuzione di:
diserbamento e scotico;

scavi di sbancamento generale;

scavi a sezione aperta e obbligata;

opere di livellatura e compattazione;

rinterri, riporti in quota e formazione pendenze;

3.7.2 PRESCRIZIONI DI VALIDITA GENERALE

L’Appaltatore deve di sua iniziativa predisporre ogni accorgimento e impiegare i mezzi piu idonei affinché gli scavi
vengano eseguiti in condizioni di assoluta sicurezza. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire, con i propri criteri, e
nell’osservanza delle norme vigenti le sbadacchiature ed armature necessarie per contrastare le spinte dei terreni e delle
acque di falda, gli sbarramenti e le segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai lavori, per garantire la sicurezza
delle persone, delle cose e dei fabbricati circostanti. L'’Appaltatore deve in ogni caso adottare, di sua iniziativa ogni
cautela atta a prevenire smottamenti, restando responsabile degli eventuali danni. Qualora per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni venissero danneggiate altre parti od oltrepassati i limiti di scavo fissati, le parti
danneggiate o indebitamente demolite dovranno essere ricostruite a spese dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione di tutte le opere necessarie, eventualmente anche con installazioni speciali
tipo "well-point" o “well-line” o simili per 'aggottamento e l'allontanamento delle acque di qualsiasi provenienza e di
qualunque portata, allo scopo di mantenere asciutti gli scavi sia durante il periodo di esecuzione degli scavi stessi che
durante la costruzione delle opere previste entro gli scavi.

Lo scavo comprendera la rimozione e lo smaltimento di tutti i materiali che si rinvengono nello scavo stesso, compresi
pietre e trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Le pietre, le eventuali strutture di cemento armato e i trovanti di
qualsiasi volume e dimensione, che si rinvengono durante il lavoro di scavo saranno demoliti in volumi facilmente
asportabili.

Le lavorazioni devono essere limitate alle parti ed alle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto e conformate alle
indicazioni della D.L.

Il fondo dello scavo deve, di norma, essere adeguatamente compattato.

E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire le opere gia eseguite, iniziare le opere di fondazione e murarie prima
che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani di posa delle fondazioni.

Sara onere dell’Appaltatore il trasporto di tutti i materiali di risulta fino al piano di carico ed il successivo trasporto a
discarica autorizzata, la pulizia sistematica e finale delle aree di cantiere o altre poste in prossimita dello stesso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., dovranno essere accuratamente trasportati ed ordinati nei
luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. stessa.

Per quanto sopra descritto sono a carico della ditta appaltante:
eventuali scarifiche superficiali ed estirpazione di vegetazione e ceppaglie;

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali di puntellazione, passerelle, protezioni, ecc. e quanto altro necessario allo
svolgimento dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza;

paleggi ed innalzamenti, carico, trasporto a qualsiasi distanza ed il reperimento dei luoghi in cui avverra lo scarico;
tutti gli oneri e magisteri necessari per dare le opere perfettamente idonee alle successive opere di costruzione;

la sistemazione e la protezione delle scarpate, per lo spianamento del fondo, ed il successivo rinterro contro le murature
perimetrali;

eventuali rimozioni e smaltimenti di tutti i materiali e trovanti che si rinvengono nello scavo stesso;

ogni ulteriore spesa di mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi necessari per I'esecuzione completa degli scavi;
predisposizione dei percorsi per I'accesso alle aree di lavoro;

ripristino dei percorsi di cui al punto precedente;

verifica della presenza di eventuali sottoservizi.
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3.7.2.1 DISCARICHE NORMALI E SPECIALI

Tutti i materiali provenienti dagli scavi di ogni genere, dalle demolizioni e da smantellamento di opere provvisionali e/o
baraccamenti di cantiere devono essere trasportati alle pubbliche discariche autorizzate, ad esclusione di quelli
necessari al successivo riutilizzo e/o quelli per cui la D.L. ha prescritto I'accatastamento presso un deposito o in cantiere.
Il reperimento, la disponibilita, 'accessibilita e I'idoneita delle discariche deve essere assicurata dall’Appaltatore di sua
iniziativa ed a totale sua cura e spesa.

Qualora si dovesse rimuovere o demolire materiale classificato ad alto rischio ambientale o che comunque necessiti il
trasporto in idonee discariche speciali I'Appaltatore dovra farsene carico secondo le modalita e le normative vigenti.

3.8 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
3.8.1 SCAVI

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata all'impianto di opere costituenti
il nastro stradale e le sue pertinenze, quali:

- impianti di rilevati;

- impianti di opere d’arte;

- cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.

Gli scavi si distinguono in:

- scavi di sbancamento;

- scavi di fondazione.

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici €, ove previsto, con l'impiego di esplosivi.

Nella esecuzione dei lavori di scavo I'lmpresa dovra scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l'onere,
e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo:

a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-
meccaniche del terreno, la cui stabilita dovra essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell'lmpresa.

Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto. Se il fondo degli scavi
risultasse smosso, I'lmpresa compattera detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima
massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR
22 -1972).

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terra conto del maggior lavoro eseguito e I'lmpresa
dovra, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in piu, utilizzando materiali idonei.

b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi e/o
effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche ( a totale carico dell'impresa).

c¢) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo.

d) Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti,
armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di
progetto, ed in conformita alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza).

e) Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per evitare |l
danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il
tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente deviate.

f) Segnalare I'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L. , prima di procedere a fasi di
lavoro successive o ricoprimenti. In caso di inosservanza la D.L. potra richiedere all'lmpresa di rimettere a nudo le parti
occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

g) Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell'lmpresa:
- Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e I'ottenimento dei permessi delle competenti Autorita.

- Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, compresa I'esecuzione di
fori, fornelli, etc.

- Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti.

- Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei vincoli e delle
soggezioni derivanti dalle altre attivita in corso e dalle situazioni locali.

h) | materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere
in terra.

Il reimpiego sara subordinato all’esito di prove di idoneita, eseguite a cura dell'lmpresa, e sotto il controllo della D.L..
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| materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, al reimpiego o, ove necessario, in aree
di deposito e custoditi opportunamente. Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti
norme secondo necessita, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo. | materiali , che, invece, risulteranno non idonei al
reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa dell'Impresa, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o
individuate in corso d’opera, qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della D.L.(ordine di servizio), fatte
salve le vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio e
dell’ambiente.

L’lmpresa, a sua cura e spesa, dovra ottenere la disponibilita delle aree di discarica e/o di deposito, dei loro accessi, e
dovra provvedere alle relative indennita, nonché alla sistemazione e alla regolarizzazione superficiale dei materiali di
discarica secondo quanto previsto in progetto e/o prescritto dal’Ente Concedente la discarica.

3.8.2 SCAVI DI FONDAZIONE

Sono cosi denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali, riproducesti il perimetro dell’opera,
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.

Questo piano sara determinato, a giudizio della D.L. , o per l'intera area di fondazione o per piu parti in cui questa pud
essere suddivisa , a seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L., spinti alla necessaria profondita, fino al rinvenimento del terreno
avente la capacita portante prevista in progetto.

| piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a scarpa.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la
pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso non saranno computati né il maggiore scavo di fondazione e di
sbancamento eseguito di conseguenza né il conseguente maggior volume di riempimento.

E’ vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani di fondazione.

L’lImpresa dovra provvedere, a sua cura e spese , al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di
fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista.

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.O. alla G.U. 1/6/1988n. 127; Circ.
Serv. Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483) e successivi aggiornamenti.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondita maggiore di 20 cm sotto il
livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.

Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi piu opportuni per mantenere costantemente asciutto il
fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze
necessarie e sufficienti per garantire la continuita del prosciugamento.

Resta comunque inteso che, nell’esecuzione di tutti gli scavi, I'lmpresa dovra provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e
spese ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno , allo
scopo di evitare che esse si versino negli scavi.

Provvedera, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse cosi al regolatore
deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente I'lmpresa dovra adempiere agli
obblighi previsti dalle leggi (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, leggi
regionali emanate in applicazione del citato decreto) in ordine alla tutela delle acque dallinquinamento, all’espletamento
delle pratiche per 'autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento delle acque.

3.8.3 RINTERRI E/O BONIFICHE

Per rinterri si intendono i lavori di:

- bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e rilevati,
effettuata mediante sostituzione dei terreni esistenti con materiale idoneo;

- riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc. eseguiti in presenza di
manufatti;

- sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale.

3.8.4 BONIFICA

a) La bonifica del terreno di appoggio del rilevato, nell’accezione piu generale, dovra essere eseguita in conformita alle
previsioni di progetto, ed ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare zone di terreno non idoneo e/o
comunque non conforme alle specifiche di progetto.

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantita di sostanze
organiche, dovra essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi (CNR-UNI 10006):

- A1, A3 se proveniente da cave di prestito; nel caso in cui il materiale appartenga al gruppo A3, deve presentare un
coefficiente di uniformita (D60/D10) maggiore o uguale a 7;

- A1, A2-4 | A2-5, A3, se proveniente dagli scavi; il materiale appartenente al gruppo A3 deve presentare un coefficiente
di uniformita (D60/D10) maggiore o uguale a 7;
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Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e compattato fino
a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la prova di compattazione AASHO
modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972).

Per il materiale dei gruppi A2-4 e A2-5, gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto).

Il modulo di deformazione dovra risultare non inferiore a 20 MPa (nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15
N/mmz2)

b) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto a) debba essere eseguita in presenza d'acqua, I'lmpresa
dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad
ultimazione dell'attivita stessa.

3.8.5 RINTERRI

a) Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi materiale selezionato
appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006) opportunamente compattato; il materiale
appartenente al gruppo A3 dovra presentare un coefficiente di uniformita (D60/D10) maggiore o uguale a 7;

b) Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sara effettuato con materiali sabbiosi (0 comunque con
materiali che durante I'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni). In linea di massima i materiali da
utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costruttivi.

3.8.6 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

La sistemazione delle aree superficiali dovra essere effettuata con materiali selezionati appartenenti esclusivamente ai
gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006), con spandimento a strati opportunamente compattato fino a raggiungere il 95% della
massa volumica del secco massima ottenuta con energia AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972),
procedendo alla regolarizzazione delle pendenze secondo le indicazioni del progetto.

Il materiale appartenente al gruppo A3 dovra presentare un coefficiente di uniformita (D60/D10) maggiore o uguale a 7.

4 CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI
4.1 TERRE

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza & condotta in conformita alle norme
UNI EN ISO 14688.

| materiali per rilevati stradali provenienti da cave o da scavi devono essere forniti, nelle quantita necessarie alla
realizzazione dell’opera cosi come descritto negli elaborati progettuali, materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, e non sono ammesse rocce frantumate con pezzature grossolane.

La fornitura di materiale lapideo proveniente da frantumazione &€ ammessa solamente se il materiale presenta
caratteristiche di natura non geliva, stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e comunque tali da presentare
pezzature massime e non eccedenti i 30 cm; si escludono forniture di elementi prevalentemente bidimensionali o
marcatamente scistosi, cosi come di rocce di natura flyshoide.

I materiali forniti dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili,
gelivi o comunque instabili nel tempo.

La fornitura di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 & ammessa limitatamente all’'utilizzo previsto al paragrafo 6.3
(Stabilizzazione con calce e/o cemento).

4.2 INERTI E AGGREGATI

Gli inerti e gli aggregati da impiegarsi nell’esecuzione dei lavori devono essere conformi alle seguenti norme che il CEN
ha elaborato in funzione alla categorie di opere da realizzare:

EN 12620 Aggregati per il calcestruzzo

EN 13043 Aggregati per miscele bituminose

EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte

EN 13055-2 Aggregati leggeri per miscele bituminose

EN 13139 Aggregati per malta

EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile
EN 13285 Miscele non legate - Specifiche

EN 13383 Aggregati per opere di protezione

Gli inerti da impiegarsi nella formazione di conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti ai sensi art.
11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, in conformita alla
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norma EN 12620, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
Gli aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione devono essere conformi alle norme EN 13055-1, UNI
11013.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature. La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati sara contenuta nel
fuso indicato in progetto.

L'Impresa dovra garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulometriche.

Gli aggregati per malte per opere murarie devono essere conformi alla norma EC 1-06 UNI EN 13139 e alla norma UNI
11320 - Istruzioni complementari.

Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose, argillose e di
sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all'impiego a cui la sabbia & destinata. La sabbia deve avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere assolutamente
scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la costanza
delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione
dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere
da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.I. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione,
muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di
un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti
di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati
da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura
di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o
comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e
formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, € necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che
siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione di esso
I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti
sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le
dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della
pezzatura fissata.

4.3 ACQUA

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali in
percentuali dannose, in particolare per solfati e cloruri, € non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Sono
considerate idonee l'acqua d'impasto e l'acqua di riciclo della produzione del calcestruzzo, conformi alla UNI EN
1008:2003.

L’acqua di impasto per calcestruzzi ad alta resistenza deve essere acqua potabile conforme alla UNI/EN 1008 (escluse
le acque di riciclo).
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In casi particolari la Direzione dei lavori potra autorizzare per iscritto, previo accertamento con opportune analisi,
I'impiego di acqua di mare nell'impasto dei conglomerati cementizi non armati, purché I'acqua sia scevra da impurita e
materiali in sospensione e purché il grado di salinita non sia superiore al 40 per mille.

L’acqua occorrente per l'impasto delle malte e per le muratura in genere deve essere dolce e priva di sostanze
aggressive.

In particolare I'acqua per I'impasto dei calcestruzzi e delle malte deve rispondere ai requisiti di cui alla legge 5/11/1971,
n. 1086 e successive norme tecniche

4.4 LEGANTIIN GENERE

L'approvvigionamento dei leganti potra avvenire sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi
sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la
quantita di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a
compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro dei
getti; la conservazione dei leganti dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname appositamente
approntati a cura dell'lmpresa.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

45 CALCI

Devono soddisfare alle norme emanate con legge 26/5/1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici”, con D.M. 31/8/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche”, con Regio Decreto del 16 novembre 1939, n. 2231: Norme per l'accettazione delle calci, e le norme UNI
EN 459/1:2002

La norma UNI EN 459-1 classifica le calci idrauliche in tre categorie:

NHL: calci idrauliche naturali
NHL-Z: calci idrauliche naturali con materiale aggiunto
HL: calci idrauliche

4.6 POZZOLANE

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

4.7 CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nel D.M. 14.01.08 e nelle norme UNI EN
206-1:06 e UNI EN 197-1; l'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e di collaudo sono regolate dal
D.M. 14.01.2008.

Il cemento, fra quelli considerati idonei in conformita alla norma UNI EN 197-1, Leganti idraulici deve essere scelto,
tenendo in considerazione:

I'esecuzione dell’'opera;

I'uso finale del calcestruzzo;

le condizioni di maturazione;

le dimensioni della struttura;

le condizioni ambientali alle quali la struttura sara esposta;

la potenzialita reattiva degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti.

La classe i esposizione del calcestruzzo per I'impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice e armato deve
essere determinata secondo norma UNI EN 206 e UNI 11104:2004:

In ambiente marino si deve sempre usare cemento tipo pozzolanico o d'altoforno (0 comunque solfato-resistente); il
rapporto in peso acqua/cemento non dovra superare il valore massimo di 0,50/0,45 ovviamente tenendo conto anche del
contenuto di acqua degli inerti all'atto del confezionamento del calcestruzzo.

Il confezionamento deve, in ogni caso, rispondere alle indicazione delle "Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale”, edite
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in recepimento della Direttiva Europea 89/106/CEE.

I cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno, se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso laboratori ufficialmente riconosciuti.

Per i cementi d'importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi.
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Nel caso in cui il cemento sia approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di contenitori
che lo proteggano dall'umidita; 'immagazzinamento del cemento nei silos deve essere effettuato senza miscelare tipi
diversi.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementifici che diano garanzia di bonta, costanza del
tipo, continuita di fornitura.

Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione dei Lavori un impegno, assunto dai cementifici presceli,
a fornire cemento per il quantitativo previsto, ed in corrispondenza ai requisiti chimici e fisici di legge.

Con un conveniente anticipo rispetto all’'inizio del loro impiego, I'Appaltatore, se richiesto dal Committente, deve
consegnare alla Direzione Lavori per I'approvazione un campione del cemento che intende utilizzare, corredato dai
certificati originali sotto riportati rilasciati da un Laboratorio ufficiale attestanti la rispondenza alle caratteristiche richieste:

analisi chimica del cemento;

prove di resistenza meccanica a flessione e compressione su malta normale, eseguite secondo le modalita di cui
all'articolo 10 del gia citato D.M. 3 giugno 1968.

L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per I'espletamento della
fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare I'efficacia e la
regolarita dei controlli in generale.

4.8 LEGANTI IDRAULICI SPECIALI

| cementi a presa rapida, dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo
dall'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e, gli sfridi, a
presa avvenuta, dovranno essere portati a rifiuto.

I cementi privi di ritiro, costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti stabilizzanti
avranno le seguenti caratteristiche:

determinazione del ritiro del cls indurito (UNI 11307:2008)

consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;

assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122:2008;

buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123:72);

ottima capacita di adesione su diversi tipi di supporti (CNR UNI 10020:71);
resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI EN 12390).

| legnati idraulici speciali saranno miscelati con I'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una
volta rappresi dovranno essere trasportati a rifiuto.

L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida rispettando le indicazioni consigliate dal
produttore.

4.9 AGGIUNTE

Ai sensi art. 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008, nei calcestruzzi per uso strutturale &€ ammesso I'impiego di aggiunte, in
particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate
negativamente le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea
armonizzata UNI EN 450/1. Per quanto riguarda I'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206/1:2006 ed UNI 11104:2004.

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263/1.

4.10 ADDITIVI

Ai sensi dell’art. 11.2.9.4 del D.M. 14.01.2008, nei calcestruzzi per uso strutturale gli additivi devono essere conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 934/2. Gli additivi per impasti cementizi sono classificati in funzione delle
caratteristiche prestazioni in: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti/aeranti; fluidificanti/ritardanti;
fluidificanti/acceleranti; antigelo/superfluidificanti.

L’impiego degli addittivi sara legato anche alla stagionalita delle lavorazioni al fine di dare sempre un prodotto conforme
alla prescrizioni progettuali.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra richiedere le schede dei singoli additivi e far
eseguire prove od accettare |'attestazione di conformita alle norme vigenti.

4.11 MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER IL CALCESTRUZZO

Ai sensi art. 11.2.9.6 del D.M. 14.01.2008, per calcestruzzi strutturali, in assenza di specifica norma armonizzata
europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere
'acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformita alla relativa norma armonizzata
europea.
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4.12 MALTE E CALCESTRUZZ| CEMENTIZI

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di miscela, devono corrispondere
alle prescrizioni delle voci precedenti, per i vari tipi d'impasto ed a quanto verra, di volta in volta, ordinato dalla Direzione
dei lavori.

Il dosaggio dei materiali e dei leganti deve essere effettuato con dispositivi meccanici suscettibili di esatto controllo, che
I'lmpresa deve fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti devono essere preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato; gli impasti residui che
non avessero immediato impiego saranno sollecitamente e senza indugio portati a rifiuto.

4.13 MISTO CAVA (TOUT VENANT)

Il misto naturale di cava (tout venant) costituito da ghiaie grosse alluvionali, di natura mineralogica prevalentemente
calcarea, proveniente da cave autorizzate, senza subire selezioni. Elementi costituenti arrotondanti, non allungati e non
lenticolari.

Dati caratteristici:
perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %;

frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticita non determinabile od indice
di plasticita inferiore a 6 )

classificazione CNR-UNI 10006: Al-a;
Passanti caratteristici della curva granulometrica distribuita ed uniforme:

Crivello 71 80
Crivello 40 60
Crivello 25 46
Crivello 10 30
Crivello 5 22
Setaccio 2 14
Setaccio 0,4 8
Setaccio 0.18 6
Setaccio 0.075 4

4.14 MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica prevalentemente
calcarea, con aggiunta eventuale di pietrisco per formazione di strutture di fondazione ad elevata capacita portante,
particolarmente indicato per gli ultimi strati dei rilevati sottostante le pavimentazioni.

Applicazione in strati costipati di spessore secondo indicazione di progetto e generalemente non inferiore a 10 cm e non
superiori a 30 cm.

Caratteristiche tecniche:

elementi in prevalenza arrotondanti, non allungati e non lenticolari;
perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %;

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm;

percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40 %;

frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticitd non determinabile od indice
di plasticita inferiore a 6 )- classificazione CNR-UNI 10006: Al-a.

Curva granulometrica distribuita ed uniforme di cui si riporta i passanti caratteristici:

Crivello 40 100
Crivello 30 98
Crivello 25 85
Crivello 15 75
Crivello 10 60
Crivello 5 40
Setaccio 2 32
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Setaccio 0,4 23
Setaccio 0.18 15
Setaccio 0.075 8

4.15 PIETRA NATURALE.

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere sostanzialmente compatte ed
uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate. Dovranno avere forme regolari e
dimensioni adatte al loro particolare impiego. Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare
screpolature e peli, dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita piu
sentite nelle facce viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in
perfetto allineamento.

4.16 PIETRE DA TAGLIO.

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno essere sostanzialmente
uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse
dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti nel Regio Decreto n.2232 del 16 novembre 1939, “Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione”. Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di
volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

4.17 MATERIALI LATERIZI.

| blocchi di laterizio dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 14 gennaio 2008.

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D.16 novembre 1939, n. 2233 “Norme per
I’accettazione dei materiali laterizi” ed altre Norme UNI: 1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65.

| materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno presentare
struttura fine ed uniforme e dovranno essere senza calcinotti e impurita.

| forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurita, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza
ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione.

4.18 MATERIALI FERROSI

I materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente in fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi devono risultare, all’analisi chimica, esenti da impurita e sostanze anomale e inoltre la loro struttura micrografica
deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi
alterazione derivante dalle successive lavorazioni.

In particolare essi si distinguono in:

1) Acciai per c.a., c.a.p. e carpentera metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle vigenti Norme Tecniche di
cui al D.M. 14 gennaio 2008.

2) lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra essere del tipo laminato a freddo, di qualita
extra dolce ed avra spessore di 2/10 di mm;

3) acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate con D.M. 14 gennaio 2008 in applicazione dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

4.18.1 ACCIAO
4.18.1.1 ARMATURE PER OPERE IN CALCESTRUZZO

L’acciaio per I'armatura del calcestruzzo normale deve essere del tipo B450C, rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. 14 gennaio 2008 e nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli elementi strutturali di acciaio, quali staffe, ferri piegati, gabbie d’armatura, dovranno provenire da un Centro di
Trasformazione, dotato di certificazione UNI EN ISO 9001 e, in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante
saldatura, UNI EN ISO 3834, parti 2-4. Ogni fornitura in cantiere di elementi di acciaio provenienti dai centri di
trasformazione deve essere corredata dagli estremi dell'avvenuta attestazione presso il Servizio Tecnico Centrale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN 10204),
UNI EN 10080:2005 - Acciaio d'armatura per calcestruzzo.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, lesioni,
untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Acciaio per armature B450C, D.M. 14.01.08, paragrafo 11.3.2.1
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Tensione caratteristica di snervamento: fyk 2 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura: ftk = 540 MPa
Valore minimo di k=(ft / fy): 1.15<k<1,35
Tensione di snervamento nominale (fy / fy, nom) ki<1.25
Deformazione caratteristica al carico massimo: euk=7.5%
Modulo di elasticita Es: 200GPa

4.18.1.2 RETI DI ACCIAIO ELETTROSALDATE

Le reti di acciaio elettrosaldato per I'impiego nelle strutture in cemento armato, dovranno corrispondere alle prescrizioni
di cui al punto 11.3.2.5 del DM 14.01.2008.

| nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con al norma UBI ISO 15630-2:2004
per al 25% della forza di snervamento della barra.

4.18.1.3 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per
i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformita 2+, e per i quali si rimanda
a quanto specificato al punto A del § 11.1 del DM 14.01.2008.

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici
studi statistici di documentata affidabilita, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di
snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle
relative norme di prodotto.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da
cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono rispondere alle prescrizioni
delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI EN 10045-1:1992 In sede di progettazione si
possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta del materiale:

modulo elastico E =210.000 N/mm2
modulo di elasticita trasversale G=E/[2(1+v)]N/mm2
coefficiente di Poisson v=0,3

coefficiente di espansione termica lineare a =12 x 10-6 per °C-1
densita p = 7850 kg/m3

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si
possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati
nelle tabelle del DM 14.01.2008.

4.18.1.4 ACCIAIO INOSSIDABILE

E ammesso l'impiego di acciai inossidabili austenitici o austeno-ferritici purché le caratteristiche di resistenza siano
conformi alle prescrizioni relative agli acciai come prescritto dal DM 14.01.2008.

Acciaio inossidabile dovra presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per composizione
chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71.

Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.

La designazione degli acciai e fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo numero indica
La percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi di lega in %.

Oltre alla classificazione UNI sara abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute).

4.18.1.5 GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, faciimente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

4.19 INTONACO ARMATO PER CONSOLIDAMENTO MURTURE
4.19.1 INTONACO

Malta premiscelata a base di calce e cemento, ad alta traspirabilita, resistenza a compressione = 10 N/mm2 e modulo
elastico < 8 GPa per la realizzazione di intonaci armati interni ed esterni, per elevazioni di murature e per riparazioni
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localizzate, per il rinforzo strutturale di paramenti murari, volte, elementi in muratura miste o a sacco, in mattone, pietra e
sasso, abbinabile a sistemi di consolidamento in F.R.P. TIPO FBCALCEM10MPA FIBREBUILD di Fibre Net

4.19.2 FIBRE F.R.P.

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.
(Fiber Reinforced Polymer) a maglia 66x66 mm, tipo FBMESHE66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35 %; spessore medio 3 mm e avente n° 15
barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23°000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a
trazione della singola barra kN 3,5 e allungamento a rottura 1,5%.

Le caratteristiche sono valide per i pannelli di rete, gli angolari da predisporre in corrispondenza degli spigoli e
cerchiatura delle finestre.

4.19.3 CONNETTORI TRASVERSALI F.R.P.

Connettore a "L" preformato in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer) TIPO
FBCON 30L di Fibre Net, o equivalente, per collegamento di reti in G.F.R.P. FBMESH di Fibre Net a murature e volte in
calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o
superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, dimensioni 200x100 mm, sezione 10x7 mm,
rigidezza assiale media a trazione EA 1847 kN, resistenza a trazione 31 kN, allungamento a rottura 1,7%.

N°6 CONNETTORI PER mg.
4.20 RINFORZI F.R.P

4.20.1.1 FASCE FLESSIBILI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO

Rinforzo strutturale e adeguamento antisismico di strutture in c.a. e confinamento di elementi compressi e pressoinflessi
in calcestruzzo utilizzando tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad elevata resistenza e ad alto o altissimo modulo
elastico tipo ARMOSHIELD C - SHEET di DRACO lItaliana SpA.

Lamella Armoshield C-Sheet 400/640/30

Resistenza a trazione a rottura 2500-3000 MPa 2650 MPa

Allungamento a rottura 1,2-1,3 % 0,4 %

Spessore di progetto 1,2-1,4 mm 0,19 mm

Seguire attentamente i tempi di applicazione e le prescrizioni di progetto; Disporre di forbici o taglierino
idonei al taglio del nastro in fibra di carbonio. Prima di procedere con 'applicazione del sistema
ARMOSHIELD assicurarsi che il supporto abbia una resistenza allo strappo di almeno 1,5 MPa, in caso
contrario procedere a sua bonifica come indicato alla sezione “preparazione del supporto”.

4.20.1.2 NASTRO IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE

Rinforzo strutturale e adeguamento antisismico di strutture in c.a. e confinamento di elementi compressi e pressoinflessi
in calcestruzzo utilizzando lamelle lisce in fibra di carbonio ad elevata resistenza tipo ARMOSHIELD CFK di DRACO
Italiana SpA.

CARATTERISTICA PRESTAZIONI LAMELLE

MODULO ELASTICO A TRAZIONE _MPa_ 160 190 210
RESISTENZA A TRAZIONE (MPa) > 2400 MPa > 3200 MPa > 2400 MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA _%_ 1.36 1.2 0.95

4.20.1.3 ADESIVO EPOSSIDICO

Le lamelle e la fasciatura a U dovranno essere collegate alle strutture in C.A. esistenti mediante incollaggio con adesivo
epossidico tipo ARMOFIX MTL della DRACOITALIANA s.p.a.

Modulo elastico 6500 MPa
Resistenza a trazione ftk 31 MPa
Adesione al cls 3.9 MPa con rottura del supporto
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4.21 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale
sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;
- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma
UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o &
in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 12004-1,
UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4.22 MATERIALI DIVERSI

| materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall'Appaltatore essere somministrati in conformita
alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere, comunque, delle migliori qualita esistenti in commercio.
Essi devono rispondere alle vigenti norme.

4.23 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nei lavori dovranno essere accompagnati da una idonea certificazione d’origine, che ne attesti la
conformita alle caratteristiche tecniche richieste delle presenti specifiche.

| materiali provenienti dagli scavi, per ogni zona di provenienza, devono essere qualificati mediante una campagna di
indagine e risultare conformi alla destinazione di impiego e alla tipologia di utilizzo, secondo quanto prescritto dalle
vigenti norme in materia.

| materiali provenienti da cave di prestito, per ogni zona di provenienza, devono essere qualificati nel rispetto della
direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, e devono essere accompagnati dalla marcatura CE, attestante la
conformita allappendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242 (Sistema 4: autodichiarazione del
produttore), come previsto dal D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
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costruzione, e dal D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

Nel caso di mancanza di dette certificazioni il materiale non sara ritenuto idoneo allimpiego ed immediatamente
allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell'impresa.

4.23.1 TERRE E INERTI

La D.L. richiedera I'esecuzione delle seguenti prove di qualificazione e di controllo dei materiali che dovranno essere
eseguite presso laboratori ufficialmente riconosciuti.

Prova AASHO o AASHTO modificata per I'ottenimento della relativa curva

Analisi granulometrica e classificazione secondo UNI EN 13242: 2004; UNI EN 13285: 2004 e UNI EN ISO 14688: 2003.
| costi delle prove saranno a totale carico delle imprese esecutrici dei lavori.

4.24 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE

A fine lavori si procedera alla verifica delle opere eseguite, con le modalita previste dai documenti contrattuali e secondo
le indicazioni della D.L.

Per accertare la conformita delle opere eseguite alla prescrizioni di progetto sara effettuata una ricognizione di tutti le
opere di scavo e saranno effettuati i seguenti controlli:

per i piani di posa delle opere di fondazione, che il modulo di deformazione (Me), al primo ciclo di carico non dovra
essere inferiore a 50 N/mmq (500 kg/cmq) nellintervallo compreso tra 0,15 e 0,25 N/mmq;

che siano state rispettate le quote altimetriche e planimetriche indicate sui disegni di progetto;
che le pendenze abbiano andamento uniforme.

Qualora le opere non siano ritenute conformi, non saranno accettate dalla D.L. e I'Appaltatore dovra provvedere, a sua
cura e spesa, al loro adeguamento, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

Al termine delle operazioni di scavo é fatto divieto intraprendere qualsiasi opera di fondazione se prima la D.L. non abbia
verificato ed accettato i piani di posa degli scavi. La fase di collaudo provvisorio corrispondera all’atto di accettazione da
parte della D.L. delle opere eseguite, secondo quanto precedentemente descritto.

Le prove, previste nei documenti contrattuali o disposte dalla D.L. e dai collaudatori, saranno eseguite, a totale cura ed
onere dell’Appaltatore, secondo le normative tecniche vigenti. Si descrivono nei paragrafi successivi le modalita di prova
per piani di scavo, rinterri e sottofondi.

5 MODALITA DI ESECUZIONE DI SCAVI E RINTERRI
5.1 SCARIFICA SUPERIFICIALE

Le operazioni di scarifica, compiute per piu passaggi successivi, devono essere compiute fino alla quota prevista dagli
elaborati grafici di progetto.

A lavori ultimati tutto il materiale raccolto sara allontanato dal cantiere fino alla piu vicina discarica. L’Appaltatore dovra
accuratamente pulire accuratamente le aree interessata dalle lavorazioni.

5.2 SCAVI

La misurazione degli scavi verra effettuata sempre con riferimento ad un piano quotato indicato negli elaborati
progettuali. | riempimenti degli scavi verranno valutati quale differenza tra il computo del volume dello scavo ed il
computo della struttura realizzata nello scavo medesimo, senza tenere conto del maggior quantitativo di materiale
necessario per il costipamento e/o per ragioni operative soggettivamente adottate dall’Appaltatore.

Si prescrive che I'Appaltatore & tenuto a presenziare, su richiesta del Direttore dei Lavori alle misurazioni e alle
contestazioni che essa riterra opportune; I'Appaltatore & per altro tenuto a richiedere la presenza di delegati di D.L. per
I'esecuzione di misurazioni, prove o rilievi che non potrebbero piu essere eseguite dopo la prosecuzione dei lavori.

5.3 RINTERRI

La misurazione dei rinterri sara effettuata sempre con riferimento ad un piano quotato indicato negli elaborati progettuali.
Il volume del rinterro verra valutato quale differenza tra il computo del volume dello scavo ed il computo della struttura
realizzata nello scavo per il raggiungimento stabile delle quote indicate dalle sezioni di progetto, rimanendo in capo
all'lmpresa l'onere del risarcimento dei materiali e delle relativi oneri di sistemazione e compattazione a seguito di
cedimenti e/o assestamenti dei corpi in rilevato.

Si prescrive che I'Appaltatore & tenuto a presenziare, su richiesta del Direttore dei Lavori (DL) alle misurazioni e alle
contestazioni che essa riterra opportune; I'Appaltatore & per altro tenuto a richiedere la presenza di delegati di DL per
I'esecuzione di misurazioni, prove o rilievi che non potrebbero pil essere eseguite dopo la prosecuzione dei lavori.
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5.4 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Gli scavi a sezione obbligata sono quelli chiusi fra pareti riproducenti il perimetro di fondazioni o il tracciato di condotte
ed ubicati al disotto del piano di sbancamento o di splateamento di cui al punto precedente, ovvero al disotto del piano di
campagna nel caso che gli scavi a sezione obbligata siano ubicati in zone dove lo shancamento o splateamento non sia
stato eseguito.

Quando non diversamente prescritto in sede esecutiva, le pareti degli scavi a sezione obbligata sono da prevedersi
verticali.

L’Appaltatore deve comunque provvedere, a sua cura e spese, a contenere le pareti stesse mediante adeguate opere di
sostegno. Ove possibile e previa autorizzazione della D.L. ovvero quando cid sia necessario in relazione alla natura del
lavoro, pud essere consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione
delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni caso non viene perd compensato né il
maggior volume di scavo eseguito rispetto a quello a pareti verticali né il rinterro con idonei materiali o il iempimento con
muratura o getti del maggior vano creatosi.

Gli scavi eventualmente eseguiti oltre la profondita prescritta dovranno essere riportati al giusto livello con calcestruzzo
magro o sabbione, a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora parte degli scavi avvenisse in zona pantanosa o in presenza di acqua freatica, I'Appaltatore dovra provvedere
all'installazione di pompe, apparecchiature speciali tipo well-point, well-line o realizzare canali provvisori per allontanare
o deviare dette acque superficiali le quali potrebbero anche essere accumulate in fosse da riempire successivamente
con sabbia o altro materiale idoneo.

Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dall'area di scavo e trasportate a
discarica.

5.5 SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione si intendono gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera,
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.

Le quote del piano di scavo sono determinate dagli elaborati di progetto per l'intera area di fondazione o per piu parti in
cui questa pud essere suddivisa, a seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani finiti di
fondazione.

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondita, fino al rinvenimento
del terreno di adeguata capacita portante prevista in progetto.

| piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni, con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate. Le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle prescrizioni
della Direzione Lavori.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la
pendenza minore di quella prescritta dalla Direzione Lavori ma in tal caso, non sara pagato il maggiore scavo di
fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

L'Impresa dovra provvedere al riempimento, con materiali idonei, dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle
murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista. Per gli scavi a sezione obbligata, necessari per la collocazione
di tubazioni, I'lmpresa dovra provvedere al rinterro, con materiali idonei, sopra le condotte e le fognature.

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 (Suppl. ord. 1/6/1988 n.127) e
successivi aggiornamenti.

5.6 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Per piano di posa si intende il piano del terreno predisposto per la posa del magrone di sottofondazione, la formazione di
sottofondi e rilevati o 'allettamento per posa di tubazioni e sotto servizi. Esso potra essere costituito da terreno naturale
o da terreno sottoposto a costipamento.

Dal fondo dello scavo dovranno essere completamente asportati e condotti a discarica pietre, radici, rifiuti e qualsiasi
altro materiale non idoneo rimasto sul terreno.

| piani di posa dovranno essere rullati fino al raggiungimento del grado di compattezza prescritto dagli elaborati di
progetto e dovranno risultare privi di dossi o di avvallamenti.

Le caratteristiche di deformabilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno ritenersi rappresentative,
anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrologiche e piu sfavorevoli.

Dove le caratteristiche del terreno rendessero inefficace la rullatura, si procedera, previa specifica autorizzazione della
D.L. al seguente intervento di bonifica:

rimozione degli strati contenenti sostanze torbose minerali ad elevata concentrazione di umidita e/o elasticizzati;
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ripristino della quota di progetto con impiego di materiali idonei adeguatamente compattati.

Nelle aree sede di rinterri non portanti il piano i posa sara compattato fino ad un addensamento pari ad almeno 90 % in
rapporto alla differenza tra la densita in sito prima del costipamento e quella massima ottenuta in laboratorio secondo
bollettino secondo il metodo AASHO o AASHTO modificato.

Il modulo di deformazione (Me) al primo ciclo di carico non dovra essere inferiore a:
50 N/mmgq (500 kg/cmq) nell'intervallo compreso tra 0,15 e 0,25 N/mmgq sul piano di posa.

5.7 ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONI

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da
impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie e restano a totale carico dell'lmpresa
essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume
totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece
tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in
opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle
armature in proprieta dell'lmpresa.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

5.8 RINTERRI

| rinterri saranno eseguiti con nuovi materiali. | materiali impiegati per il riempimento devono presentare caratteristiche
granulometriche uniformi per evitare che variazioni del contenuto di umidita del terreno provochino delle variazioni di
volume localizzato e assestamenti differenziati.

Particolare attenzione e cura deve essere posta nell’esecuzione dei rinterri da addossarsi alle intercapedini, alle travi di
coronamento, ai pozzetti e ai condotti di impianti per i quali devono essere impiegate materie sciolte, o ghiaiose,
escludendo in modo assoluto I'impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua
si rammolliscono, si gonfiano e generano spinte.

L’esecuzione dei rinterri e dei riempimenti deve procedere per strati orizzontali di eguale altezza, mai superiore a 20 + 30
cm, usando ogni diligenza per disporre le materie ben sminuzzate con la massima regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le opere di sostegno e fondazione ed evitare sfiancature che potrebbero derivare da un carico
male distribuito.

Le materie trasportate con vagoni, automezzi o altri mezzi non potranno essere scaricate direttamente contro le strutture,
ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con escavatori, carriole,
barelle od altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

6 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
6.1 NORME GENERALI DI ESECUZIONE

Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R 7/1/1966, n. 164.

L’Appaltatore non pu¢ iniziare lavori di demolizione o rimozione senza il preventivo benestare della Direzione Lavori la
quale, a suo insindacabile giudizio, stabilisce se le demolizioni possano essere effettuate per strutture complete o per
campioni dei quali fissa le dimensioni.

La Direzione Lavori ha inoltre la facolta di ordinare la rimozione preventiva e I'accatastamento in cantiere di elementi
accessori o strutturali compresi sia nelle strutture da demolire, sia in quelle che rimangono in posto. Sono da addebitare
all’Appaltatore tutti i deterioramenti degli elementi oggetto di rimozione che si verifichino per propria negligenza od
incuria.

Tutti gli elementi residui di cui non venga ordinata la rimozione preventiva, possono essere demoliti unitamente alle
strutture.

Prima di dare inizio alle rimozioni ed alle demolizioni I'’Appaltatore deve procedere ad una diligente ricognizione delle
strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita e la successione dei lavori e
tempestivamente adottare quei provvedimenti che possano rendersi necessari in relazione al comportamento delle
strutture durante la demolizione, con riferimento al loro stato, alle condizioni di sollecitazione e di vincolo.

Le rimozioni e le demolizioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a
prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e a costruzioni, opere, impianti di proprieta del Committente
e di terzi sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendessero

eventualmente necessari come pure gli sbarramenti e le segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai lavori.
L’Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; non & consentito
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I'abbattimento di grandi fronti di muratura né la caduta libera dei materiali da notevole altezza. Le demolizioni delle
strutture in c.a. dovranno essere effettuate unicamente a mano o, solo eccezionalmente, a mezzo di martelli demolitori
previa approvazione della Direzione lavori.

La demolizione di marciapiedi, pozzetti e caditoie dovra avvenire con martello demolitore od altro mezzo previa
approvazione della D.L.

Le demolizioni devono venire limitate alle parti ed alle dimensioni stabilite dalla D.L.

Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero danneggiate altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, le parti danneggiate o indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese dell’Appaltatore.

Per tutte le opere di demolizione, sia parziale che totale (anche in sezione obbligata), di murature, setti in c.a. ecc,
limpresa dovra avere cura di non danneggiare le opere residue, di produrre e di prevenire la formazione di polveri
vibrazioni e rumori verso gli ambienti adiacenti.

E assolutamente vietato gettare dall'alto i materiali in genere, i quali devono essere trasportati e guidati in basso, e di
sollevare polvere (sara onere dell'impresa provvedere, se necessario alla opportuna bagnatura dei materiali di risulta).
Sara onere dell'impresa il trasporto di tutti i materiali di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica, la pulizia
sistematica e finale di tutti i locali e delle aree di cantiere o poste in prossimita dello stesso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., dovranno essere accuratamente trasportati ed ordinati nei
luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. stessa.

Sono inoltre a carico della ditta appaltante:

L’esecuzione di tutte le opere provvisionali di puntellazione, passerelle, protezioni, ecc. e quanto altro necessario allo
svolgimento dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza;

Tutti gli oneri e magisteri necessari per dare le opere perfettamente idonee alle successive opere di ricostruzione;

Tutti gli oneri conseguenti al fatto di dover operare al di fuori dei normali orari di lavoro ed eventualmente in giornata
festiva;

Tutte le opere di impermeabilizzazione provvisoria necessarie ad evitare infiltrazioni d’acqua all'interno delle aree
aeroportuali ed in funzione durante lo svolgimento dei lavori.

Tutti i rottami e le macerie devono essere trasportati alle pubbliche discariche, previe eventuali ulteriori suddivisioni o
disfacimenti; la Direzione Lavori ha tuttavia la facolta di prescrivere che parte dei materiali di risulta, se riconosciuti
idonei, vengano successivamente riutilizzati.

| materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprieta delllmpresa, essendosene tenuto conto nella
determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco.

La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, 'impiego dei suddetti materiali utili per la
esecuzione dei lavori appaltati.

Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco.

6.2 MURATURE E FABBRICATI

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno essere integrali
o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:

_ scalpellatura a mano o meccanica;

__martello demolitore;

_ agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto.

6.3 RIMOZIONE E RIMONTAGGIO SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO

Rimozione di serramenti in legno interni di ogni genere, forma e dimensione. Dovranno essere previsti tutti gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, e la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, 'abbassamento, 'accatastamento dei serramenti in luogo sicuro all’esterno delle aree di lavorazione, lo
sgombero del materiale di risulta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica, il successivo riposizionamento e fissaggio, compreso
il falso telaio, la bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutti i serramenti da
riutilizzare dovranno essere numerati e accatastati assieme alle rispettive cornici di finitura fino alla successiva
reinstallazione.
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7 OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA

Il presente capitolo definisce le caratteristiche tecniche, le modalita di esecuzione, di accettazione e collaudo, delle opere
in calcestruzzo armato.

Sono a carico e ad onere dell’Appaltatore tutti i materiali necessari alla perfetta realizzazione e messa in opera delle
opere di progetto, tutte le certificazioni dei materiali e tutte le prove di collaudo previste a norma di legge. La lavorazione
comprende inoltre i piani di lavoro o ponteggi, le opere provvisionali, le casseforme, il trasporto, il carico e scarico dei
materiali e la loro movimentazione.

7.1 DEFINIZIONE DEI LAVORI

Il presente capitolo si riferisce a tutte le strutture in calcestruzzo armato presenti in appalto:

platee e strutture di fondazione superficiali, realizzate alle quote di progetto su sottofondo di magrone;
setti, pilastri e travi;

solette piene e alleggerite;

getti e cappe collaboranti per solai;

inghisaggi, e predisposizione di sistemi di ancoraggio per opere di carpenteria metallica ;

ripristini e rasature del calcestruzzo per opere di impermeabilizzazione,

opere complementari inerenti all’ambito degli interventi per la sicurezza idrogeologica.

Per garantire le prestazioni REI delle strutture in calcestruzzo, I'Appaltatore dovra rispettare rigorosamente le dimensioni
di copri ferro previste dal progetto.

Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare.

L’lmpresa sara tenuta inoltre a presentare allesame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine,
armature di sostegno e attrezzature di costruzione).

In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, I'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile
al’lesame della Direzione dei Lavori, i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di
conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell’appalto al fine di comprovare
che il conglomerato proposto avra resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto.

La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto dal’lmpresa i
certificati dello studio preliminare di cui al punto precedente rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli
opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove di laboratorio.

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari di
qualificazione, non esonerano in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di
contratto.

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, I'lmpresa rimane l'unica e diretta
responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sara tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura,
importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

7.2 REQUISISTI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI
7.2.1 REQUISITI DI CONFORMITA AGGREGATI PER CALCESTRUZZI

Gli aggregati utilizzabili ai fini della produzione del calcestruzzo debbono possedere la marcatura CE, secondo D.P.R.
246/93. |l sistema di attestazione deve essere conforme a quanto prescritto nella Tab. 11.2.11 del D.M. 14.01.2008. Gli
aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo devono essere
conformi ai requisisti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-1 con i relativi riferimenti alla destinazione d’uso.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di
sostanze nocive. In particolare:
il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-

1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se I'aggregato € grosso
oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);

il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;

non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi
di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI
8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.
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7.2.2 AGGREGATI DI RICICLO

E’ consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.1Il del D.M. 14.01.2008, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e
documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica
saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’'annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti,
devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di
produzione.

7.2.3 AGGREGATI LEGGERI

Gli aggregati leggeri devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 13055. |l sistema di
attestazione della conformita € quello riportato nella Tabella 11.2.11.

7.2.4 REQUISISTI DI CONFORMITA ACCIAIO E ARMATURE

E ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al punto 11.3.1 del D.M.
14.01.2008 e controllati con le modalita riportate ai punti seguenti del D.M. stesso che specifica le caratteristiche
tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l'attestazione di
conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD
(89/106/CE).

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata di nervature
o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’'intera lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al conglomerato
cementizio.

L’acciaio deve essere qualificato all’'origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio
indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") da eseguire presso un
laboratorio ufficiale con le modalita specificate dalla norma UNI EN 10020:01.

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5 delle Norme Tecniche.
| certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
I'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero
totale di pagine;

l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova;

la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare;

la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

I'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme
di riferimento per l'esecuzione della stessa;

le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
i valori di resistenza misurati e I'esito delle prove di piegamento.

| certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non
possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.

Le norme tecniche sulle costruzioni, D.M. 14.01.2008, prescrivono I'esecuzione delle seguenti procedure di controllo
degli acciai da cemento armato ordinario in barre, rotoli e reti elettrosaldate:

controlli in stabilimento di produzione, per acciai da cemento armato ordinario, barre e rotoli;

controlli su singole colate o lotti di produzione su richiesta di produttori qualificati;

controlli nei centri di trasformazione, o nei luoghi di lavorazione delle barre da eseguirsi sulle forniture;
controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di
contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere
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valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud essere compreso tra 30 e
120 tonnellate.

Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle
grandezze nominali omogenee.

Prima della fornitura in cantiere le armature metalliche possono essere saldate, presagomate (staffe, ferri piegati, ecc.) o
preassemblate (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o 'assemblaggio possono avvenire:
in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7 delle Norme Tecniche.

7.2.5 REQUISITI DI CONFORMITA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il conglomerato deve essere prodotto in controllo di qualita, con lo scopo di monitorare che il conglomerato prodotto
rispetti la resistenza caratteristica definita in sede di progetto.

L’Appaltatore, prima dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la
resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato utilizzata per la costruzione dell’'opera. Tale
garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. L’Appaltatore resta comunque responsabile della garanzia
sulla qualita del conglomerato, che sara controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5
del D.M. 14.01.2008.

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

Valutazione preliminare della resistenza

Controllo di accettazione

Prove complementari

Le prove devono essere eseguite dai laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001.

Nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato, I'Appaltatore, nella relazione di prequalifica deve fare
esplicito riferimento a:

materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;
documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 parti
13a e 163;

studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
tipo, classe e dosaggio del cemento;

rapporto acqua-cemento;

massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;
tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;
classe di consistenza del calcestruzzo;

risultati delle prove di resistenza a compressione;

curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);
caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di conglomerato
accettato, nel:

controllo tipo A di cui al punto 11.2.5.1 per quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc:
controllo tipo B di cui al punto 11.2.5.2 obbligatorio per costruzioni con piu di 1500 mc di miscela omogenea.

Il controllo di accettazione & positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di
cui alla Tabella 11.2.1

Ogni controllo di accettazione di tipo A € rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100
mc di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto deve essere effettuato almeno un prelievo.
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Il controllo di tipo B é riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo
ogni 1500 mc di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e
complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc.

| certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere:
I'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero
totale di pagine;

l'identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova;

la descrizione, I'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme
di riferimento per I'esecuzione della stessa;

le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
le modalita di rottura dei campioni;

la massa volumica del campione;

i valori di resistenza misurati.

Il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’'opera per verificare la conformita tra le
caratteristiche del conglomerato messo in opera a quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione
preliminare.

7.2.6 REQUISITI DI CONFORMITA’ DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14.01.2008) il calcestruzzo dovra essere prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa
classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206/1:2006 ed UNI 11104:2004.

Ai fini della valutazione della durabilita, si prescrive I'esecuzione durante il corso d’opera di prove per la verifica della
resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi in termini di impermeabilita del calcestruzzo UNI EN 12390/8:2002.

Sul calcestruzzo dovranno essere effettuate le fasi valutazione preliminare della resistenza per determinare, prima
dell'inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto.

Ad ogni consegna di calcestruzzo a “prestazione garantita” sara fornita una scheda numerata serialmente.

Le schede indicheranno: data, nome del Fornitore, localita in cui € ubicato I'impianto di produzione, marca e tipo del
cemento impiegato, classe del conglomerato, classe di consistenza al getto, rapporto acqua/cemento (a/c), eventuali
additivi aggiunti, numero del’'automezzo che effettua il trasporto, ora di partenza e ora di arrivo al cantiere, quantita di
prodotto, dimensione massima dell’aggregato impiegato ed eventuale dettagli sulla miscela.

Per I'accettazione del calcestruzzo “a prestazione garantita”, sara verificata la conformita alle prescrizioni di progetto dei
seguenti parametri:

classe di resistenza;

classe di consistenza;

classe di aggressivita ambientale.

rapporto acqua/cemento;

tipo e classe del cemento;

dimensione massima dell’inerte.

E tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. la miscela del calcestruzzo di progetto.

Durante il corso dei lavori sara effettuato il confezionamento di provini supplementari a quelli previsti di norma, per
I'esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualita:

durezza degli inerti;
prova Los Angeles,resistenza alla frantumazione;
prova Micro Deval ad umido.
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La D.L. richiedera inoltre misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono (SLUMP), in accordo con la
normativa specifica vigente.

Il direttore dei lavori & tenuto ad acquisire, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di
processo produttivo a verificare e a rifiutare eventuali forniture non conformi. Il Direttore dei lavori dovra comunque
effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. 14.01.2008.

7.3 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE - COLLAUDI

Ai fini dell’accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo provvisorio e Ufficiale, eseguito in
accordo alla Legge 5.11.1971 n. 1086, da parte di un Collaudatore che sara nominato dal Committente, in collaborazione
conlaD.L.

7.3.1 COLLAUDO PROVVISORIO
Consistera nell’esecuzione dei seguenti controlli e verifiche:

controllo dei certificati delle prove eseguite sull’acciaio e sui calcestruzzi;

controllo della buona esecuzione dei manufatti, e della omogeneita e assenza di porosita delle superfici, (assenza di
fessurazioni, sbrecciature ecc.);

verifica della conformita di quanto eseguito con i disegni di progetto.

7.3.2 COLLAUDO DEFINITIVO

Sara effettuata una ricognizione delle opere eseguite per accertare che siano state ottemperate tutte le prescrizioni fatte
in sede di collaudo provvisorio e che nel periodo di tempo trascorso non si siano manifestati cedimenti o altri danni e che
le stesse non presentino alcun segno di degrado dovuto all’'uso normale.

7.4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la descrizione delle caratteristiche dei materiali si rinvia al capitolo introduttivo "Caratteristiche tecniche generali dei
materiali”.

7.4.1 CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA

In particolare I’Appaltatore dovra verificare e assicurare che i valori di slump richiesti siano verificati al momento del getto
in opera del calcestruzzo.

Gli elaborati di progetto per tutti gli elementi riportano le caratteristiche definite in conformita alle norme UNI-EN 206-
1:2006 e UNI 11104:2004 e al D.M. 14.1.2008

Classe di esposizione

Classe di resistenza del calcestruzzo
Rapporto massimo a/c per durabilita
Contenuto minimo di cemento per durabilita
Classe di abbassamento al cono (slump)
Dimensione massima dell'inerte

Resistenza cubica caratteristica a 28 gg

7.4.2 ACCIAIO PER ARMATURA DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C laminato a caldo, secondo D.M. 14.01.2008, classe di duttilita C
secondo Eurocodice 2, appendice C.1.

Tensione caratteristica di snervamento: fyk 2 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura e rapporti tra le tensioni: fik = 540 MPa
Allungamento percentuale caratteristico: (Agt)k 2 7.0 %

113 < (fu/ fy)k < 1.35
(fy / fy,nom)k <1.25

7.5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PROVE
7.5.1 CONTROLLI E PROVE SUGLI AGGREGATI

| controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, sono finalizzati alla determinazione delle
caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.1V del DPR n.246/93.
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| metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna
caratteristica.

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520 -1:2005 e UNI 8520-2:2005 -
Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 12620 - al fine di individuare i limiti di
accettabilita delle caratteristiche tecniche degli aggregati.

7.5.2 CONTROLLI E PROVE ACCIAIO

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:

barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < & < 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm < & < 16 mm);
prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 16mm per il tipo B450C;

reti elettrosaldate (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

| controlli in cantiere sono obbligatori e devono essere eseguiti in ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 11.3.2.3
del D.M. 14.01.2008, presso laboratori incaricati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Per l'accertamento delle proprietd meccaniche vale quanto indicato nelle UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2.

I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un centro di trasformazione o luogo di
lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui al punto precedente.

In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante I'esecuzione
delle prove.

Resta nella discrezionalita del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice
di aderenza, saldabilita).

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del
materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra procedere al
campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso
contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra effettuato dal
Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante
sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre contenere
precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in
elevazione ecc.).

Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni dei punti 11.3.2.10 e 11.3.2.11 di cui al precedente
Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il
valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la
prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo)
provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve
essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in
presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio
di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini & maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In
caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all'interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovra essere
esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni
di dimensioni 100*100 cm.
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Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato,
per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovra essere
effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti
dalle norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli
di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es.
indice di aderenza, saldabilita).

7.5.2.1 LAVORAZIONI IN CANTIERE - RAGGI MINIMI DI CURVATURA

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del
calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nel DM 14.01.2008 in particolare si ha:

Tab. 11.3.Ib

Diametro del mandrino per prove di piegamento
a 90 ° e successivo raddrizzamento senza

cricche: 40
o< 12 mm
50
120 = 16 mm
- 8d
per 16< ¢ <25mm ©
100

per 25< ¢ <=40mm

7.5.2.2 DEPOSITO E CONSERVAZIONE IN CANTIERE

Alla consegna in cantiere, I'lmpresa appaltatrice avra cura di depositare l'acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura
dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

7.5.3 PROVE SUL CALCESTRUZZO

Le prove sul calcestruzzo devono essere disposte dal Direttore dei Lavori ed essere eseguite e certificate da laboratori
autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

7.5.3.1 PROVINI PRELIMINARI

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore, in accordo con D.L., predisporra presso l'impianto di betonaggio prescelto, un
impasto di qualifica, con i materiali e le proporzioni indicate nella certificazione presentata in sede di offerta.

La resistenza di tale impasto dopo 28 giorni, determinata su provini cubici aventi spigolo di cm 16, non dovra essere
inferiore a quella indicata sugli elaborati grafici di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare la documentazione relativa ad una serie di prove di
qualificazione, eseguita su campioni di cls allo scopo di fornire i parametri piu significativi delle caratteristiche del
medesimo, accompagnata dalle composizioni granulometriche degli aggregati impiegati.

7.5.3.2 PRELIEVO DEI CAMPIONI

Il prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla presenza del Direttore
dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.

Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone lidentificazione dei provini
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare
espresso riferimento a tale verbale.

E obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi tutte le volte che variazioni di qualitd dei costituenti
dellimpasto possano far presumere una variazione di qualita del conglomerato stesso, tale da non poter piu essere
considerato omogeneo.
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Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme
UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale
quanto indicato nella UNI EN 12390-3 e 4.

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che
costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato.

L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti
indicazioni:

identificazione del campione;

tipo di calcestruzzo;

numero di provini effettuati;

codice del prelievo;

metodo di compattazione adottato;

numero del documento di trasporto;

ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di
copertura, ecc);

identificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;
data e ora di confezionamento dei provini;

La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale
di prelievo dovra riportare anche la firma dell'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

L’Impresa appaltatrice sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini (a temperatura costante di
20° C immersi in acqua) campionati e della loro custodia in cantiere prima dell'invio al Laboratorio incaricato di effettuare
le prove di schiacciamento. Inoltre, I'lmpresa appaltatrice sara responsabile del trasporto e della consegna dei provini di
calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.

7.5.3.3 LABORATORIO

Il Fornitore dei calcestruzzi dovra disporre di almeno un Laboratorio idoneo all’esecuzione delle prove di prequalifica
delle miscele e di controllo dei calcestruzzi in corso d’opera: prove sul calcestruzzo fresco, sul calcestruzzo indurito e sui
materiali costituenti.

In particolare, presso il Laboratorio dovranno essere disponibili le seguenti apparecchiature:
forno di essiccazione;

serie di setacci;

bilancia di portata fino a 20 Kg e sensibilita 1 gr;

porosimetro;

contenitore tarato;

casseforme in acciaio o PVC, in numero adeguato;

impastatrice da laboratorio;

piastra o ago vibrante;

attrezzature per determinare la consistenza dei calcestruzzi (anche per SCC);
termometri di massima e minima e ad immersione per calcestruzzi;

camera o vasche di stagionatura dei provini di calcestruzzo;

pressa da laboratorio con carico massimo pari ad almeno 2200 KN.

I macchinari utilizzati dal Laboratorio di Prova dovranno essere di dimostrata affidabilita e precisione per I'utilizzo con
calcestruzzo AP, con particolare riferimento alle prove di resistenza a compressione e la prova di rigidezza (modulo di
Young).

| tecnici del Laboratorio dovranno possedere una documentata esperienza nel settore dei calcestruzzi AP.

7.6 CONTROLLIIN CORSO D’OPERA

Durante il corso dei lavori la D.L., richiedera il confezionamento di provini supplementari (oltre a quelli previsti per
normativa), per I'esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualita:
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durezza degli inerti;

prova Los Angeles — resistenza alla frantumazione;

prova Micro Deval ad umido.

misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono (SLUMP), in accordo con la Norma UNI EN 206-1.
Prove con sclerometro per verificare la resistenza del calcestruzzo.

| controlli i relativi quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito
nelle norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti
dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata I'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalla
Norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per
abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con
I'apparecchio VEBE'.

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante
autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu del 10%. Inoltre I'abbassamento al
cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire pit di 3 cm.

La prova del contenuto d’aria € richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il
metodo UNI 6395-72.

Il rapporto acqua cemento dovra essere controllato determinando I'acqua contenuta negli inerti e sommando tale
quantita all'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni
appositamente confezionati.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di
essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a
temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalita sopra descritte fatta
eccezione per le modalita di conservazione dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento
strutturale per il quale € stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle
canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre I'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per
28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

7.6.1 CONTROLLI SUPPLEMENTARI DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione
della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualita e rispondenza del
calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario
valutare a posteriori le proprieta di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si pud procedere ad una
valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso prove non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso,
intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.

Per la modalita di determinazione della resistenza in situ si potra fare riferimento alle norme EN 12504-1e 2.

7.6.2 CAROTAGGI

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritenga opportuno la
stessa pud predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla
struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 0 = 2 e non in un intervallo
intermedio, in conformita con la norma UNI EN 13791.

7.6.2.1 ZONA DI PRELIEVO

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui & stato posto in opera il conglomerato non
rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace
compattazione e maturazione dei getti.

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:
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non in prossimita degli spigoli;
zone a bassa densitd d’'armatura (prima di eseguire i carotaggi sara opportuno stabilire I'esatta disposizione delle
armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);

evitare le parti sommitali dei getti;
evitare i nodi strutturali;

attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter conseguire per il
calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla
temperatura di 20 °C.

7.6.2.2 PROVE DI CARICO

L’appaltatore dovra fornire ogni supporto utile all'esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le procedure e
le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli dovra predisporre
quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al rispetto dell’ambiente.
Egli, infine, & tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo sia le eventuali azioni ed interventi per sanare
situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal Collaudatore o dal progettista.

7.7 TOLLERANZE DIMENSIONALI

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di
seguito per i vari elementi strutturali:

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S=+20.0mm

dimensioni in pianta S=-5.0mmo +20.0 mm
dimensioni in altezza (superiore) S=-5.0mmo +20.0 mm
quota altimetrica estradosso S=-50mmo +20.0 mm

Strutture in elevazione: pilastri, setti, muri ecc.:

pos. rispetto coordinate allineamenti di progetto S=+50mm

dimensione in pianta (anche per pila piena) S=-50mmo+10.0 mm
spessore muri, pareti, pile cave o spalle S=-50mmo+50mm
quota altimetrica sommita S=+5mm

verticalita per H <600 cm S=+20mm

verticalita per H > 600 cm S=+H/N12

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
spessore: S=-5 mmo+ 10 mm
quota altimetrica estradosso: S=+10 mm

Vani, cassette, inserterie:
posizionamento e dimensione vani e cassette: S=+3mm

posizionamenti inserti (piastre boccole): S=+1.0mm

Pile e spalle in orizzontale

posizionamento degli assi delle pile S=+1.0cm;
posizionamento tra assi pile e muri di spalla S=+ 1.0cm.
Pile e spalle in verticale

Quota finale del c.a. pila S=+ 1.0cm;
Quota finale strada S=+1.0cm
Canalizzazioni

lunghezza S=+ 15mm
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diametro S =+ 2 mm per diam. 150
spessore (per canalizzazioni in c:a.) S =+ 1,5 mm per diam. 175-300

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.

Copriferri

| copriferri di tutti gli elementi strutturali in c.a. sono indicati nelle tavole di progetto e devono essere rispettati per il
mantenimento della durabilita dell’'opera e per raggiungere la classe di resistenza al fuoco delle strutture.

Dimensioni inerti

- per setti di spessore inferiore a cm 15, riempimento di connessure: 10 mm
- per strutture in elevazione (travi, cordoli, pilastri, setti) sp. <15 cm : 16 mm
- per strutture in elevazione (travi, cordoli, pilastri, setti) sp. >15 cm : 20 mm
- per strutture di fondazione 25 mm
- per pali di fondazione 25 mm

7.8 MODALITA’ DI MISURAZIONE
7.8.1 STRUTTURE

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base al loro volume
escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la mano d’'opera, le attrezzature ed i
macchinari per la confezione, i ponti di servizio L’'impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti,
acceleranti di presa dara diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara effettuata, ove non
diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile
a ciascun pezzo ed il prezzo € comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in
opera.

7.8.2 CASSEFORME
Le casseforme, per tipologia di cassero, sono computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d’opera, alla costruzione, al
montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L’'onere delle armature di sostegno delle casseforme € compreso nel prezzo delle stesse fino a 4,50 m di altezza
misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

7.8.3 ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra determinata
mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi
approvati.

Il prezzo comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la posa in opera entro le casseforme.

7.9 MODALITA’ DI ESECUZIONE OPERE IN CALCESTRUZZO
7.9.1 PIEGATURA DEL FERRO E FORMAZIONE DELLE GABBIE

Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali che ne riducano la resistenza, o
ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente 'aderenza al conglomerato.

Le armature metalliche devono essere tagliate e sagomate in conformita ai disegni.
La piegatura dovra essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mezzo di piega ferri.

I mandrini dovranno avere raggio tale da evitare deformazioni dannose. Detto raggio dipendera dal diametro dei tondini
in lavorazione.

Le giunzioni di barre saranno consentite solo quando la lunghezza commerciale delle stesse & inferiore a quella
necessaria.
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Le eventuali giunzioni dovranno essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minor sollecitazione; ciascuna giunzione inoltre
non dovra interessare una sezione metallica superiore al 30% di quella complessiva.

Le giunzioni potranno essere eseguite mediante sovrapposizione delle barre secondo le prescrizioni dei disegni di
progetto, le sovrapposizioni che coinvolgono piu barre andranno, per quanto possibile, sfalsate. In nessun caso saranno
accettate sovrapposizioni inferiori a 40 volte il diametro delle armature interessate.

E previsto di utilizzare le fondazioni dell’edificio come dispersori naturali dell'impianto di messa a terra e pitl in generale
tutte le armature in acciaio per la realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A tale scopo per quanto riguarda la continuita elettrica dei ferri di armatura si rimanda all’art. 1.2.17 della Norma CEI
81.1 che prescrive che la continuita elettrica si considera realizzata quando la resistenza tra due punti non sia superiore
a 0,1 ohm al passaggio di una corrente di 10A.

In ogni caso al fine di realizzare la continuita elettrica richiesta, si prescrive che alcuni tondini facenti parte di elementi
strutturali (plinti, pilastri, travi, ecc.) vengano saldati elettricamente in corrispondenza delle giunzioni. Il medesimo
provvedimento deve essere applicato ad alcuni tondini delle strutture verticali ed orizzontali.

Nella posa delle armature metalliche si curera il posizionamento delle stesse nei casseri, tenendo presente che la
distanza minima dagli stessi non deve essere inferiore ai 20 mm, salvo indicazioni diverse riportate sui disegni di
progetto. La distanza minima netta tra le barre deve essere almeno pari al diametro delle medesime, in ogni caso non
inferiore al diametro massimo dell’inerte impiegato per il calcestruzzo.

Qualora il getto venga eseguito contro terra dovra essere assicurato un ricoprimento netto dell’'armatura pari almeno a
50 mm.

Il posizionamento di ciascun ferro sara ottenuto legando il medesimo alle staffe mediante filo di ferro in modo da ottenere
una gabbia entro la quale i ferri non possono muoversi.

La gabbia sara mantenuta in posizione all'interno dei casseri mediante opportuni distanziatori di materia plastica in modo
che, a getto ultimato, la posizione delle armature metalliche risulti quella indicata nei disegni di progetto.

7.9.2 ESECUZIONE DEI CASSERI

Tutte le strutture in c.a.; dovranno essere eseguite con casseforme lisce e scarsamente assorbenti che assicurino una
superficie regolare ed assolutamente piana ed omogenea per qualita, colore e finitura. La superficie dovra essere liscia e
regolare e i casseri dovranno essere sufficientemente rigidi in modo da non aver deformazioni apprezzabili al momento
del getto e della vibratura del calcestruzzo.

L’unione tra i vari elementi dovra essere tale da impedire il piu possibile la fuoriuscita di malta durante il getto.
E fatto assoluto divieto di impiegare casseri sporchi o che non presentano superficie omogenea.

Nelle pareti la cui faccia esterna verra a trovarsi contro terra, la chiusura dei fori dei distanziatori dovra essere integrata
con una opportuna sigillatura che impedisca I'ingresso di eventuale acqua e la sua fuoriuscita sulla faccia esposta.

Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme potra essere convenientemente trattata con prodotti disarmanti, i
quali non dovranno condizionare la perfetta riuscita del getto. E fatto assoluto divieto dell’'uso della bachelite.

In particolare questi prodotti non dovranno combinarsi con gli impasti e pregiudicarne la presa; saranno comunque
impiegati secondo i dettami della Ditta fabbricante e dovranno essere approvate dalla D.L. a mezzo di autorizzazione
scritta.

Si ricorda che nel prezzo unitario delle casseforme sono ricompresi tutti gli oneri derivanti da: banchinaggio, noleggi,
puntellazioni, disarmi ed opere provvisionali in genere necessari per I'esecuzione dei lavori.

7.9.3 PULIZIA E TRATTAMENTO

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per I'eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa
compromettere I'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si fara uso di prodotti
disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso
prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovra
fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra essere contemporanea al
getto.

7.9.4 PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE E CAVITA

L’appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto €& previsto nei disegni costruttivi per cid che
concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi,
smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia,
parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc.

In particolare dovranno essere predisposti tutti i fori e le asole di illuminazione, di ventilazione, ascensori, ecc. e
necessari per il passaggio degli impianti tecnologici (elettrico, termico, antincendio, idrico, espulsione aria e fumi ecc.) e
degli impianti speciali (frigorifero, antintrusione, televisivi ecc.).
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D.A. e D.L. comunichera all’Appaltatore ogni particolare esigenza che potrebbe sorgere durante I'esecuzione dei lavori,
per quanto riguarda I'esecuzione di nuove predisposizioni. L'Appaltatore sviluppera quindi tutti i particolari costruttivi
necessari allo sviluppo di questi nuove lavorazioni, avendo cura di indicare chiaramente tutte le soluzioni tecnologiche e
geometriche. Tali soluzioni saranno sottoposte all’approvazione della D.L. e D.A. per approvazione.

7.9.5 IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato. |
rapporto a/c sara determinato tenendo conto dell’'umidita degli inerti.

Il rapporto a/c, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, e alle caratteristiche di
esposizione del manufatto, al fine di garantire la durabilita del materiale.

L’impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

La resistenza caratteristica del conglomerato € quella indicata sui disegni di progetto.

In alcun caso potra essere prevista una resistenza caratteristica inferiore a 15 N/mmq.

Si ricorda infine che I'impiego di conglomerato con resistenza caratteristica uguale o superiore a 40 N/mmgq e sino a 50
N/mmgq richiede I'esecuzione di controlli statistici sia preliminari che in corso di impiego.

7.9.6 CONFEZIONE

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti allesame della
Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli
inerti, dell’acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con
bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del
2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e successivamente
almeno una volta all'anno.

Per I'acqua e gli additivi @ ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere
tarati almeno una volta al mese.

| dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e gli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance per la pesatura
degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).

| sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata
senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere trasportato

e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del
calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti
negli studi preliminari.

In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese del'lmpresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C
salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli
accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori
compensi.
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7.9.7 TRASPORTO

Il trasporto dei calcestruzzi dallimpianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei al
fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di
trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L’'uso delle pompe
sara consentito a condizione che I'lmpresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore
prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d’uscita della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera 'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto
dello scarico, con le prove indicate al precedente paragrafo “controlli in corso d’opera”.

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slamp test) sia
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza
fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e comunque non dovra superare quanto specificato
dalla Norma UNI 206-1, salvo I'uso di particolari additivi.

E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
7.9.8 GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima di effettuare il getto, dovra essere controllata la perfetta pulizia delle parti interne dei casseri e dei ferri i quali non
dovranno presentare superfici unte o arrugginite.

Si procedera poi alla bagnatura del cassero come di ogni altro elemento assorbente con il quale il conglomerato pud
venire a contatto.

| getti di regola non potranno essere effettuati a temperature tali per cui ci sia pericolo di gelo e comunque non inferiori a
-5° C. L’eventuale uso di additivi antigelo dovra essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di comunicazione scritta; dovranno
pure essere evitati getti con elevate temperature ambiente.

Per evitare la separazione dei componenti non potranno essere effettuati getti da altezze superiori ai m 2,00.
Contemporaneamente al procedere del getto si dovra provvedere all’accurata costipazione e/o vibratura dello stesso.
Dovranno essere impiegati vibratori ad immersione cilindrici, oppure a lama nel caso ci siano ferri molto riavvicinati.
Vibratori da collegare ai ferri 0 ai casseri saranno usati solo nell'impossibilita di usare gli altri e solo su autorizzazione
scritta della D.L.

La vibratura dovra interessare possibilmente anche gli strati gettati in precedenza; dovra inoltre essere condotta in modo
uniforme e senza soluzione di continuita; dovra essere sospesa all'apparire di un velo d'acqua e cemento sulla
superficie.

Le riprese dei getti dovranno di regola essere evitate; qualora si rendessero necessarie, bisognera eseguirle nelle zone
di minor sollecitazione.

All'atto della ripresa del getto, si avra cura di pulire perfettamente e di bagnare a saturazione le superfici delle parti gia
indurite con boiacca di cemento.

L’ordinamento degli ancoraggi dei casseri (generalmente distanziatori con elementi in plastica a perdere) va concordato
con la D.L. poiché si da assoluta importanza alla ordinata distribuzione delle forature coniche.

7.9.8.1 POSAIN OPERA

| getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali
drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e
delle presenti Norme.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione
Lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal senso
limpresa provvedera, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed
approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalita di

applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di
prodotto sul fondo delle casseforme.
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La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della superficie
di casseforme trattate.

Dovra essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la Superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere

registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette & prescritto I'uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la regolarita dei getti
dovra essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi uniformemente
nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.

Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente dopo il disarmo, cid qualora tali
difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.

Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra la regolarizzazione a totale
cura e spese dell'lmpresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori potra essere costituito da:

- malta fine di cemento;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere
incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione.

A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali di
spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.

L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovra mai essere superiore a 100 cm misurati dall’'uscita dello
scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.

E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima della vibrazione del
conglomerato cementizio.

Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di lingue di
conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

L’Impresa dovra porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo Impermeabile
(waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua si dovranno adottare gli accorgimenti
approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.

La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI EN 12350 su provini prelevati
dalla struttura, non dovra risultare inferiore al 97% della massa volumica della miscela fresca misurata nelle prove di
qualificazione e/o di quella dichiarata nel mix design.

7.9.8.2 FASIDIGETTO
Le platee e le solette di grandi dimensioni devono essere realizzate per parti e in fasi successive: durante la prima fase
si procedera al getto di porzioni di struttura separate fra loro da “fasce di compensazione”.

Il getto delle “fasce di compensazione”, (seconda fase), potra essere realizzato solo dopo la maturazione dei getti di
prima fase contermini. Indicativamente i getti di seconda fase non possono essere realizzati prima che siano trascorsi 21
giorni dalla data dell’'ultimo getto di prima fase.

Prima del getto delle fasce di compensazione tutti i bordi dei getti adiacenti devono essere perfettamente puliti e trattati
con resine epossidiche per ripresa del getto.
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7.9.8.3 RIPRESEDIGETTO

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa, anche se cid comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed
anche in giornate festive, e senza che I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi.

Nel caso cio non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato cementizio indurito dovra
essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da
garantire una perfetta aderenza tra i getti successivi.

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o differenze di aspetto e colore.

7.10 POSA IN OPERA IN CLIMI FREDDI

Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C). Valgono le prescrizioni riportate nel
punto 1.7.1 della presente sezione.

Si dovra controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena miscelato non sia inferiore a 287
K (14 °C) e che non siano c ongelate o innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto.

| getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K (-10 °C).

7.11 POSA IN OPERA IN CLIMI CALDI

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura dell'impasto non dovra
superare i 298 K (25 °C), pe r getti massivi tale limite dovra essere convenientemente abbassato.

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potra essere usato ghiaccio in sostituzione di parte
dell’acqua di impasto.

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente
impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla D.L..

E’ tassativo I'obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovra rispettare quanto previsto nella Norma UNI EN 206.

7.12 STAGIONATURA

Il calcestruzzo sara protetto da perdite di umidita, rapidi cambiamenti di temperatura, e danni derivanti da pioggia o
acque scorrenti, per un periodo non inferiore a 7 giorni (3 giorni per cemento a presa rapida) dopo aver effettuato il getto.
La stagionatura potra essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi:

stagionatura ad acqua: mantenere le superfici continuamente umide per mezzo di dispositivi a spruzzo o altri dispositivi
approvati;

stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di circa 4 cm, uniformemente
distribuito, e mantenendolo continuamente saturo d’acqua;

stagionatura a carta: coprendo la superficie con carta impermeabile conforme alle norme, o coprendo la superficie con
fogli di polietilene opaco (fissare saldamente e sigillare tutti i bordi e le estremita).

Potranno essere utilizzati prodotti stagionanti, trattamenti tipo “curing” dietro specifica approvazione della D.L. Tali
prodotti non potranno, in ogni caso, essere utilizzati su superfici sede di riprese di getto.

Ulteriore stagionatura del calcestruzzo dopo la rimozione delle casseforme sara effettuata come eventualmente indicato.

Nel caso venga usato calcestruzzo preconfezionato, I'impianto dovra avere capacita ed attrezzature di trasporto
sufficienti a consegnare ad un ritmo indicato e in ogni caso non inferiore a quello necessario ad assicurare, in un
massimo di 60’, carico e getto.

7.13 PREVENZIONE DELLE FESSURE DA RITIRO PLASTICO

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'lmpresa
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide
il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a
spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : tipi 1 e 2.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell'lmpresa, al momento del loro approvvigionamento.
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In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne
deriva, é fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

E’ ammesso in alternativa I'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di
conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni
millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5-
1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3
mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in
opera.

In casi particolari la D.L. potra autorizzare l'uso di tali procedimenti dopo I'esame e verifica diretta delle modalita
proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.

7.14 MATURAZIONE ACCELERATA CON TRATTAMENTI TERMICI

La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sara permessa qualora siano state
condotte indagini sperimentali sul trattamento termico che si intende adottare.

In particolare, si dovra controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non corrisponda una resistenza finale
minore di quella che si otterrebbe con maturazione naturale.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non deve superare 303 K (30 °C);

- il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non deve superare 15 K/h (°C/h), e dovranno
essere ulteriormente ridotti qualora non sia verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;

- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (60 °C);

- la differenza di temperatura tra quella massima all'interno del conglomerato cementizio e ambiente a contatto con il
manufatto non dovra superare i 10 K (10 °C)

Il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura , dovra avvenire con apposita
apparecchiatura che registri 'andamento delle temperature nel tempo;

- la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovra essere rispettata anche per i conglomerati cementizi gettati in
opera e maturati a vapore.

In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni, nonché della resistenza raggiunta al
momento del taglio dei trefoli o fili aderenti, dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della
struttura secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 12390-2.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni
e sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.

In assenza di specifici accertamenti, I'lmpresa dovra attenersi a quanto prescritto dal DM
09/01/1996.

Si dovra controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del
conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di
varia natura.

La D.L. potra prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna
con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione.

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in
modo da consentirne I'adattamento e 'ammorsamento.

7.15 DISARMO

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In
assenza di specifici accertamenti, 'appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito all'interno delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14.01.2008).
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Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica meccanica
o0 manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato
immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno
0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.
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8 GIUNTI

| giunti saranno realizzati come da dettagli esecutivi di progetto. Il materiale di sigillatura sara specificato nei disegni di
progetto. La localizzazione dei singoli tipi di giunto sara indicata dai disegni di progetto. | giunti dovranno essere
realizzati a cura e spese dell'lmpresa, essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco
relativi alle singole classi di conglomerato. Solo nel caso in cui € previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito
manufatto di tenuta o di copertura, I'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevedra espressamente le voci
relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le
specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.

8.1 GIUNTI DI COSTRUZIONE O DI DILATAZIONE

E tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati
giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarita della
struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei
ponti e viadotti, ecc).

| giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da
lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuita (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti
in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate.

| manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica (stirolo
butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene,
poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.

In luogo dei manufatti predetti, pud essere previsto I'impiego di sigillanti. | sigillanti possono essere costituiti da sostanze
oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta
all’acqua, I'elasticita sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei
primers, non colabili sotto le piu alte temperature previste e non rigidi sotto le piu basse, mantenendo il piu a lungo
possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.

E tassativamente proibita 'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte
obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare I'angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici
esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in
relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola
opera.

Nell’'esecuzione di manufatti contro terra si dovra prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna I'esecuzione
di appositi fori per I'evacuazione delle acque di infiltrazione. | fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in
opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.

Per la formazione di fori I'lmpresa avra diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi, comprensiva di
tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8.2 GIUNTI STRUTTURALI

In corrispondenza dei giunti strutturali nelle opere in calcestruzzo realizzate sotto il piano di campagna dovranno essere
previsti giunti di tenuta costituiti da profilati in PVC annegati nel getto di calcestruzzo, atti a garantire la perfetta tenuta
idraulica del manufatto.

| nastri saranno costituiti da resine viniliche termoplastiche di alta qualita, in modo da consentire la saldatura dei diversi
elementi e dei pezzi speciali direttamente in cantiere, mediante saldatrice elettrica a resistenza munita di bocchetta di
uscita aria calda.

Il tipo di profilo dovra essere concordato con la D.L. in base alla pressione idrostatica e alla grandezza dei movimenti
assiali ed eventualmente trasversali.

Dovranno comunque essere dotati di peduncoli di aggrappo e di superficie rugosa per migliorare I'aderenza con il
calcestruzzo, e posti in opera fissati con apposite graffe all’armatura metallica.

Per la realizzazione del giunto dovra essere inserito del materiale morbido, per evitare I'intasamento del giunto stesso
con parti rigide.

8.3 GIUNTI DI RIPRESA

In corrispondenza di tutte le riprese di getto ed in particolare all'incontro tra platee di fondazione e pareti in elevazione di
strutture sotto il piano di campagna a contatto con il terreno devono essere posti in opera giunti di tenuta costituiti da
profilati in PVC annegati nel getto di calcestruzzo, atti a garantire la perfetta tenuta idraulica del manufatto.
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| nastri saranno costituiti da resine viniliche termoplastiche di alta qualita, in modo da consentire la saldatura dei diversi
elementi e dei pezzi speciali direttamente in cantiere, mediante saldatrice elettrica a resistenza munita di bocchetta di
uscita aria calda.

Il tipo di profilo dovra essere concordato con la D.L. in base alla pressione idrostatica.

Dovranno comunque essere dotati di peduncoli di aggrappo e di superficie rugosa per migliorare I'aderenza con il
calcestruzzo, e posti in opera fissati con apposite graffe all’armatura metallica.

In alternativa si impiegheranno cordoli idroespansivi di dimensioni mm 20x25, composto da bentonite di Sodio Naturale e
da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con I'acqua sino a sei volte il suo volume iniziale senza che cio
comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta. Il giunto dovra essere ancorato al piano di posa mediante rete
presagomata a maglie romboidale fissata con appositi chiodi a penetrazione graduale.

Nell'intradosso della trave in corrispondenza della quale sono previsti i nuovi pilastri, si dovranno predisporre barre di
armatura inghisate alla trave.

9 CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale che in quello
orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati, I'lmpresa potra adottare il sistema, i materiali ed i
mezzi che riterra piu idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e di sicurezza, curando la
perfetta riuscita dei particolari costruttivi.

L’'lmpresa & tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme ed i vincoli che
fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari impianti o manufatti esistenti nella zona
interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D. M. 14.01.2008 e, in mancanza di queste,
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, I'lmpresa & tenuta ad adottare gli opportuni
accorgimenti affinché in ogni punto della struttura 'abbassamento possa venire fatto simultaneamente.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, I'lmpresa & inoltre tenuta a rispettare le norme
e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa 'ingombro degli alvei attraversati, o
circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrapassi di strade e ferrovie.

10 ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE PIANE

1) Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua € assicurata indipendentemente dalla pendenza
della superficie di copertura.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

2) Quando non € diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (definiti
secondo la norma UNI 8178).

Nelle soluzioni costruttive uno strato pud assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali:

- I'elemento portante con funzioni strutturali;

- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;

- I'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all'acqua meteorica e di
resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;

- lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o
con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:
- I'elemento portante;

- lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

- strato di pendenza (se necessario);
- elemento di tenuta all'acqua;
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- strato di protezione.
c) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
- I'elemento portante;
- strato di pendenza;

- strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del
vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

- elemento di tenuta all'acqua;

- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura;
- strato filtrante;

- strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- I'elemento portante con funzioni strutturali;

- I'elemento termoisolante;

- lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi
previsti;

- lo strato di ventilazione;

- I'elemento di tenuta all'acqua;

- lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;

- lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia
per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- per I'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture
o prodotti di legno, ecc.;

- per I'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui prodotti per isolamento termico ed inoltre si curera
che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati
adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo stato contiguo;

- per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si
verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la
durabilita nel tempo;

- lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con
I'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio
di piccoli animali e/o grossi insetti;

- lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in
fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione e per
coperture piane. In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali
ausiliari (adesivi, ecc.), le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni
sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o
del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuita anche nei
punti particolari quali risvolti, asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di
polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di
progetto.

- Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di
nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sara curata la sua corretta collocazione
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nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a
possibili punti difficili.
- Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.

| materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo
loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sara eseguita secondo le indicazioni
del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilita
meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
- Lo strato di pendenza é solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato funzionale
che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia
corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti pit 0 meno estesi
che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
- Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere
articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane). Nella fase di posa sara curata la continuita dello strato
fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato di tenuta
all'acqua.
- Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che
impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni
previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed
accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire
nelle fasi di cantiere.

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera I'adozione dei criteri
per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- adesioni o connessioni fra strati (0 quando richiesta I'esistenza di completa separazione);
- la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

11 PANNELLI IN LEGNO OSB

Fornitura e posa in opera di doppio strato incrociato di pannelli in OSB si spessore 18mm per strato (36mm totale)
utilizzato per la chiusura di fori e per il consolidamento del solaio del sottotetto.

HTS430, e la connessione ai tubolari metallici mediante viti autoperforanti d=6.3mm.

Rimane compresa la formazione di un eventuale telaio perimetrale, gli eventuali profili metallici, le opere provvisionali e
quant’ altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

12 MURATURE

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande,
archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di
legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata,
immondizie, ecc.);

- il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

Capitolato Speciale di Appalto

08l 1] PNPRISMA Seconda Parte

DUEBARRADUE ——

68 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte
le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.
| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte
interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito
ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10
mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al
materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i
quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle
ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col
costruire I'origine delle volte e degli archi a shbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli architravi
(cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed
al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato (impermeabile,
drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

12.1 REGOLE DI DETTAGLIO

Costruzioni in muratura ordinaria: ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all'intersezione tra solai e
pareti.

| cordoli debbono avere altezza minima pari all'altezza del solaio e larghezza almeno pari a quella del muro; & consentito
un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno. L'armatura corrente non deve essere inferiore a 8 cm2, le staffe
debbono avere diametro non inferiore a 6 mm ed interasse non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate
costituenti i solai debbono essere prolungate nel cordolo per almeno la meta della sua larghezza e comunque per non
meno di 12 cm ed adeguatamente ancorate ad esso.

In corrispondenza di incroci d'angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete
muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.

Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente ammorsato alla
muratura.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalita esecutive devono essere conformi alle
indicazioni della normativa consolidata.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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12.2 MURATURE RINFORZATE
12.2.1 MATERIALI

Rinforzo di murature mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato tipo F.R.P. (Fiber Reinforced
Polymer) a maglia 66x66 mm, FBMESHG66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino
Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico
rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35 %; spessore medio 3 mm e avente n° 15 barre/metro/lato, modulo elastico a
trazione medio N/mmz2 23°000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5 e
allungamento a rottura 1,5%.

Rinforzo in corrispondenza degli incroci murari consolidamento strutturale di murature mediante applicazione di
elemento angolare preformato in materiale composito fibrorinforzato tipo G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer)
FBANG 66X66T96AR di Fibre Net, o equivalente, colore verde, preformato con piega a 90°, composto da rete maglia
66x66 mm, spessore medio 3 mm, di altezza 2,00 m e larghezza 33 cm per lato, realizzato con roving di vetro alcalino
resistente impregnato con resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere. E' inoltre incluso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su una faccia della parete.

12.2.2 POSA IN OPERA

La tecnica dell’ “intonaco armato” utilizzando reti, connettori ed accessori in GFRP abbinati a malte preferibilmente a
base calce, realizzando intonaci armati collaboranti che migliorano le resistenze al taglio, alla flessione e alla
compressione della muratura.

L'esecuzione prevede la realizzazione di prefori e l'inserimento, in numero non inferiore a 6/m2, di connettori a "L" in
materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) tipo FBCON di Fibre Net, o equivalenti, aventi
sezioni 10X7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario con relativo fazzoletto di ripartizione tipo
FBFAZZ33X33T96AR per ogni punto di connessione; la solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico tipo
FCVIN40OCE di Fibre Net per I'ancoraggio strutturale, o equivalente, la posa della rete maglia 66x66 e la successiva
applicazione di malta tipo FBCALCEM10MPa, o equivalente, premiscelato per applicazioni strutturali, di spessore 3 cm
con rifinitura a frattazzo.

In corrispondenza degli incroci murari e delle aperture deve essere applicato il rinforzo tramite I'applicazione di elemento
angolare preformato tipo FBANG 66X66 T96AR di Fibre Net, o equivalente.

Posa dell’elemento angolare preformato in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer)
FBANG di Fibre Net, o equivalente, per consolidamento strutturale di murature in corrispondenza delle aperture
realizzata in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, uniti a formare un angolo retto, per il collegamento degli strati di intonaco
armato realizzati con sistema FIBREBUILD RI-STRUTTURA in corrispondenza degli incroci murari.

13 CONSOLIDAMENTO CON F.R.P.

| consolidamenti mediante applicazione di lamelle o tessuti in fibre di carbonio sono previsti per il rinforzo di elementi
esistenti in calcestruzzo armato. In particolare si distinguono due principali tipologia di consolidamento:

Consolidamento a taglio mediante applicazione di fasciature parziali o totali con fasce flessibili;
consolidamento a flessione mediante applicazione di lamelle rigide.

Si riportano di seguito i cicli applicativi per le due tipologie di intervento. Tali cicli sono da ritenersi esemplificativi e
devono essere adattati in funzione dei reali prodotti impiegati. In ogni caso tutti i prodotti e i cicli applicativi che
differiscono da quanto indicato dagli elaborati di progetto dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione da parte
della D.L.

13.1 NORME GENERALI A CUI ATTENERSI IN FASE APPLICATIVA

| risultati prestazionali del rinforzo strutturale tipo ARMOSHIELD sono strettamente legati alla cura con cui vengono
eseguite le fasi di applicazione del ciclo. In particolare dovra essere posta attenzione ai seguenti aspetti:

Eseguire una corretta preparazione del supporto;

Controllare visivamente la perfetta impregnazione del tessuto di rinforzo o dell'aderenza della lamella CFK in tutta la
sezione senza presenza di zone non bagnate dalla resina e bolle d'aria;

Il tessuto deve rimanere disteso e ben ancorato al fine di trasmettere correttamente gli sforzi; le lamelle devono avere
dislivelli < 3 mm nei 2 metri;
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Evitare nelle zone di estremita affioramenti del tessuto che possono innescare azioni di peeling agendo con opportuni
trattamenti in resina o di protezione specifiche;

Smussare angoli o asperita preesistenti.
PRECAUZIONI

Nella fase applicativa usare guanti di gomma; evitare il contatto della pelle, delle mucose e degli occhi con la resina, in
caso di contatto lavare abbondantemente la parte con acqua e sapone neutro. Usare occhiali da lavoro.

IMMAGAZZINAGGIO

L'ARMOSHIELD tessuto e LAMELLE CFK si conservano al riparo a tempo illimitato; le resine si conservano negli imballi
originali sigillati ed a temperatura ambiente per almeno 12 mesi. Le resine vanno protette dal gelo.

13.2 CONSOLIDAMENTO A FLESSIONE

Il ciclo applicativo di rinforzo strutturale TIPO ARMOSHIELD richiede un’accurata preparazione della superficie di
intervento.

PULIZIA E RIPRISTINO

Rimuovere tutte le parti incoerenti e in fase di distacco dall’area interessata al ripristino avendo cura di non danneggiare
le strutture. eliminare macchie, efflorescenze o impregnazioni di olio, grassi, vernici, polvere, sporco, disarmanti, ecc;

Per interventi su murature e volte la superficie dovra essere spazzolata e depolverata. Eventuali fessure dovranno
essere saturate con boiacche a base di calce tipo ARMOLIME; la volumetria originaria e la capacita portante dovranno
essere ripristinate mediante iniezioni.

Su supporti in calcestruzzo ben conservati si dovra effettuare una semplice sabbiatura. In presenza di supporti deteriorati
invece dovra essere rimosso lo strato danneggiato tramite scarifica o idrodemolizione. Successivamente si dovra
procedere al ripristino del supporto mediante il trattamento dei ferri d’armatura con il passivante tipo DRACOSTEEL e la
ricostruzione volumetrica del calcestruzzo con malte della linea FLUECO o equivalenti. Per ricostruzioni di spigoli o
riparazioni di microfessure & possibile utilizzare resina tipo ARMOFIX MTL. In presenza di fessure e crepe ripristinare la
capacita portante e la monoliticita della struttura tramite iniezioni di resine speciali altamente diffusive (EPOX INIEZIONE
R.M.2 o R.M.3). Prima della posa in opera delle lamelle attendere circa 1-2 settimane in funzione della temperatura
interna e della ventilazione dei locali.

PRIMERIZZAZIONE
Si procedera quindi all'applicazione del primer tipo ARMOPRIMER 100 a mezzo pennello o rullo su supporto asciutto. In

presenza di supporti deboli e polverosi utilizzare PRIMER tipo ES40. Stendere I'adesivo entro le 16 ore dall’applicazione
del primer.

RASATURA

La rasatura & necessaria in presenza di superfici irregolari o non planari con dislivelli superficiali > 5 mm. Deve essere
realizzata dopo il tempo di fuori tatto del primer e comunque entro le 24 ore successive utilizzando I'adesivo epossidico
tipo ARMOFIX MTL applicato a spatola o frattazzo.

APPLICAZIONE DELL’ADESIVO

Sulla superficie asciutta e pulita e sul lato della lamella da incollare al supporto applicare a spatola un primo strato di
resina di incollaggio tipo ARMOFIX MTL in spessorida 1 a 3 mm.

PREPARAZIONE DELLE LAMELLE

Tagliare la lamella della lunghezza desiderata utilizzando un flessibile a lama diamantata. Le lamelle tipo ARMOSHIELD
CFK devono essere accuratamente pulite con un panno utilizzando lo speciale solvente tipo ARMOCLEANER CFK al fi
ne di rimuovere la polvere di carbonio presente.

APPLICAZIONE DELLE LAMELLE

Posizionare la lamella tipo ARMOSHIELD CFK secondo progetto ed esercitare una pressione costante su tutta la
lunghezza, a mano o con rullo in gomma dura per eliminare eventuali bolle d’aria e favorire la fuoriuscita dell’adesivo in
eccesso che dovra essere rimosso. Porre particolare attenzione durante la rimozione dell’adesivo in eccesso per evitare
lo spostamento della lamina; evitare vibrazioni sulla struttura per almeno 1-2 giorni. Ripetere il ciclo se sono previsti piu
strati di rinforzo a completo indurimento dell’adesivo. Sulla mano finale di adesivo potra essere applicata della sabbia di
quarzo fresco su fresco qualora si dovessero realizzare intonaci o rivestimenti successivi in aderenza. La protezione fi
nale, se prevista, viene applicata al fuori tatto dell’adesivo.

13.3 CONSOLIDAMENTO A TAGLIO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il ciclo applicativo di rinforzo strutturale ARMOSHIELD richiede un’accurata preparazione della superficie di intervento.
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Prima dell’applicazione del rinforzo ARMOSHIELD, dovranno essere rimossi oli, grassi e polvere.

L’applicazione del ciclo avviene secondo lo schema sotto riportato. Dovra essere fatta attenzione ad evitare zone
spigolose che inibiscono le caratteristiche prestazionali del rinforzo. In tali casi si dovra procedere a rasatura oppure alla
riduzione dello spigolo a mezzo flessibile o altro. E’ buona norma inoltre sormontare i rinforzi in fibra di 15- 20 cm in
direzione della fibra stessa e di 2 cm in direzione trasversale

SUPPORTI IN CALCESTRUZZO

Per interventi su calcestruzzo la superficie dovra essere preparata a mezzo sabbiatura previa verifica dello stato di
degrado esistente.

Si dovra procedere in caso di degrado con la rimozione dello strato ammalorato mediante scarifica, idrodemolizione o
altro.

Procedere ad un preventivo ripristino dei ferri con ARMOSTEEL e del calcestruzzo con il ciclo di recupero a base di
malte fibrorinforzate ARMOCRETE.

Ricostruzioni di sezione o recuperi di planarita con spessore fino a mm5 possono essere eseguite a mezzo resina
ARMOFIX T. Prima dell’applicazione della resina procedere alla primerizzazione del supporto con ARMOPRIMER 200.
APPLICAZIONE DI PRIMER TIPO ARMOSHIELD PRIMER

Assicurarsi che il supporto sia asciutto (U.R. <4%);

con l'ausilio di un pennello o a rullo applicare ARMOSHIELD 200 in ragione di 200+300 g/m2 .

a completa asciugatura del primer (ca. 20 ore a 20°C) procedere con I'applicazione dell’adesivo.

APPLICAZIONE DELL’ADESIVO tipo ARMOSHIELD MTX

A completa asciugatura del primer, applicare a rullo uno strato sottile (circa mm1 pari a 1,1 g/m2) di ARMOFIX MTX;
Procedere all’applicazione delle fasce flessibili ARMOSHIELD C-SHEET.

APPLICAZIONE DEL RINFORZO UNIDIREZIONALE ARMOSHIELD C-SHEET

Stendere il rinforzo in carbonio secondo I'orientamento di progetto esercitando sufficiente pressione con le mani;
Esercitare una pressione costante manualmente o utilizzando un rullino lungo lo sviluppo longitudinale del rinforzo fino
alla completa fuoriuscita di bolle d’aria fra nastro e supporto di posa, € quindi terminata la prima fase (posteriore)
dellimpregnazione;

Dopo circa 30 min. procedere all’applicazione del 2° strato di ARMOFIX MTX.

STESURA DEL 2° STRATO DI RESINA tipo ARMOFIX MTX

Applicare a rullo circa 300 g/m2 di tipo ARMOFIX MTX fino a completa impregnazione del fasce flessibili in fibra di
carbonio.

APPLICAZIONE DI EVENTUALI STRATI SUCCESSIVI DI ARMOSHIELD C-SHEET.

In caso di applicazioni multistrato si prosegue come indicato ai punti 4 e 5 avendo cura di applicare gli strati di fasce
flessibili tipo ARMOSHIELD C-SHEET prima dell'indurimento della resina dello strato precedente.

Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali
conoscenze. In funzione dellaccuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna
responsabilita, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualita e costanza del
prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

14 CARPENTERIE METALLICHE

La fornitura delle carpenterie metalliche sara comprensiva di: assemblaggio e posa in opera di elementi strutturali in
acciaio, pioli elettrosaldati, bulloneria ad alta resistenza ¢l.8.8 e 10.9 accoppiati tra loro in officina per saldatura, a filo
continuo in ambiente neutro od ad elettrodo basico di categoria terza o quarta.

Nella fornitura si comprendono anche tutte le piastre, elementi di arresto e di bloccaggio, dei tirafondi e di tutto quanto
risultera necessario per il collegamento ed il fissaggio delle nuove strutture a quelle esistenti e per dare completezza, a
perfetta regola d'arte, di tutte le strutture primarie e secondarie d'acciaio.

Tutti i bordi cesoiati o tagliati per ossitaglio o similari presenteranno andamento continuo, senza presentare sbavature,
imbozzamenti e rugosita.

Dovra inoltre essere assicurata lintegrale rispondenza alle esigenze di montaggio ed installazione degli impianti
tecnologici, quali asole, passaggi verticali e orizzontali, fori rinforzati da predisporsi a cura dell’Appaltatore su indicazione
della D.L.

Dopo I'approvazione del progetto esecutivo da parte della D.L., I'lmpresa dovra presentare a quest'ultima, i disegni
costruttivi di officina sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e pesi teorici di ciascun elemento costituente la struttura.
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Il progetto costruttivo delle opere e la relazione completa dei calcoli giustificativi di tutti gli elementi e nodi della
costruzione variati rispetto al progetto esecutivo.

Nel progetto costruttivo dovranno essere completamente definiti tutti i particolari costruttivi elencati nelle norme
sopracitate.

Nella relazione di calcolo dovranno essere indicate le modalita di montaggio dell'opera, specificando il funzionamento
statico della struttura nelle diverse fasi del montaggio; tutte le indicazioni necessarie all'esecuzione delle opere di
fondazione e alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle medesime.

| progetti costruttivi dovranno essere redatti a cura e spese dell'Impresa e dovranno corrispondere a tipi e norme stabiliti
dalla D.L. oltre che a tutte le disposizioni di legge e norme ministeriali vigenti in materia.

Sugli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'lmpresa, dovranno essere riportati tipi e qualita degli acciai da
impiegare.

In sede di approvazione dei progetti, la D.L. stabilira in particolare i tipi e la estensione dei controlli sulle saldature in
conformita a quanto stabilito dal D.M. 14.01.2008.

L'Impresa, inoltre, deve far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali che intende impiegare, la
loro provenienza, avuto riferimento alle distinte di cui sopra.

14.1 NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO

Per tutte le classificazioni, procedimenti esecutivi, metodi di calcolo e metodi di prova, per la redazione dei progetti e per
la corretta esecuzione delle strutture in acciaio si dovra fare riferimento oltre a quanto gia riportato nei paragrafi iniziali
anche alle seguenti norme:

-UNI EN 1090 requisiti per la valutazione di conformita delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in
acciaio e alluminio  requisiti per I'esecuzione delle strutture in acciaio

- CNR - UNI 10011/92 - Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione

- CNR 10030/87 - Anime irrigidite di travi a parete piena

- CNR 10029/87 - Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza - Istruzioni per il calcolo, il collaudo e la manutenzione
- CNR 10022/85 - Profilati in acciaio formati a freddo - Istruzioni per I'impiego nelle costruzioni

- CNR 10021/85 - Strutture in acciaio per apparecchi di sollevamento - Istruzioni per il calcolo, il collaudo e la
manutenzione

- CNR 10016/85 - Travi composte di acciaio e calcestruzzo - Istruzioni per I'impiego nelle costruzioni
- CNR 10012/85 - Istruzioni per la valutazione delle azioni sulla costruzione
- SIS 05 59 00: Standard di preparazione della superficie pittorica per la verniciatura di superfici in acciaio

14.2 RIVESTIMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE METALLICHE

Protezione dal fuoco di travi in acciaio mediante rivestimento scatolare costituito dagli elementi sottoelencati:

LASTRE DI GESSO RIVESTITO tipo GYPROC FIRELINE 13 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 12,5 mm di spessore
nel numero di 1 lastra. Le lastre tipo GYPROC FIRELINE sono in Euroclasse A2-s1,d0 e hanno classe di fumo F1
secondo AFNOR NF 16-101 e ISO5659-2.

STRUTTURA METALLICA tipo GYPROC GYPROFILE con rivestimento organico privo di cromo, ECOLOGICO,
ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT, composta da profili metallici in lamiera d'acciaio zincato Z100
da 0,6 mm di spessore:

guide orizzontali superiori ed inferiori ad U tipo GYPROFILE, dimensioni 30x28x30 mm; quelle superiori sono
solidarizzate meccanicamente a solaio mediante appositi accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 600 mm;

montanti verticali a C tipo GYPROFILE dimensioni 27x48x27 mm, disposti ad interasse di 1000 mm, avvitati alle guide
superiore e inferiore mediante viti autoperforanti Gyproc LY 13;

VITI autoperforanti fosfatate GYPROC PUNTA CHIODO 25 poste ad interasse massimo di 250 mm.

STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO: accessori tipo GYPROC per la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle
viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

OPERAZIONI SUPPLEMENTARI:

gli spigoli dell'inscatolamento sono rinforzati mediante profilo ad angolo in acciaio denominato GYPROC PARASPIGOLI
dimensioni 30x30 mm

le teste delle viti e gli spigoli sono trattati con stucco per giunti tipo GYPROC PLUS 60
REALIZZAZIONE DEI GIUNTI TRA LASTRE ADIACENTI (per rivestimento con singola lastra):

Giunto verticale (parallelo all’anima): striscia di lastra di lunghezza 550 mm avvitata mediante viti Gyproc alle guide
superiore e inferiore;
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Giunto orizzontale (parallelo alle flange): striscia di lastra di lunghezza 500 mm avvitata mediante viti Gyproc Punta
Chiodo 25 a profili a U dimensioni 28x19x28 avvitato alle due guide inferiori con viti Gyproc LY

Resistenza al Fattore Tipo lastre
Elemento costruttivo fuoco i cEferie 0 [°C] N° lastre Gyproc
richiesta (l/m) FIRELINE
Travi
2 IPE 160 (accoppiate) R 60 121 550 1 FIRELINE 13
2 IPE 200 (accoppiate) R 60 108 550 1 FIRELINE 13
2 IPE 220 (accoppiate) R 60 100 550 1 FIRELINE 13
2 IPE 270 (accoppiate) R 60 90 550 1 FIRELINE 13
HEA 200 R 60 107 550 1 FIRELINE 13
HEB 220 R 60 72 550 1 FIRELINE 13

14.3 CONTROLLO IN CANTIERE

Nella fornitura si comprende anche il controllo dell'area di cantiere al fine di accertarne la rispondenza al progetto e
valutarne I'effettiva e sicura agibilita con i mezzi ed il personale d'opera, il controllo delle quote e del posizionamento
degli accessori alle strutture d'acciaio, la disponibilita di tutte le apparecchiature ed i mezzi di servizio necessari, nonché
tutte le installazioni e le disposizioni di sicurezza necessarie ed obbligatorie per il funzionamento del cantiere.

Tutti i componenti strutturali perverranno al cantiere dotati di marcatura o di cartellino identificativo di posizione e
riferimento nel disegno ed in opera.

14.4 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA FORNITURA
Il produttore & tenuto ad accompagnare ogni fornitura di prodotti qualificati con:
Attestato di controllo secondo UNI EN 10204 e UNI EN 10021.

Dichiarazione che il prodotto & "qualificato" ai sensi delle norme tecniche vigenti, e di aver soddisfatto le relative
prescrizioni, riportando gli estremi del marchio, ed indicando gli estremi dell'ultimo certificato del laboratorio ufficiale.

14.5 COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione delle travi e degli apparecchi d’appoggio
perverranno agli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavori
specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione
costruttiva, i risultati dei collaudi interni.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta
ogni volta che lo ritenga opportuno.

Le prove e le modalita di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 14.01.2008.

14.6 COLLAUDO DIMENSIONALE E DI LAVORAZIONE

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale delle strutture, secondo
modalitd da concordare di volta in volta con I'lmpresa. Per i manufatti per i quali & prevista una fornitura di oltre 10
esemplari da realizzare in serie, deve prevedersi, all’atto del collaudo in officina, il premontaggio totale o parziale, da
convenirsi secondo i criteri di cui sopra, di un solo prototipo per ogni tipo.

In tale occasione la Direzione dei Lavori procedera alla accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati.
Analogamente a quanto detto al comma precedente, ogni volta che si rendono pronte per il collaudo le travate, I'lmpresa
informera la Direzione dei Lavori indicando tipo e destinazione di ciascuna di esse. Entro 8 giorni la Direzione dei Lavori
dara risposta fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione della travata stessa in
cantiere.

Nel caso del collaudo in contraddittorio, gli incaricati della Direzione dei Lavori verificheranno sia per ognuna delle parti
componenti le opere appaltate, quanto per l'insieme di esse, la esatta e perfetta lavorazione a regola d’arte ed in
osservanza ai patti contrattuali. | pezzi presentati all'accettazione provvisoria devono essere scevri di qualsiasi
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verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente fra loro, che debbono essere
verniciati in conformita alle prescrizioni della Direzione dei Lavori.

14.7 MONTACGIO

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, & previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra
porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento
sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei
collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrali e nei quali i bulloni previsti
in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone
oltre la tolleranza prevista dal D.M. 14.01.2008 sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di
diametro superiore.

Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza & prescritta I'esecuzione della sabbiatura a metallo bianco non
piu di due ore prima dell'unione.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per ogni unione con bulloni, I'lmpresa effettuera, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di serraggio su un
numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro.

Dopo il completamento della struttura e prima dell’esecuzione della prova di carico, I'lmpresa dovra effettuare la ripresa
della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei
Lavori.

L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
cantiere sulla sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la
Direzione Lavori.

Nella progettazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in particolare:

- per 'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

14.8 ASSEMBLAGGIO TRAMITE SALDATURA IN OFFICINA

Tutti gli assemblaggi tramite saldatura eseguita esclusivamente in officina, saranno obbligatoriamente effettuati secondo
i seguenti procedimenti:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco sommerso;

- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione CO2 o sue miscele;

- altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente efficiente deve essere
preventivamente verificata mediante prove indicate dalla D.L.

per tutti i procedimenti di saldatura si dovra fare riferimento a quanto prescritto nel paragrafo 11.3.4.5 del DM
14.01.2008.

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN
ISO 4063:2001. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e
sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004
da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a
T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante
I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005.
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Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a
scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono percio i requisiti di
qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in
assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica alterata non
inferiori a quelle del materiale base.

Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai
ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi particolari, la
norma UNI EN ISO 9692-1:2005.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualita stabiliti
dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2004 e il
livello B per strutture soggette a fatica.

L’entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal
Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di
superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra
previsto, si useranno metodi volumetrici e cioé raggi X 0 gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni
per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si potra fare utile riferimento alle prescrizioni della
norma UNI EN 12062:2004.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di
secondo livello.

Il costruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante
giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 € 4; il livello di
conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della
normativa di comprovata validita. | requisiti sono riassunti nel Tab. 11.3.XI di seguito riportata.

La certificazione dell’azienda e del personale dovra essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni,
dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

Tipo di azione sulle Strutture soggette a fatica in modo non significativo S(l:llltlll‘(‘ so?gge.tle A _ﬁmm
strutture in modo significativo
Riferimento A B C D
S235. s < 30mm S355. s < 30mm S235 S235
S275. s < 30mm S235 S275 8275
Materiale Base: S275 S355 S355
Spessore minimo delle $460. s < 30mm S460 (Nota 1)
membrature Acciai inossidabili e altri
acciai non esplicitamente
menzionati (Nota 1)
ql:-a::i::;l?se(:':ultfg;:Sl]l:r(::m ]j:lelnetlm.i"e ) I\‘Ieclaio! . ) h.[eclﬂioa . '(‘mllp}er? )
UNIEN ISO 3834:2006 ENISO 3834-4 ENISO 3834-3 ENISO 3834-3 ENISO 3834-2
Livello di conoscenza
tecnica del personale di
coordinamento della Di base Specifico Completo Completo
saldatura secondo la
norma UNIT EN 719:1996

Nota 1) Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo

14.9 ACCOPPIAMENTI IN CANTIERE

Tutti gli accoppiamenti in cantiere dovranno essere effettuati nel rispetto rigoroso delle norme vigenti.
Saranno eseguiti con bulloni di Classe 8.8 e 10.9 e dadi 8G, rondelle e rosette in acciaio C50
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| bulloni conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 devono
appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001.

| bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab. 11.3.XIll di seguito riportata.

Elemento Materiale Riferimento

Viti 8.8 — 10.9 secondo UNI EN ISO 898-1 : 2001

UNI EN 14399 :2005 parti 3 e 4
Dadi 8 - 10 secondo UNI EN 20898-2 :1994

Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: 2006
temperato e rinvenuto HRC 32+ 40

UNIEN 14399 :2005 parti 5e 6
Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: 2006
temperato e rinvenuto HRC 32+ 40

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i
requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE

14.10 SALDATURE IN OPERA

Il montaggio in opera sara eseguito solamente per bullonatura. Si fa esclusione categorica di eseguire saldature anche
provvisionali su strutture zincate a caldo.

Qualora fosse necessaria I'esecuzione di saldature in opera, queste dovranno essere sempre autorizzate dalla D.L. e
rispondenti alle norme di corretta esecuzione; dovranno presentare caratteristiche meccaniche di resistenza non inferiori
a quelle eseguite in officina; le operazioni dovranno essere conformi a quanto previsto al punto 9.10.4 delle 10011/85.

Per saldature manuali dovranno essere impiegati elettrodi basici e saldatrici in corrente continua.

Ogni saldatura eseguita dovra essere registrata su apposito giornale di cantiere con accanto il nome del saldatore ed il
tipo di elettrodo usato.

Ogni saldatore dovra essere munito di patentino rilasciato da Ente autorizzato che ne attesti la qualifica e dovra essere
dotato di punzone personale per la marcatura delle saldature dallo stesso eseguite.

La DL si riserva di effettuare prove che certificano la buona riuscita e la resistenza della saldatura secondo le
metodologie di prova piu indicate per ciascuna tipologia di saldatura effettuata.

14.11 CONTROLLI SULLE SALDATURE

I controlli radiografici (o con liquidi penetranti) o le prove con ultrasuoni sulle saldature saranno a carico della ditta
appaltatrice; l'estensione ed il numero dei controlli sara stabilita dalla D.L., in relazione all'importanza delle giunzioni ed
alle precauzioni prese durante I'esecuzione, alla posizione di esecuzione delle saldature, a seconda che siano state
eseguite in officina od al montaggio.

14.12 CONTROLLI

Per quanto concerne i controlli su prodotti laminati per strutture in acciaio, si dovra fare riferimento a quanto previsto
dalle norme vigenti.

L'appaltatore & tenuto ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non distruttivi sulle saldature e sulle
bullonature prescritte dalle normative, regolamenti di buona pratica costruttiva. oltre ai gia previsti circa gli elementi di
attacco alle strutture esistenti.

La committenza si riserva la facolta di procedere, in corso d'opera e a fine lavori, a controlli sulle strutture montate, per i
quali I'appaltatore & tenuto a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi e quanto
altro serve per rendere possibili i controlli stessi.

14.13 PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO

Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che
siano applicate le ultime mani di vernice, verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori un’accurata visita preliminare
di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
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Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture, operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nel DM 14.01.2008.

14.14 TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei cicli di pitturazione definiti nel
presente articolo.

| cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature meccaniche o sabbiature secondo le disposizioni impartite di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

| cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti indurenti per
filmazione chimica o filmazione fisica.

Le caratteristiche di composizione dei cicli da applicare sono di seguito indicate.

14.14.1 SABBIATURA

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei cicli di pitturazione definiti nel
presente articolo.

| cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature meccaniche o sabbiature secondo le disposizioni impartite di
volta in volta dalla Direzione Lavori.

Tale lavorazione dovra essere eseguita anche sulla strutture esistenti che dovranno essere rimosse portate in officina
per le modifiche e ri-assemblate in opera.
14.14.2 PITTURAZIONE DI SUPERFICI IN ACCIAIO

| cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti indurenti per
filmazione chimica o filmazione fisica; le caratteristiche di composizione dei cicli da applicare sono le seguenti:

14.14.2.1 CICLO “A”
Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato - Mano di fondo al clorocaucciu pigmentata con minio e cromato di zinco (Zn Cr 04),avente un ottimo potere
bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante clorocaucciu
-PVC % (1) 36%

- % pigmenti sul totale polveri 82%

- tipi di pigmento minio - ZnCrO4

- legante secco % 25%

- spessore del film 80+100 p

- metodo di applicazione pennello

2° strato - Mano intermedia al clorocaucciu pigmentata con: rosso ossido, ferro micaceo, alluminio avente un ottimo
potere di attacco alla mano sottostante.

Caratteristiche formulative della mano intermedia:

- tipo di legante clorocaucciu

-PVC % 41%

- % pigmento sul prodotto finito 14%

- tipi di pigmento rosso ossido, ferro-micaceo, alluminio
- legante secco % 28%

- spessore del film 80+100

- metodo di applicazione pennello

3° strato - Mano di finitura: clorocaucciu acrilica pigmentata con biossido di titanio, avente una ottima resistenza agli
agenti atmosferici e chimici.

Caratteristiche formulative della mano di finitura:
- tipo di legante clorocaucciu acrilica
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-PVC % 26%

- % pigmento sul prodotto finito 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 33%

- spessore del film 40

- metodo di applicazione pennello o rullo

14.14.2.2 CICLO “B”

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti. Le caratteristiche di composizione
degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato - Mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco) avente un ottimo potere bagnante sul
prodotto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante epossidico

-PVC % 36%

- % pigmento sul totale polveri 25%

- tipo di pigmento cromato di zinco ZnCrO4
- legante secco % 26%

- spessore del film 30+40p

- metodo di applicazione pennello

2° strato - Mano intermedia epossidica pigmentata con biossido di titanio (TiO2), avente un ottimo potere di attacco alla
mano sottostante:

- tipo di legante epossidico

-PVC% 40%

- % pigmento sul prodotto finito 11%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 26%

- spessore del film 80 +100

- metodo di applicazione pennello

3° strato - Mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante. Il tipo di polisocianato dovra essere
alifatico (né aromatico, né cicloalifatico), con un contenuto di monometri volatili non superiore allo 0,7% (ASTM D
2615767 T):

- tipo legante poliuretanico

-PVC % 16%

- % pigmento sul prodotto finito 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 39%

- spessore del film 30+40yp

- metodo di applicazione pennello o rullo

14.14.2.3 CICLO “C".

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da quattro mani di prodotti verniciati. Le caratteristiche di
composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato - Mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere di base: ossido di piombo (minio), cromati
di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo, in composizione singola o miscelati tra loro in modo
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da conferire la migliore resistenza alla corrosione. E’ ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario
(BaS04) e silicati in quantita non superiore al 45% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante oleofenolico

- % pigmenti sul totale polveri 55%

- tipo di pigmento ossido di piombo, cromati di zinco, fosfati di zinco,cromati di piombo, silico-cromati di
piombo

- legante secco (resina) % 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40 u

- metodo di applicazione pennello o rullo

2° strato - Mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di composizione identica al 1° strato; il
pigmento inibitore potra essere sostituito con aggiunta di ossido di ferro per la differenziazione del colore, in quantita non
superiore al 6% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative della 2a mano:

- tipo di legante oleofenolico

- % pigmenti sul totale polveri 55%

- tipi di pigmento ossido di piombo, cromato di zinco, fosfato di zinco, cromati di piombo, silico-cromati
di piombo, ossido di ferro

- legante secco (resina) % 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40p

- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

3° strato - Mano intermedia alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciu, il cui rapporto in peso, a secco, dovra
essere di 2:1. Non sara tollerata la presenza di colofonia.

Caratteristiche formulative della 3a mano:

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu

- % pigmenti sul totale polveri 55%

- tipi di pigmento biossido di titanio (TiO2), ftalocianina bleu
- % di TiO2 sul totale pigmento 30%

- legante secco (resina) % 40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40p

- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

4° strato - Manto di finitura alchimica modificata con olii vegetali e clorocaucciu di composizione identica al 3° strato, di
colore differente dalla precedente mano.

Caratteristiche formulative della 4a mano:

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu

- % pigmenti sul totale polveri 55%

- tipi di pigmento biossido di titanio (TiO2), ftalocianina bleu
- % TiO2 sul totale pigmento 30%

- legante secco (resina) % 40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40p
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- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

Dato che nelle caratteristiche formulative dei singoli stadi relative ai cicli A. B e C sono presenti sostanze tossiche e
potenzialmente cancerogene, come specificato dal D.M. 25 lugli 1987 n. 555 (S.O. alla G.U. n. 15 del 20.1.1988),
rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.4.1988, si dovra adottare una serie di misure procedurali ed
organizzative, al fine di ottenere un controllo ambientale e sanitario, tenendo peraltro presente quanto disposto dal
D.P.R. 20.2.1988 n. 141 (G.U. n. 104 del 5.5.1988).

14.14.3 PITTURAZIONE DI SUPERFICI IN ACCIAIO

Il ciclo di verniciatura proposto per la struttura portante in acciaio, dellimpalcato da realizzare tiene conto della
particolare geometria della struttura e delle difficolta di eventuali interventi di manutenzione seppur programmata.
Verranno verniciate le parti esterne a vista dei cassoni metallici secondo le indicazioni di seguito riportate.

Ciclo di verniciatura: Sistema per esterni
- Sabbiatura Sa 21/2 ISO 8501-01
- Primer zincante inorganico tipo GABBRO ZN 90
- Intermedio epossi-vinilico tipo TITANIA EP HV
- Finitura fluoro carbonica tipo TITANIA FL
- Oppure Finitura poliuretanica tipo GEL THIX

Ritocchi
- Sgrassaggio, spazzolatura meccanica al grado St3 ISO 8501-1
- Primer epossidico tipo EPONEX ST HR

14.14.4 ATTIVITA DI OFFICINA
Preparazione delle superfici mediante sabbiatura a metallo quasi bianco al grado Sa 21/2
Applicazione di uno strato di zincante inorganico al solvente ad alto contenuto di zinco nel film secco,
Tipo: GABBRO ZN 90 c0d.7462.0029/7100.9801
Spessore 75 micrometri
Applicazione di uno strato di intermedio epossi-vinilico ad alto spessore
Tipo: TITANIA EP HV c0d.7582.0035/7582.0002
Spessore 120 micrometri

Applicazione di uno strato di finitura a base di polimeri fluorurati in grado di garantire eccezionali caratteristiche di
resistenza agli agenti atmosferici e la conservazione dell’aspetto estetico originario. Inoltre la permeabilitd molto bassa
all'ossigeno aumenta la protezione anticorrosiva di tutto il sistema applicato.

Tipo: TITANIA FL colore a scelta della D.L.
Spessore 30 micrometri

In alternativa il ciclo potra essere completato con una finitura a base poliuretanica che esplica comunque delle
buone caratteristiche prestazionali, nel modo seguente:

Applicazione di uno strato di finitura poliuretanica alifatica alto spessore, manutenzionabile nel tempo,

Tipo: GEL THIX €0d.4775.9010/4775.0001 (colore a scelta della D.L. )
Spessore 70 micrometri
Preparazione superficie: Sabbiatura grado SA 22 norme ISO 8501-1
Vernice Materiale] Spessore (micron) Applicazione]
Primer| Zincante inorganico| 75 In officina
Intermedio, Epossi-vinilico 120 In officing
Strato finale visivo Polimeri fluorurati 30 In officina
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Note:

- Tutti i materiali devono provenire da un solo fornitore certificato ed approvato, e devono essere usati secondo le
prescrizioni e raccomandazioni del fornitore.

- Lo Spessore si riferisce a quello ‘minimo’, non nominale della pellicola asciutta (DFT, Dry Film Thickness)

- Sistemi alternativi di protezione alla corrosione possono essere proposti dall’Appaltatore purché garantiscano uguale
performance a quello specificato e non siano maggiormente costosi.

- La verniciatura deve incominciare immediatamente dopo la preparazione a sabbiatura dell’acciaio per evitare che
'umidita ambientale dia inizio a fenomeni di arruginimento. Se il processo di fabbricazione in officina prevede la
sabbiatura delle varie componenti strutturali da trattare, prima che siano assemblate e saldate, allora queste
componenti devono essere trattate con una passata di primer abbastanza sottile/leggera in modo da non impedire le
saldature. Bisogna comunque ripulire localmente le zone di saldatura prima di applicare il sistema protettivo.

- L’applicazione della mano finale di verniciatura e le vernici stesse devono essere compatibili con le passate protettive
gia applicate.

14.14.5 VERNICIATURA PROTETTIVA REI

Sovrapprezzo alla voce delle strutture in acciaio per verniciatura con idonee vernici protettive R> 15 attraverso la stesa
a piu mani di vernice intumescente previa verniciatura per superfici zincate con fondo anticorrosivo e primer. Colorazione
finale protettiva secondo colori a scelta della DL. Spessori secondo necessita. Dovra essere fornito alla DL a carico del
produttore: il dimensionamento dello spessore, le certificazioni di resistenza al fuoco, le dichiarazioni di conformita e la
certificazione di inalterabilita del prodotto nel tempo.

14.14.6 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA (CHIMICO-FISICHE) DEL
CICLO DI VERNICIATURE ANTICORROSIVE.

1) Le caratteristiche di resistenza (chimiche-fisiche ) si intendono per cicli di verniciatura anticorrosiva applicata su
supporti in acciaio tipo UNI 3351 sottoposti ad invecchiamento artificiale.

Per l'invecchiamento artificiale & previsto un ciclo cosi composto:

Agente aggressivo Durata Temperatura
Radiazione ultravioletta B h 60°C
Corrosione per immersione continua | 12 h 35°C
in soluzioni aerate (U.N.I. 4261/66).

Corrosione in nebbia salina (U.N.I.- | 12 h 35°C
5687-73)

Radiazione ultravioletta. 6 h 60°C
Immersione in soluzione satura di |12 h 35°C
CaCl2

Dopo il ciclo di invecchiamento artificiale, verranno eseguiti i controlli riportati di seguito.
2) Ingiallimento: secondo norma DIN 53230.
Il prodotto di finitura deve essere non ingiallente (prova su prodotto non pigmentato).
3) Ruggine e Blistering (ASTM D 714/56) (DIN 53210):
Ciclo <<A>> Blistering: 1° strato = 9F
2° strato = 9M
3° strato = 9F
Ruggine: RO (ruggine assente)
Ciclo <<B>> Blistering: 1° strato = 9M
2° strato = 9M
3° strato = 9F
Ruggine: RO (ruggine assente)
Ciclo <<C>> Blistering: 1° strato = 9F
2° strato = 9F
3° strato = 9M
4° strato = 9F
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Ruggine: RO (ruggine assente)
4) Adesione (DIN 53151):
Ciclo <<A>> Gto + Gt1 (stacco nullo al massimo del 5%)
Ciclo <<B>> Gto (stacco nullo)
Ciclo <<C>> Gto + Gt1 (stacco nullo al massimo del 5%)
5) Spessore films secchi:
Ciclo <<A>> 1° strato =90 p

2° strato =80
3° strato =40
Ciclo <<B>> 1° strato = 30 p
2° strato.=.90 y
3°strato =35
Ciclo <<C>> 1° strato =35
2° strato =35y
3°strato =35
4° strato =35

6) Resistenza all'abrasione: si determina solo su prodotto di finitura mediante Taber Abraser, con mola tipo CS 10, dopo
1.000 giri con carico di 1 Kg.

Il valore espresso come perdita in peso deve essere inferiore a 10 milligrammi.

7) Brillantezza: controllata mediante Glossmetro Gardner con angolo di 60°, deve avere un valore iniziale superiore al
90% e finale non inferiore all'80%.

8) Prova di piegatura a 180°(su lamierino d'acciaio UNI 3351) con mandrino @ 4 mm Al termine non dovranno
presentarsi screpolature o distacchi..

14.14.7 PROVE DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

L'Impresa dovra preventivamente inviare a un laboratorio ufficialmente riconosciuto quanto segue:

a) campioni dei prodotti componenti il ciclo con relativi diluenti in contenitori sigillati del peso di 0,500 Kg e nel numero di
tre per ogni prodotto (uno di questi campioni non deve essere pigmentato);

b) schede tecniche dei prodotti verniciati compilate in tutte le loro voci e fogli per le:
- caratteristiche di composizione: foglio A;
- caratteristiche di applicazione: foglio B.

Il colore di finitura sara indicato dalla Direzione Lavori; i pigmenti necessari per il raggiungimento del tono di colore
richiesto dovranno essere nella scheda riportante le caratteristiche di composizione, sottratti alla quantita percentuale del
solvente.

Controllata la rispondenza del rivestimento con le caratteristiche di resistenza richieste, i prodotti componenti il ciclo
saranno identificati mediante analisi spettrometrica all'infrarosso. La Direzione dei Lavori potra far accertare in ogni
momento sui prodotti presenti in cantiere la corrispondenza delle caratteristiche di resistenza, di composizione e di
applicazione accertate in fase di gara e/o riprodurre gli spettri IR su detti materiali.

Tali spettri dovranno essere uguali a quelli ricavati dai campioni.
Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)

N°® Prova (ciclo <<A>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F oM 9F
2 Ruggine RO

3 Adesione Gto=Gtl

4 Spessore films secchi 90p | 80p 40p

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale = 80%

Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)
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N°® Prova (ciclo <<B>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F 9M 9F

2 Ruggine RO

3 Adesione Gto

4 Spessore films secchi 30p | 90u 35

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale = 80%
Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)

N® Prova (ciclo <<C>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F oM 9F

2 Ruggine RO

3 Adesione Gto+Gtl

4 Spessore films secchi 354 | 35U 35

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale = 80%
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15 OPERE DI FINITURA
15.1 PRODOTTI PER PARTIZIONI INTERNE

1 - Si definiscono prodotti per partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di
edificio.

Per la realizzazione delle partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione,
pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei
campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi
quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

2 - | prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro
completamento alle seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od alleggerito
devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771-1 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in
loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche
dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche
meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione,
assorbimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed
approvati dalla Direzione dei Lavori.

3 - | prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter
trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere
alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con
l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente
esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le
prescrizioni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con
prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di
metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni
sopraddette.

4 - | prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di
adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto
precedente.

5 - | prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni
seguenti: avere spessore con tolleranze +0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza £2 mm, resistenza all'impronta,
all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento
d'acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata,
con isolamento acustico dichiarato.

| limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed
approvati dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

15.2 OPERE IN CARTONGESSO
15.2.1 GENERALITA’

1 Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del
sistema edilizio.

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con
montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

2 Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che la parete sopracitata &€ composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud
assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati come segue.

a) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra
naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di muratura,
tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha
compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione
alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei giunti, la connessione
tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze con altri
elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni,
curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

b) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole opere di
adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti
rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate
dalla Direzione dei Lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto
in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque necessari ai fini del successivo
assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed
installati in modo da garantire I'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. |l posizionamento di pannelli,
vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato con linterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo
gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le
connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

Con l'ausilio del cartongesso possono realizzarsi diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni: veri e propri elementi
di compartimentazione, contropareti, controsoffitti, ecc. Queste opere possono essere in classe 1 o classe 0 di reazione
al fuoco e possono anche avere caratteristiche di resistenza al fuoco (es. REI 60, REI 90, REI 120).

Tale sistema costruttivo a secco & costituito essenzialmente dai seguenti elementi base:
- lastre di cartongesso

- orditura metallica di supporto

- viti metalliche

- stucchi in gesso

- nastri d’armatura dei giunti

oltre che da alcuni accessori opzionali, quali: paraspigoli, nastri adesivi per profili, rasanti per eventuale finitura delle
superfici, materie isolanti.

Il sistema viene definito a secco proprio perché I'assemblaggio dei componenti avviene, a differenza di quanto succede
col sistema tradizionale, con un ridotto utilizzo di acqua: essa infatti viene impiegata unicamente per preparare gli stucchi
in polvere. Tale sistema deve rispondere a caratteristiche prestazionali relativamente al comportamento statico, acustico
e termico nel rispetto delle leggi e norme che coinvolgono tutti gli edifici.

Le lastre di cartongesso, conformi alla norma UNI EN 520, saranno costituite da lastre di gesso rivestito la cui larghezza
€ solitamente pari a 1200 mm e aventi vari spessori, lunghezze e caratteristiche tecniche in funzione delle prestazioni
richieste.

Sono costituite da un nucleo di gesso (contenente specifici additivi) e da due fogli esterni di carta riciclata perfettamente
aderente al nucleo, i quali conferiscono resistenza meccanica al prodotto.
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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

Conformemente alla citata norma, le lastre potranno essere di vario tipo, a seconda dei requisiti progettuali
dell'applicazione richiesta:

1. lastra tipo A: lastra standard, adatta a ricevere I'applicazione di intonaco a gesso o decorazione;

2. lastra tipo D: lastra a densita controllata, non inferiore a 800 kg/m3, il che consente prestazioni superiori in talune
applicazioni, con una faccia adatta a ricevere I'applicazione di intonaco a gesso o decorazione;

3. lastra tipo E: lastra per rivestimento esterno, ma non permanentemente esposta ad agenti atmosferici; ha un ridotto
assorbimento d’acqua e un fattore di resistenza al vapore contenuto;

4. lastra tipo F: lastra con nucleo di gesso ad adesione migliorata a alta temperatura, detta anche tipo fuoco; ha fibre
minerali e/o altri additivi nel nucleo di gesso, il che consente alla lastra di avere un comportamento migliore in caso
d’incendio;

5. lastra tipo H: lastra con ridotto assorbimento d’acqua, con additivi che ne riducono I'assorbimento, adatta per
applicazioni speciali in cui € richiesta tale proprieta; puo essere di tipo H1, H2 o H3 in funzione del diverso grado di
assorbimento d’acqua totale (inferiore al 5, 10, 25%), mentre I'assorbimento d’acqua superficiale deve essere comunque
non superiore a 180 g/m2;

6. lastra tipo I: lastra con durezza superficiale migliorata, adatta per applicazioni dove é richiesta tale caratteristica,
valutata in base all'impronta lasciata dall'impatto di una biglia d’acciaio, che non deve essere superiore a 15 mm, con
una faccia adatta a ricevere I'applicazione di intonaco a gesso o decorazione;

7. lastra tipo P: lastra di base, adatta a ricevere I'applicazione di intonaco a gesso; pud essere perforata durante la
produzione;

8. lastra tipo R: lastra con resistenza meccanica migliorata, ha una maggiore resistenza a flessione (superiore di circa il
50 % rispetto alle altre lastre), sia in senso longitudinale, sia trasversale, rispetto agli altri tipi di lastre, con una faccia
adatta a ricevere I'applicazione di intonaco a gesso o decorazione.

Le lastre in cartongesso potranno essere richieste e fornite preaccoppiate con altri materiali isolanti secondo la UNI EN
13950 realizzata con un ulteriore processo di lavorazione consistente nell'incollaggio sul retro di uno strato di materiale
isolante (polistirene espanso o estruso, lana di roccia o di vetro) allo scopo di migliorare le prestazioni di isolamento
termico e/o acustico.

Le lastre potranno inoltre essere richieste con diversi tipi di profilo: con bordo arrotondato, diritto, mezzo arrotondato,
smussato, assottigliato.

| profili metallici di supporto alle lastre di cartongesso saranno realizzati secondo i requisiti della norma UNI EN 14195 in
lamiera zincata d’acciaio sagomata in varie forme e spessori (minimo 0,6 mm) a seconda della loro funzione di supporto.

15.2.2 POSA IN OPERA

La posa in opera di un paramento in cartongesso sara conforme alle indicazioni della norma UNI 11424 e comincera dal
tracciamento della posizione delle guide, qualora la struttura portante sia costituita dall'orditura metallica. Determinato lo
spessore finale della parete o le quote a cui dovra essere installato il pannello, si avra cura di riportare le giuste posizioni
sul soffitto o a pavimento con filo a piombo o laser. Si dovra riportare da subito anche la posizione di aperture, porte e
sanitari in modo da posizionare correttamente i montanti nelle guide.

Gli elementi di fissaggio, sospensione e ancoraggio sono fondamentali per la realizzazione dei sistemi in cartongesso.
Per il fissaggio delle lastre ai profili, sara necessario impiegare delle viti a testa svasata con impronta a croce. La forma
di testa svasata & importante, poiché deve permettere una penetrazione progressiva nella lastra senza provocare danni
al rivestimento in cartone. Il fissaggio delle orditure metalliche sara realizzato con viti a testa tonda o mediante idonea
punzonatrice. Le viti dovranno essere autofilettanti e penetrare nella lamiera di almeno 10 mm. Analogamente, onde
poter applicare le lastre al controsoffitto, & necessaria una struttura verticale di sospensione, cui vincolare i correnti a “C”
per l'avvitatura. | controsoffitti per la loro posizione critica, richiedono particolari attenzioni di calcolo e di applicazione. |
pendini dovranno essere scelti in funzione della tipologia di solaio a cui verranno ancorati € dovranno essere sollecitati
solo con il carico massimo di esercizio indicato dal produttore. | tasselli di aggancio dovranno essere scelti in funzione
della tipologia di solaio e con un valore di rottura 5 volte superiore a quello di esercizio.

Lungo i bordi longitudinali e trasversali delle lastre, il giunto deve essere trattato in modo da poter mascherare
'accostamento e permettere indifferentemente la finitura progettualmente prevista. | nastri di armatura in tal caso,
avranno il compito di contenere meccanicamente le eventuali tensioni superficiali determinatesi a causa di piccoli
movimenti del supporto. Si potranno utilizzare nastri in carta microforata e rete adesiva conformi alla norma UNI EN
13963. Essi saranno posati in continuita e corrispondenza dei giunti e lungo tutto lo sviluppo di accostamento dei bordi
delle lastre, mentre per la protezione degli spigoli vivi si adottera idoneo nastro o lamiera paraspigoli opportunamente
graffata e stuccata.

Per le caratteristiche e le modalita di stuccatura si rimanda all’articolo “Opere da Stuccatore” i cui requisiti saranno
conformi alla norma UNI EN 13963.
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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

15.2.3 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO

Parete divisoria TIPO GYPROC SA 125/75 L IDRO STD, dello spessore totale di 125 mm, costituita dagli elementi sotto
elencati:

STRUTTURA METALLICA GYPROC tipo GYPROFILE con rivestimento organico privo di cromo, ECOLOGICO,
ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT, composta da profili metallici in lamiera d'acciaio zincato Z100
da 0,6 mm di spessore: guide orizzontali ad U GYPROFILE da 75 mm solidarizzate meccanicamente a pavimento e a

soffitto mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm montanti verticali a C GYPROFILE da 75
mm, posti ad interasse massimo di 600 mm.

Primo strato di RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO tipo GYPROC WALLBOARD 13 (tipo A secondo
UNI EN 520) da 12,5 mm di spessore nel numero di 1 lastra per parte, poste come paramento interno. Le lastre tipo
GYPROC WALLBOARD sono in Euroclasse A2,s1-d0.

Secondo strato di rivestimento in LASTRE DI GESSO RIVESTITO tipo GYPROC HYDRO H1 13 (tipo H1 secondo UNI
EN 520) da 12,5 mm di spessore nel numero di 1 lastra, poste come paramento esterno. Le lastre GYPROC HYDRO H1
sono in Euroclasse A2,s1-d0.

STRATO INTERNO DI MATERIALE ISOLANTE MINERALE in lana di vetro GYPROC HABITO SOUND o ISOVER

PAR 4+, dello spessore di 70 mm, con densita di 11,5 kg/m3, da inserire nell'intercapedine tecnica tra i montanti della
struttura metallica.

VITI autoperforanti fosfatate GYPROC poste ad interasse massimo di 250 mm.

STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO: accessori GYPROC per la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti
in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

OPERAZIONI SUPPLEMENTARI:

Eventuale nastro monoadesivo o biadesivo GYPROC in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare su tutto il
perimetro della struttura metallica, al fine di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni
attraverso le strutture dell’edificio.

Eventuale rasatura delle lastre con stucco GYPROC PROMIX Bianco, stucco pronto in pasta ad essiccazione ad aria.

Prevedere tra le lastre di cartongesso e pareti in muratura su tutto il perimetro un giunto di 1 cm da riempire con
sigillante acrilico verniciabile.

15.2.4 CONTROSOFFITTO ACUSTICO

Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a secco quali tramezzature e controsoffitti, devono avere
un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate.

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivera che in fase
di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite, alternativamente:

. una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

. una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio;

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita
indicate in premessa.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo TIPO GYPROC CS.ASF 27/48 RIGITONE realizzato con 1 lastra in
gesso rivestito TIPO GYPROC RIGITONE Activ’'Air® 8/18 da 12,5 mm di spessore, in Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI
EN 13501-1 e conforme alla norma EN 14190, dotate della tecnologia Activ’Air® che permette alle lastre di assorbire e
neutralizza-re fino al 70% della formaldeide contenuta nell’aria.

Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un’orditura metallica di sostegno costituita da profili TIPO
GYPROC GYPROFILE con rivestimento organico privo di cromo, ECO-LOGICO, ANTICORROSIVO, DIELETTRICO,
ANTIFINGERPRINT. La struttura sara composta da profili a C 27/48 (primari e secondari) opportunamente raccordati tra
loro con elemento CAV e ancorata al solaio mediante appositi ganci di sospensione composti da barre filettate in acciaio
M6, del diametro di 6 mm, vincolate ad una estremita al solaio di supporto mediante tassello metallico ad espansione,
diametro 6 mm, dall’altra estremita inserite in un elemento di sospensione in acciaio denominato “Gancio distanziale con
foro 6 mm e foro filettato M6 per profilo a C 27/48”. La struttura primaria sara posata ad interasse massimo di 800 mm, la
secondaria ad un interasse di 300 mm. Le sospensioni avranno un interasse massimo di 600 mm.

| giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi TIPO GYPROC, nastri d’'armatura e quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per una migliore finitura del controsoffitto & consigliabile la completa
rasatura a gesso con rasante tipo VIC RASOCOTE 5 PLUS.

Il sistema descritto sara resistente allo sfondellamento.
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15.2.5 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato
nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare
controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; & esclusa e compensata a
parte l'orditura portante principale.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo antisfondellamento tipo GYPROC CS.ASF 27/48 F realizzato con 1
lastra del tipo antincendio tipo GYPROC FIRELINE 15 (tipo F e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 520 e classe di
fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e 1SO5659-2) da 15 mm di spessore, fissata con viti autoperforanti fosfatate ad
un’orditura metallica di sostegno costituita da profili tipo GYPROC GYPROFILE con rivestimento organico privo di
cromo, ECOLOGICO, ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT. La struttura, composta da profili a C
27/48 (primari e secondari) opportunamente raccordati tra loro con elemento CAV, sara ancorata al solaio mediante
appositi ganci di sospensione composti da barre filettate in acciaio M6, del diametro di 6 mm, vincolate ad una estremita
ai tubolari metallici di supporto mediante vite autoperforante d=6.3mm, dall’altra estremita inserite in un elemento di
sospensione in acciaio denominato “Gancio distanziale con foro 6 mm e foro filettato M6 per profilo a C 27/48”. La
struttura primaria sara posata ad interasse massimo di 800 mm, la secondaria ad un interasse di 400 mm. Le
sospensioni avranno un interasse massimo di 600 mm.

| giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi tipo GYPROC, nastri d’armatura e quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per una migliore finitura del controsoffitto & consigliabile la completa
rasatura a gesso con VIC RASOCOTE 5 PLUS.

Il sistema descritto ha una resistenza al fuoco REI 120 (la prestazione varia in funzione della solaio di sottofondo su cui
viene applicato il controsoffitto) e dovra essere dotato di certificazione antisfondellamento.

15.3 PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e le loro modifiche ed integrazioni, relative
all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Per quanto riguarda il limite sul biossido di zolfo (SOz2), per le piastrelle di ceramica si considera comunque accettabile
un valore superiore a quello previsto dal criterio 4.3 lettera b) della Decisione 2009/607/CE ma inferiore a quelli previsti
dal documento BREF relativo al settore, di 500mg/m? espresso come SOz (tenore di zolfo nelle materie prime ” 0,25%)
e 2000 espresso come SO2 mg/m

Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

. il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

. una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si
evinca il rispetto del presente criterio. Cido pud essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le
informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’'SOx.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2,
validata da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella
misura non sara percido compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di
pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione,
puod procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le
dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione di cui alla
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norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e
10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla
rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla”, "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificato" dal
Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:

- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo;
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori
di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base
dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della
norma UNI EN ISO 10545-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome
del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

3 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista (norma UNI
8272-1);

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e
0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868);

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm?;

f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.j;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve
originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre
ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3
della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore
dell'elemento N2;

) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) si intende effettuato secondo le modalita indicate nel
presente articolo in conformita alla norma UNI 8272 (varie parti);

m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui ai commi da a) ad i).

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI EN 1817, UNI
8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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15.3.1 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non & diversamente descritto negli altri documenti
progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate
sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato puo assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra
strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi
esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi dai
vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed eventualmente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle
strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di
fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date per i
prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato
successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa
resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.)
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nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore,
valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)".

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i prodotti alle
prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato con
la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza
con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati
sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi
elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

15.3.2 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o
disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione
in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

15.3.2.1 SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI RIGIDI

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni
seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su letto di
malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato
stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la
composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o
con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procedera
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo
da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra
descritto.

15.3.2.2 SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLUIDI

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti,
ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere
alle indicazioni seguenti:

a) su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;

b) su intonaci interni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
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15.3.2.3 NORME ESECUTIVE PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che ¢ attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro
dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.;

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a)
verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni
compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri,
ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in
fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al
supporto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.

15.3.3 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ESTERNI

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate)
ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012.

2 - Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN 10545 varie parti e quanto riportato
nell'articolo "Prodotti per Pavimentazione", tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

3 - Prodotti fluidi o in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-gesso)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e
rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Capitolato Speciale di Appalto

W" é‘ PR'SMA Seconda Parte

DUEBARRADUE =

93 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predette; per gli
altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o
sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio
e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

15.4 MASSETTI COMUNE SP. 6 CM

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine
della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

15.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito, praticabile dello spessore di 20 cm per adeguamento di livelli, densita
a 600 kg/mc e resistenza a compressione 2.5 N/mm? con inerte leggero in argilla espansa tipo Lecacem Classica
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSETTO ALLEGGERITO

15.6 MALTE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno alle
prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra, di volta in volta, ordinato dalla
Direzione dei Lavori nel rispetto del DM 14.01.2008. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle
Norme UNI 7927-78.

Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg 400 di cemento per m3 di sabbia e passate al
setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con Kg
350 di cemento per m3 di sabbia; quelle per intonaci, con Kg. 400 di cemento per m3 di sabbia e cosi pure quelle per la
stuccatura dei paramenti delle murature.

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verra effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e controllo
che I'lmpresa dovra fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. Gli impasti verranno preparati solamente nelle
quantita necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a
rifiuto.
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15.6.1 INTONACI E APPLICAZIONI PROTETTIVE DELLE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per
superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

15.6.2 INTONACI ESEGUITI A MANO

Nelle esecuzioni di questo lavoro verra applicato un primo strato di circa 12 mm di malta (rinzaffo), gettato con forza in
modo da aderire perfettamente alla muratura. Quando questo primo strato sara alquanto consolidato, si applichera il
secondo strato che verra steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo.

Lo spessore finito dovra essere di mm 20; qualora pero, a giudizio della Direzione dei Lavori, la finitura dei getti e delle
murature lo consenta, potra essere limitato a mm 10 e in tal caso applicato in una volta sola.

15.6.3 INTONACI ESEGUITI A SPRUZZO

Prima di applicare I'intonaco I'lmpresa avra cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa, muniti di appropriato
utensile, la “spicconatura”, delle superfici da intonacare, alla quale seguira un efficace lavaggio con acqua a pressione
ed occorrendo sabbiatura ad aria compressa.

Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurita ed avranno un appropriato assortimento granulometrico
preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

La malta sara di norma composta di Kg. 500 di cemento normale per m3 di sabbia, salvo diverse prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

L’intonaco potra avere spessore di mm 20 o 30 e sara eseguito in due strati, il primo dei quali sara rispettivamente di m
12 o 18 circa. Il getto dovra essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posta a
distanza di 80 + 90 cm dalla medesima. La pressione alla bocca dell’ugello di uscita della miscela sara di circa 3
atmosfere.

Qualora si rendesse necessario, la Direzione dei Lavori potra ordinare I'aggiunta degli idonei additivi per le qualita e dosi
che di volta in volta verranno stabilite, od anche la inclusione di reti metalliche elettrosaldate in fili d’acciaio, di
caratteristiche che saranno precisate dalla Direzione dei Lavori. In quest’ultimo caso I'intonaco potra avere spessore di
mm 30 + 40.

Quando lintonaco fosse eseguito in galleria e si verificassero delle uscite d’acqua, dovranno essere predisposti dei
tubetti del diametro di 1 pollice.

Questi ultimi saranno asportati una settimana dopo e i fori rimasti saranno chiusi con malta di cemento a rapida presa.

15.6.4 APPLICAZIONI PROTETTIVE DELLE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno, potra ordinare alllmpresa I'adozione di intonaci idrofughi o di
sostanze protettive delle superfici dei calcestruzzi.

15.7 OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente
realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di
qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di
sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere computata secondo lo sviluppo
effettivo.
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Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 0 15 cm. indicati saranno considerate come superfici
piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75)

b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)

e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni,
le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su
entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori
richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.

15.7.1 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE DELLE PITTURE

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e sistemi idonei ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze
grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente
accessibili.

| prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/CE
relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

. il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

. una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si
evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le
informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase
di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case
produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili
che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul
contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per I'impiego dei materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovra essere
compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo
I'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di
vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita, dalle correnti d'aria,
dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture,
vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari,
rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni
risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea
preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per
qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.
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L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni conseguenti
dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da
ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle
forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa
vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere completamente essiccata o
indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani gia applicate, utilizzando lo stesso
tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori € non sara ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non
pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei
Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che gli
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti,
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

15.7.2 NELLE OPERE DI VERNICIATURA ESEGUITE SU INTONACO,

oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato
periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera
all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale
seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformita con i modi
fissati per ciascun tipo di lavorazione.

15.7.2.1 IDROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante 'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di quarzo di
opportuna granulometria.

15.7.2.2 TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente le superfici
trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

15.7.2.3 TINTEGGIATURA LAVABILE
- Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa
rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani;

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa
rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.
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15.7.2.4 RESINE SINTETICHE

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere inodori, avere
un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze
particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con pigmenti
e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in pit mani,
per una quantita minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

15.7.2.5 FONDI MINERALI

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori minerali
senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due
componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con
pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piu o meno elevata di ossidi pregiati), per
consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed
altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi
ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino,
da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.

15.7.2.6 VERNICIATURA CLS

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con opportuno
sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di
colori contenenti una media percentuale pit 0 meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la
reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e
solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile,
resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a
rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.

15.7.2.7 PRIMER AL SILICONE

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento preliminare
di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare.

15.7.2.8 PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi
organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di
aereazione e saranno di facile applicabilita.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

15.8 OPERE DA LATTONERIE

| manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o
di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima
precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto
funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.

Il collocamento in opera comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di
verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o
con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni
che dovranno essere presentati per I'approvazione.

L'Appaltatore inoltre, ha I'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle opere
ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterra opportune prima
dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di
dilatazione.
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In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione di correnti galvaniche che possono
generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

15.8.1 SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA - SVILUPPO FINO A 1000
MM

"Fornitura e posa in opera di scossalina, in lamieradi alluminio preverniciata 6/10, sv. da 250 mm fino a 1000 mm,
coibentata con lana di roccia o guaina antirombo secondo le necessita, fissata mediante tasselli e cappucci di protezione
siliconati, questi compresi.

Sono compresi i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le
sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Colore RAL a scelta della D.L."

15.8.2 TUBO PLUVIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA - DIAMETRO 100 MM.

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera,
senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in
opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui al punto
relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello
spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

diametro 100 mm.

Sono incluse le assistenze murarie, i piani di lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

15.8.3 BOCCHETTONI DI SCARICO ACQUE METEORICHE

"Fornitura e posa di bocchettoni in dutral rigido con cuffia parafoglia diametro mm 100 inseriti in tubazioni in polietilene
HD annegate nel getto del solaio di copertura dei corpi in elevazione. Tutti i pezzi dovranno essere sigillati con apposito
mastice per

impedire la fuoriuscita di acqua. Le ali del bocchettone in dutral dovranno essere raccordate all'impermeabilizzazione
della copertura e il tubo in polietilene dovra essere sigillato lungo la circonfernza in corrispondenza della giunzione con il
bocchettone

di scarico. Ogni onere compreso per dare la lavorazione a perfetta regola d'arte."

15.9 SPOSTAMENTI DI ELEMENTI IN FACCIATA

Sono da eseguire anche tutti gli spostamenti degli impianti, griglie, impianto scariche atmosferiche, pluviali e quanto altro
presente sulle facciate del fabbricato. Tutti gli elementi riscontrati dovranno essere riportati all’esterno e idoneamente
ancorati.

15.10 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i
materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
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- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali
che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della
mano d'opera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

16 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONI

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti
controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi,
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per
quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a
flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

16.1.1 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature
(che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:

1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero,
etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura
polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare,
graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

b) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura, pud procedere

a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta
all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti,
ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le caratteristiche e le
modalita di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
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c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare
le caratteristiche e le modalita di prova previste dalle norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane
rispondenti alle norme per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste dalla
norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dall citate norme
UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) | tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia
fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un
processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende un materiale che
sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma
che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali
termoplastici flessibili 0 gomme non vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi
aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il
comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b)Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per
esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche,
vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti,
serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche
comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale
e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche
previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

| materiali da usare e le modalita di messa in opera saranno i seguenti:

- pulizia delle superfici sara sufficiente una buona pulizia con aria compressa e I'asportazione delle asperita piu grosse
eventualmente presenti, sigillature e riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; le superfici dovranno avere una
stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte;

- primer - sara dello stesso tipo descritto in precedenza e potra essere dato anche a spruzzo, ad esso seguira la stesa di
circa 0,5 kg/m2 di massa bituminosa analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione acquosa o con
solvente);

- tipo di guaina - sara preformata, di spessore complessivo pari a 3 + 4 mm, di cui almeno 2 mm di massa bituminosa;
I'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m2, i giunti tra le guaine dovranno avere sovrapposizioni di al meno 5
cm e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola metallica;
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- resistenza e punzonamento della guaina o dell’armatura (modalita A1 o Ga): non inferiore a 10 Kg;
- resistenza a trazione (modalita G2L e G2T): 60 Kg/8 cm.

La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da impedire
infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la Direzione Lavori potra richiedere I'uso di maggiori quantita di massa
bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di questi punti, o altri
accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.

Una certa attenzione dovra essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della guaina rocce
spigolose di grosse dimensioni.

17 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA
17.1 PRODOTTI DI VETRO

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). | prodotti vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

- | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,
eventualmente armati.

- | vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due
facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.

- | vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di
metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalita di controllo da
adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

2 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali
tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalita di controllo da
adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

3 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu
intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunichera i valori se richiesti.

4 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia plastica che
incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;
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- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO
12543 (varie parti);

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle
norme UNI EN ISO 12543;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i
valori se richiesti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

17.2 OPERE DI VETRAZIONE

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti
murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed ove questo
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti
ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione
luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.

Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 12758 e
7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni
delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di
adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli
termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto
del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza
serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere
preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve
essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di
fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere
rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento
deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le
prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque
la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il
serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI EN 12488 potra essere considerata
conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato
deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare
sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:
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- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid non fosse
sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere I'elasticita nel tempo e
di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o di carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli,
ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la
malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le
altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si fara riferimento alle
norme di qualita contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione operera come segue.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore
per i serramenti con altre prestazioni.

A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature,
ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea
necessaria), I'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed
all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

17.3 SERRAMENTI

Gli infissi, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od
al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili € compensati con le rispettive voci d'elenco.
Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione.

L’impresa dovra fornire alla DL i disegni costruttivi di tali serramenti per approvazione prima della realizzazione.

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si provvede ad inserire
nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per I'acquisto di serramenti esterni - D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21/9/2011)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti
finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per “serramenti esterni” si intendono finestre (apribili, fisse, verticali, orizzontali, inclinate, manuali, motorizzate),
portefinestre, porte esterne pedonali, comprensive degli infissi (telai fissi e mobili), dei tamponamenti trasparenti o opachi
e delle eventuali chiusure oscuranti (avvolgibili/tapparelle e cassonetti, persiane, scuri, frangisole), che delimitano
I'edificio verso I'esterno o verso locali non riscaldati, in edifici residenziali e scolastici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che I'offerente o il fornitore & tenuto a
presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di
presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

Capitolato Speciale di Appalto

W" “ PR'SMA Seconda Parte

DUEBARRADUE =

STUDI ASSOCIATI BI PROGETTAZIONE -

104 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

17.3.1 FORNITURA DI SERRAMENTI ESTERNI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
SPECIFICHE TECNICHE
Trasmittanza termica

| valori della trasmittanza termica dei serramenti esterni (Uw), fatta salva la normativa locale piu restrittiva, devono
rispettare come minimo i valori del D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di
riqualificazione energetica degli edifici” (G.U. n. 35 del 12/02/2010)” sotto riportati

Zona climatica  Trasmittanza termica per chiusure

apribili e assimilabili (W/m2K)

3,7

2,4

21

2,0

1,8

1,6

Verifiche: certificato di conformita del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-
1, utilizzando la metodologia di calcolo indicata dalla UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

Permeabilita dell'aria

La permeabilita all’aria dei serramenti esterni deve rispettare i seguenti requisiti:

- la permeabilita all’aria delle finestre e porte finestre a battente deve essere classificata almeno in classe 3 (almeno in
classe 2 per finestre e porte-finestre scorrevoli), secondo la norma UNI EN 12207 (“Finestre e porte - Permeabilita

all'aria - Classificazione”), secondo il metodo di prova UNI EN 1026 (“Finestre e porte - Permeabilita all'aria - Metodo di
prova”);

- la permeabilita all'aria delle porte d’'ingresso a battente con soglia inferiore di battuta, deve essere classificata almeno
in classe 2 (in classe 1 le altre porte) secondo la norma UNI EN 12207.

mooOw>

-n

Verifica: certificato di conformita del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-
1.

Uso di plastiche, metalli, vetro

A) Il produttore di serramenti esterni in PVC deve utilizzare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione del
PVC.

B) | produttori dei principali componenti di alluminio dei serramenti esterni in metallo devono adottare le Best Available
Techniques (BAT) nella produzione di tali materiali o devono attuare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di
energia primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali
componenti.

C) | produttori dei principali componenti di vetro dei serramenti esterni devono adottare le Best Available Techniques
(BAT) nella produzione di tali materiali o devono applicare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia
primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

Verifica:

A) PVC: autodichiarazione del produttore da cui risulta partecipazione a Vinyl2010 o dimostrazione che le
raccomandazioni di Vinyl2010 o equivalenti siano rispettate.

B) Metalli: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare I'adozione delle BAT o
I'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La
documentazione che attesti le azioni stabilite all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale & considerata un valido
mezzo di prova.

C) Vetro: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare I'adozione delle BAT o
I'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La
documentazione che attesti le azioni richieste all’interno di un Sistema di Gestione Ambientale & considerata un valido
mezzo di prova.

In merito ai serramenti esterni, le chiusure oscuranti ed i pannelli vetrocamera, si richiede la marcatura CE ai sensi della
Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e s.m.i. (Regolamento Reg. (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione). Per eventuali specifiche tecniche
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premianti su qualita e componenti nonché per le condizioni di garanzia dei prodotti si potra fare riferimento allo specifico
decreto in materia di criteri ambientali minimi (CAM).

Verifica: scheda tecnica del produttore che attesti il contenuto di riciclato (percentuale in peso).

Materie plastiche
Punteggi premianti saranno assegnati se le materie plastiche utilizzate rispondono ai seguenti requisiti:

A) Le materie plastiche vergini non devono contenere piombo, cadmio, paraffine alogenate, composti organici dello
stagno quali TBT, TPT e DBT o ritardanti di fiamma alogenati come additivi.

B) Le materie plastiche riciclate devono essere sottoposte a un test di verifica del contenuto di paraffine alogenate,
composti organici dello stagno, ftalati o ritardanti di fiamma alogenati. Il contenuto di piombo e cadmio non deve
superare il valore di 100 ppm (mg/kg).

C) Le parti in plastica piu pesanti di 50 g devono essere visibilmente marcati al fine di facilitare il loro riconoscimento
nelle operazioni di recupero a fine vita in coerenza con la norma UNI EN ISO 11469 (“Materie plastiche - Identificazione
generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”).

Verifica:
A) Scheda tecnica del produttore della plastica.

B) Risultati dei test attestanti il contenuto di plastiche riciclate, quali la spettrometria di massa a plasma accoppiato
induttivamente (ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry), I'analisi al microscopio a scansione elettronica
(SEM, Scanning Electron Microscope) con spettroscopia EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy), spettroscopia
infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy), o metodi di prova equivalenti.

C) Descrizione della marcatura dei componenti in plastica.

17.3.2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Garanzia

Il produttore dei serramenti esterni deve specificare durata e caratteristiche della garanzia fornita in conformita ai disposti
legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve comprendere le lavorazioni, i materiali, la
funzionalita e la durabilita dell’intero serramento. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilita
e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle
prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: certificato di garanzia ed indicazione relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

17.4 INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e
sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi
dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioé€ con parti apribili); gli infissi si dividono,
inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma
UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate nell'articolo
relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| prodotti di seguito dettagliati dovranno garantire in particolare le prestazioni minime di isolamento termico determinate
dalla vigente normativa in materia di dispersione energetica.

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto.
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme
(telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria e all'acqua.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al
fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.
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Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu eventuali
accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei
suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta
esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua,
all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di
dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 3).

3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivio comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono
essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte
di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo
svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle
guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non
specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

1) Finestre

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN
12210;

- resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107.

2) Porte interne

- tolleranze dimensionali e spessore secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita secondo la norma UNI EN 1530;

- resistenza al fuoco secondo la norma UNI EN 1634;

- resistenza al calore per irraggiamento secondo la norma UNI 8328.
3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali e spessore secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita secondo la norma UNI EN 1530;

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN
12210;

La attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni
insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento,
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.

a) La Direzione dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra,
mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura alle
caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari,
camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI EN 12208,
UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNI EN 1155, UNI EN
1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI
EN 1026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

18 ISOLAMENTI SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ETICS
18.1.1 GENERALITA

| Sistemi di isolamento a cappotto (denominati a livello internazionale con la sigla ETICS, External Thermal Insulation
Composite System) sono elementi costruttivi o di rivestimento degli involucri edilizi determinanti per la riduzione del
consumo energetico degli edifici.

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da
normative nazionali o comunitarie applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione
della schiuma di plastica;

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del
prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP) e s.m.i;

- il prodottto finito deve contenere le seguenti quantita minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre consumo,
(intendendosi per quantita minima la somma dei due), misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante stipato, a

. Isolante in materassini
spruzzol/insufflato

Isolante in forma di pannello

Cellulosa 80%

Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8-10%
Fibre in poliestere 60 - 80% 60 - 80%

dal 10% al 60% in funzione |dal 10% al 60% in funzione
Polistirene espanso della tecnologia adottata per | della tecnologia adottata per
la produzione la produzione

dal 5% al 45% in funzione
della tipologia del prodotto e
della tecnologia adottata per
la produzione

Polistirene estruso
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1-10% in funzione della|1-10% in funzione della
tipologia del prodotto e della | tipologia del prodotto e della
tecnologia adottata per la |tecnologia adottata per la
produzione produzione

Poliuretano espanso

Isolaqtg riflettente in 15%
alluminio

Verifica: il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e prescrivera
che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia
riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto
di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita
indicate in premessa.

Il Sistema a cappotto puo essere utilizzato anche per il isanamento di elementi costruttivi eventualmente danneggiati, in
alternativa a soluzioni che prevedono il solo uso di intonaco e pittura.

Attraverso un adeguato dimensionamento del pacchetto termo-igrometrico, per il quale si rimanda al progetto esecutivo
ovvero alle indicazioni della Direzione Lavori, ed una corretta successione degli strati che compongono il Sistema, si
potra ottenere:

- un miglior isolamento termico,

- un elevato standard igienico degli ambienti interni dell’edificio, impedendo la formazione di muffe, e fenomeni di
condensa superficiale e interstiziale.

L'applicazione del sistema su murature esterne € costituita da:

- Collante

- Materiale isolante

- Tasselli

- Intonaco di fondo

- Armatura (rete in tessuto di fibra di vetro)

- Intonaco di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)

- Accessori (come ad esempio rete angolare, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per zoccolatura)

18.1.2 OPERAZIONI PRELIMINARI

Le operazioni preliminari all'applicazione del Sistema sono fondamentali per una corretta posa in opera ed al fine di
minimizzare le imperfezioni che potrebbero riflettersi sulla funzionalita del sistema stesso e sulla sua durata nel tempo.
La posa in opera infatti, dovra essere effettuata a temperature dell’aria e del supporto preferibilmente comprese tra +5°C
e +30°C. Le superfici devono essere pulite ed in caso contrario si dovra procedere alla rimozione di polvere, sporco,
tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti, ecc. mediante lavaggio con acqua pulita a bassa pressione.

Prima della posa del Sistema a cappotto si dovra procedere alla verifica delle seguenti condizioni:

- Le installazioni impiantistiche nel supporto devono essere gia realizzate e le tracce gia state accuratamente chiuse.

- Evitare la posa di impianti allinterno dei Sistemi a cappotto, salvo il caso di attraversamenti indispensabili (es.
passaggio di cavi per linee di illuminazione esterna).

- Tutte le fughe e le cavita del supporto devono essere accuratamente chiuse.

- Tutte le superfici che non devono essere rivestite, come vetro, legno, alluminio, davanzali, marciapiedi ecc. devono
essere predisposte con protezioni idonee.

- Il supporto non deve presentare affioramenti di umidita evidenti.
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- Intonaci interni e massetti devono essere gia stati applicati e asciutti. E necessario assicurarsi che esista una
ventilazione sufficiente.

- Tutte le superfici orizzontali come attici e cornicioni devono prevedere adeguate coperture per evitare un’eventuale
infiltrazione di acqua nel Sistema a cappotto durante e dopo la posa.

- Le aperture devono essere previste in modo che raccordi e giunti possano essere installati garantendo I'impermeabilita
alla pioggia.
- Deve essere eseguita una verifica dell‘idoneita del supporto e prese le eventuali misure correttive.

- In caso di costruzioni gia esistenti, devono essere rimosse le cause di umidita di risalita, efflorescenze saline e simili e
la muratura risultare asciutta.

- Non introdurre additivi non previsti dal Sistema a cappotto (antigelo o simili) a collanti, intonaci di fondo (rasanti) o
intonaci di finitura, né alle pitture protettive.

- In presenza di ponteggi & necessario verificare che la lunghezza degli ancoraggi rispetti lo spessore del Sistema, che vi
sia un'adeguata distanza (come da norme sulla sicurezza) dalle superfici murarie (spazio di lavoro) e che attraverso gl
ancoraggi non possa penetrare acqua (eseguire le perforazioni in direzione obliqua verso I‘alto).

- Utilizzare le schermature adatte per la protezione della facciata, del supporto e dei singoli strati dall’azione degli agenti
atmosferici (sole, vento, pioggia).

18.1.3 LA STRUTTURA DEL SISTEMA A CAPPOTTO

Il materiale isolante da utilizzare come pannello nell'ambito del Sistema ETICS, come da specifiche norme di riferimento
UNI EN 13499 e UNI EN 13500, sara:

- la lana di roccia (Pannello in MW secondo la norma UNI EN 13162);

- il sughero espanso (Pannello in ICB secondo la norma UNI EN 13170);

- le fibre di legno (Pannello in WF secondo la norma UNI EN 13171);

- il polistirene espanso sinterizzato (Pannello in EPS secondo la norma UNI EN 13163);
- il polistirene espanso estruso (Pannello in XPS secondo la norma EN 13164);

18.1.4 FISSAGGIO

Il fissaggio del materiale isolante dovra avvenire meccanicamente e mediante sistema incollato.

Il fissaggio con I'applicazione di collante pud avvenire con il metodo di incollaggio a cordolo perimetrale e punti centrali o
a tutta superficie. Il primo metodo si realizzera con un bordo di colla e due o tre punti di incollaggio al centro della lastra
in modo che si abbia una copertura minima di collante del 40% (secondo le prescrizioni statiche). Il secondo metodo, a
tutta superficie, si realizzera con una copertura di collante stesa con una spatola dentata sull'intera lastra isolante.

Il sistema con fissaggio meccanico prevede tasselli di fissaggio e schema di applicazione secondo la norma ETAG 004.

Il fissaggio meccanico supplementare tramite tasselli permette di integrare I'adesione al supporto dei pannelli isolanti
ottenuta con la malta collante. La funzione principale dei tasselli € quella di permettere una stabilita del’adesione nel
tempo che potrebbe essere compromessa da una non corretta preparazione del supporto e da sollecitazioni del vento,
mentre il collante lavorera per contrastare le forze parallele al supporto. Il mancato rispetto delle prescrizioni circa
quantitd e modalitd di tassellatura pud non contrastare variazioni dimensionali delle lastre e conseguentemente
comportare dei difetti estetici e funzionali (effetto “materasso”).

| tasselli dovranno rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014. Se il supporto non potra essere classificato
chiaramente, dovranno essere eseguite delle prove di tenuta allo strappo dei tasselli in cantiere in conformita all'Allegato
D della norma citata.

Gli schemi di applicazione previsti per la tassellatura dovranno essere a "T" ed a "W". (vedi fig. 1 e 2)
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L'esecuzione dei fori per i tasselli sara realizzata solo quando il collante & indurito (di solito dopo 2-3 giorni) e si avra
cura di utilizzare attrezzature ed utensili idonei al supporto da perforare ed al diametro del tassello.

Si verifichera il corretto fissaggio del tassello, inserendolo a filo con l'isolante ovvero incassandoli mediante percussione
o avvitamento, in base alla tipologia di tassello e se ne rimuoveranno quelli a scarsa tenuta sostituendoli.

Il computo dei tasselli da applicare derivera dalle prove di sicurezza statica da eseguire secondo norma UNI EN 1991-1-
4 e le relative norme tecniche nazionali di recepimento, dalle indicazioni progettuali ovvero della D.L. nonché dai
seguenti parametri:

- resistenza allo strappo del tassello dal supporto;

- tipo e qualita del materiale isolante (resistenza alla trazione);
- altezza dell'edificio;

- posizione dell‘edificio;

- localita in cui sorge I‘edificio;

- forma dell‘edificio.

In funzione del carico del vento dovra essere determinata la larghezza delle zone perimetrali, sulle quali & necessario
aumentare il numero dei tasselli.

Per tutti gli edifici e per tutti gli angoli tale larghezza & di almeno 1 m.

Se l'altezza della facciata & superiore alla lunghezza, la larghezza della zona perimetrale sara almeno pari al 10% della
lunghezza.

Se l'altezza della facciata € minore della lunghezza, la larghezza della zona perimetrale sara del 10% dell’altezza, ma
non inferiore a 2 m.

In generale, sulla superficie sono da applicare 4-6 tasselli per mq e in casi di scarsa tenuta superficiale del supporto si
puo arrivare fino a 8-10 tasselli per mq.

18.1.5 FINITURA

L'applicazione delle lastre isolanti avverra dal basso verso l'alto sfalsate una sull'altra di almeno 25 cm e completamente
accostate. Il taglio delle lastre isolanti dovra essere favorito da attrezzi da taglio di precisione e/o sistemi a filo caldo.

Ci si assicurera di eseguire una posa regolare e planare con fughe non visibili. Le fughe eventualmente visibili dovranno
essere riempite con isolante dello stesso tipo ovvero con una schiuma isolante a bassa densita ma non con la malta
collante utilizzata per la posa.

| bordi delle lastre non dovranno sporgere dagli spigoli dei contorni delle aperture (porte e finestre), non dovranno
coincidere con le fughe determinate da un cambio di materiale nel supporto e nei raccordi di muratura (es. rappezzi); cid
vale anche nei casi di modifica dello spessore della muratura o di crepe inattive. In questi casi &€ necessario rispettare
una sovrapposizione delle lastre isolanti di almeno 10 cm. Le fughe di movimento dell’edificio (giunti di dilatazione)
devono essere rispettate e protette con idonei profili coprigiunto.

| rivestimenti isolanti di elementi sporgenti quali per esempio cassonetti per avvolgibili o lati di testa di solai vanno
eseguiti possibilmente senza giunzioni tra i pannelli.

Se, a causa di ritardi nell'opera edile, facciate con superficie gia isolata con pannelli in EPS sono esposte a radiazione
solare UV per un lungo periodo senza protezione, la superficie deve essere carteggiata prima dell'applicazione
dell'intonaco di fondo.
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E possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di fondo in base ai requisiti del Sistema e al materiale delle lastre isolanti (tipo
di materiale e caratteristiche).

Gli intonaci di fondo possono essere:
- in polvere e miscelati esclusivamente con acqua pulita secondo le indicazioni del produttore.
- pastosi contenenti o meno cemento miscelati secondo le prescrizioni del produttore.

Nell'intonaco di fondo appena applicato si inserira una rete di armatura dall'alto verso il basso, in verticale o in
orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm ed evitando la formazione di pieghe.

L'applicazione della rete di armatura dovra curare la protezione preventiva di angoli di porte e finestre con strisce di
dimensione tipica di ca. 200 x 300 mm, spigoli ed angoli esterni ed interni oltre che lintera superficie coperta.
L'esecuzione degli spigoli potra anche essere realizzata con I'ausilio di profili prefabbricati.

Dopo aver lasciato indurire l'intonaco di fondo per un periodo di tempo sufficiente e aver eseguito I'applicazione di un
primer di sistema secondo le indicazioni del produttore, si applichera l'intonaco o rivestimento di finitura nella misura
idonea di spessore a rendere il Sistema completo e con un indice di riflessione IR della luce diurna sufficiente alla zona
di appartenenza.

Per un buon risultato funzionale, pratico, estetico e duraturo del Sistema di isolamento a cappotto, & necessario garantire
una esecuzione professionale e a regola d‘arte di tutti i raccordi e le chiusure.

Gli accessori di giunzione, consistenti in profili, guarnizioni, sigillature, e schemi di montaggio, devono garantire al
Sistema ETICS:

- la tenuta all'acqua del giunto

- la compensazione dei movimenti differenziali

- il sufficiente smorzamento delle vibrazioni trasmesse tra elementi costruttivi e cappotto
- la resistenza meccanica

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, dovranno essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente.

18.2 PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI VETRO

Fornitura e posa di materassino isolante in lana di vetro avente densita >12 kg/m3 , per coibentazione superiore
coppelle rampanti.

Codice Valore Unita
Classe di reazione al fuoco Euroclasse A2-51.d0
Conduttivita termica Mg 0,034 Wim-K)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 W

18.3 OPERE PER ISOLAMENTO TERMICO

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici
sulle quali sono applicati (vedi classificazione seguente). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli
relativi alle parti dell'edificio o impianti.

| materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI
EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le
norme internazionali ed estere).
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| materiali isolanti si classificano come segue:

A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
1) Materiali cellulari

- composizione chimica organica: plastici alveolari;

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.

2) Materiali fibrosi

- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura

- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materiali multistrato

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di
fibre minerali;

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
La legge 257/92 vieta I'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: asfalto.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa

- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;

- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

- composizione chimica mista: perlite bitumata.

2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
Direzione dei Lavori;

Capitolato Speciale di Appalto

004t PNPRISMA Seconda Parte

DUEBARRADUE ERING

113 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle
prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei
Lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alle relative
norme vigenti) ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831 e UNI 10351;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche
riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori pud inoltre attivare controlli
della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, ecc.
significativi dello strato eseguito.

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti
dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente
dal materiale non sono necessari controlli.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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19 IMPIANTI ELETTRICI

1 OGGETTO D'INTERVENTO

Le lavorazioni legate all'impiantistica elettrica sono state strettamente limitate ai soli interventi necessari in seguito alle
opere di adeguamento sismico e miglioramento energetico previste all'interno del presente progetto esecutivo e da
intendersi come opere di spostamento e/o di integrazione/sostituzione dell'impiantistica esistente resesi necessarie in
seguito agli interventi sismici ed energetici stessi.

In quest’ottica le macrolavorazioni previste, oggetto del presente progetto esecutivo e descritte puntualmente all’interno
degli elaborati grafici di progetto, sono le seguenti:

» Spostamento e riposizionamento dei corpi illuminanti esistenti secondo la configurazione finale indicata in dettaglio
negli elaborati grafici di progetto e nei calcoli illuminotecnici;

» Opere di spostamento, riposizionamento ed eventuali modifiche dell'impiantistica elettrica ( canalizzazioni principali e
secondarie, impianto di forza motrice, punti di comando luce, impianto di illuminazione di emergenza, impianto di
illuminazione esterna, impianti speciali, impianto di rilevazione fumi, impianto LPS, ecc. ) dovute all’esecuzione degli
interventi di adeguamento sismico ed energetico e finalizzate al ripristino delle funzionalita impiantistiche elettriche e
speciali attualmente esistenti;

« Allinterno della Mensa e di alcune Aule al piano Terra e Primo si prevede il recupero di corpi illuminanti esistenti e
l'integrazione puntuale di alcuni corpi illuminanti, attualmente installati in altri locali, in modo da garantire il rispetto dei
livelli di illuminamento richiesti dalla UNI 12464-1 e dalla UNI 10840.

* Installazione di nuovi corpi illuminanti a LED all'interno delle Zone Comuni, Ballatoio ed altri locali accessori secondo
quanto indicato negli elaborati grafici di progetto;

« Installazione di nuovi corpi illuminanti a LED dimmerabili DALI all'interno dell’Aula Informatica al Piano Terra e della
Biblioteca e n. 4 Aule didattiche al piano Primo: per tali Aule si prevede l'installazione di un sistema regolazione
automatico di tipo stand-alone per ciascuna Aula che impiega sensori di presenza e luminosita in grado di azionare la
dimmerazione automatica dei corpi illuminanti in base al contributo della luce naturale;.

+ Rifacimento completo dell'impiantistica elettrica allinterno delle zone Servizi ai piani Terra e Primo e della zona cucina
al piano terra, incluso rifacimento del QE a servizio della cucina. Le zone Servizi verranno invece rialimentate
elettricamente a partire dalle dorsali luce e forza motrice esistenti che attualmente alimentano gli stessi locali.

Le tipologie di lavorazioni previste si possono quindi sintetizzare in:

* Nuovo Quadro elettrico Cucina.

« Vie cavi principali e conduttori.

* Impianto di illuminazione e corpi illuminanti.

* Impianto di Forza Motrice.

* Impianto di rilevazione fumi all'interno dei depositi.

* Impianto di terra.

* Impianti elettrici a servizio degli Impianti Meccanici.

Risultano ESCLUSE dal presente progetto:

* Tutte le opere di adeguamento Impiantistico Elettrico che non rientrano nelle Macrolavorazioni sopra descritte;

* Le opere di eventuale Adeguamento Normativo degli Impianti esistenti ai fini della Sicurezza Elettrica ed Antincendio (
livelli di iluminamento dell’'illuminazione di Emergenza, sganci di edificio, rilevazione fumi, eventuale sostituzione cavi
elettrici, adeguamento normativo quadri elettrici esistenti, ecc );

» La verifica della probabilita di fulminazione in base alla CEI EN 62305 (2013 ) ed il relativo eventuale adeguamento
dellimpianto LPS esistente;

» L’adeguamento dell'intero impianto di llluminazione Normale alle prescrizioni delle UNI EN12464-1 ed UNI 10840 che
richiederebbe preferibilmente I'impiego di un impianto di illuminazione “regolabile” all'interno delle Aule Scolastiche. Tale
prescrizione € stata attualmente rispettata solo all'interno delle Aule per le quali si & prevista l'installazione di nuovi corpi
illuminanti dotati di reattori dimmerabili DALI completi di sensori di presenza e luminosita in grado di prevedere la
dimmerazione automatica in base al contributo della luce naturale.

2 SPECIFICHE E NORME COSTRUTTIVE

Si precisa che tutti i materiali che verranno installati dovranno essere dotati di Marchio di Qualita (1.M.Q.) e che tutti gli
impianti dovranno essere realizzati in conformita con quanto disposto dalle norme C.E.l. e che i materiali dovranno
rispondere alle prescrizioni indicate dalle tabelle C.E.I.-UNEL.

Nella scelta di materiali non univocamente specificati nel presente capitolato speciale e/o nei suoi allegati si prescrive
inoltre quanto segue:
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« tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti oggetto del presente devono essere adatti al’ambiente in cui
sono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’'umidita, alle quali
possono essere esposti durante I'esercizio;

« tutti i materiali per 'esecuzione delle opere previste nell’appalto devono avere caratteristiche e dimensioni tali da
rispondere alle norme C.E.I.-UNEL attualmente in vigore;

« in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali & prevista la concessione del Marchio di Qualita devono essere
muniti del contrassegno I.M.Q.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, costruzione e installazione degli impianti verra eseguita nel rispetto di tutte le Norme vigenti.
Riportiamo di seguito un elenco delle principali Normative inerenti alla presente applicazione.

Rif. Norma

Descrizione

CEIl 64-8/1

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali

CEl 64-8/2

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 2: Definizioni

CEI 64-8/3

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 3: Caratteristiche generali

CEl 64-8/4

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza

CEIl 64-8/5

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici

CEI 64-8/6

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Parte 6: Verifiche

CEI 64-8/7

2012 — Ed. VII  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua.

Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari

CEI 64-8 V1

01/07/2013 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua.

CEl 64-8 V2
08/2015 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua.

CEI 64-8 V3
03/2017 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua.

CEl 64-8 V4
05/2017 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua.

CEIl 64-8/8-1
08/2016 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua.
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Parte 8-1: Efficienza energetica degli Impianti elettrici

CEl 64-12
2009 Seconda Edizione Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
CEl 64-14
2007Seconda Edizione  Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
CEI 64-50
Anno 2007 Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per I'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.
CEI EN 50522 (2011)  Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a..
CEl 11-17
2006 terza edizione Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI EN 61439-1
(CEI'17-113) — 01/02/2012+CEI EN 61439-1/Ec del 11/2015 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
CEI EN 61439-2
(CEI 17-114)- 01/02/2012 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte
2: Quadri di potenza
CEI EN 61439-3
(CEI 17-116) - 01/12/2012
+EC1 (01/06/2014 ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)Parte 3:
Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
CEI EN 61439-4
(CEI 17-117) - 2013
+V1(2014) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)Parte 4:
Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)
CEI EN 61439-5
09/2016 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)Parte 5: Quadri di
distribuzione in reti pubbliche
CEI EN 61439-6
07/2013 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 6: Busbar trunking
systems ( busways )
CEI 81-10/1 ( 01/02/2013 )
+CEI EN 62305-1/EC del 01/11/2013
Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali
CEI 81-10/2 ( 01/02/2013)

+CEI EN 62305-2/EC del 01/11/2013 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio
CEI 81-10/3 ( 01/02/2013)
+CEI EN 62305-3/EC del 01/11/2013 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle

strutture e pericolo per le persone

CEI 81-10/4 (01/02/2013)

+CEI EN 62305-4/EC del 01/11/2013 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici nelle strutture

UNI EN 12464-1 ( Giugno 2011 ) llluminazione dei posti di lavoro.

Parte1 : Posti di lavoro in interni

UNI 10840 - 2007 Luce e llluminazione — Locali scolastici — Criteri generali per l'illuminazione naturale e
artificiale

UNI EN 1838:2013 Applicazione dell'illuminotecnica

llluminazione di emergenza

UNI EN 9795 ( Ottobre 2013 ) Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio.

UNI ISO 7240-19

11/2010 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa
in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza

Delibera AEEG 180/2013/R/EEL

02/05/2013 Regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa
tensione, a decorrere dall’anno 2016

UNI EN 13201-2

06/2016 llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali

UNI EN 13201-3

07/2016 llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni

CEl 306-22

05/2015 Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per
I'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164
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UNI EN 12464-2

06/2014 Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno

D.Lgs. n.81 del 09.04.08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. n.37 del 22.01.08  Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli
edifici

CEl 11-25

2001 lla Ed. (EC 909) Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti
CEl 11-28

1998 la Ed. (IEC 781) Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa
tensione

CEl 17-5

Vllla Ed. 2007  Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici

CEl 23-3/1

Anno 2004 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari

Parte1

CEIl 23-3/1;V1

Anno 2006 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari

Parte1

CEIl 23-3/2

Anno 2007 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari

Parte2

CEIl 23-3/1;V2

Anno 2008 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari

Parte2

IEC 364-5-523  Wiring system. Current-carring capacities

DLgs 16 Giugno 2017 n.106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE

Il rispetto delle norme sopra indicate € inteso nel senso piu restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere
relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara rispondente alle norme, ma anche i singoli materiali e
manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

Tutte le apparecchiature ed il materiale elettrico utilizzati dovranno essere costruiti a regola d’arte e saranno marchiati
CE, ovvero dovra essere verificato che abbiano ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte degli organismi
competenti della Comunita Economica Europea.

4 FORMULAZIONE OFFERTA ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
4.1 DENOMINAZIONI

Per la stesura del presente Capitolato Speciale di Appalto sono state adottate le seguenti denominazioni abbreviate:

. COMMITTENTE = Stazione Appaltante;
. D.LL.= Direzione Lavori;
. APPALTATORE = Ditta installatrice appaltatrice dei lavori degli impianti elettrici.

4.2 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

| prezzi offerti dal’APPALTATORE, relativi ai materiali ed ai lavori occorrenti per I'esecuzione degli impianti elettrici cosi
come risultano dagli elaborati di progetto, compensano tutti gli oneri occorrenti, anche se non espressamente indicati,
per dare gli impianti perfettamente funzionanti ed eseguiti a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, con materiali di
1/ scelta rispondenti alle prescrizioni delle apparecchiature e dei componenti richieste dal Committente, finite in ogni loro
parte, idonee all’'uso per le quali sono destinate e consone agli ambienti in cui verranno realizzate.

Il prezzo e/o i prezzi offerti dal’APPALTATORE nella sua proposta economica sono ritenuti e riconosciuti
incondizionatamente dal’APPALTATORE stesso congrui, remunerativi ed esaustivi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi
rivendicazione o eccezione.

Nel caso di informazioni contrastanti tra disegni, computo ed elenco prezzi unitari sia per tipologia di materiali, posa, o
per quantita, & riconosciuta dal’APPALTATORE la piena ed incondizionata facolta della COMMITTENTE/D.LL. di scelta
a lei piu favorevole; resta il fatto che I'opera deve essere consegnata a perfetta regola d’arte, conforme alla normativa
tecnica ed alla legislazione vigente, pronta a funzionare, consona ed idonea all’edificio ed ai singoli ambienti che lo
compongono ed all'uso che ne viene fatto.

| prezzi e/o il prezzo esposti dal’APPALTATORE tengono conto e devono essere anche comprensivi:

. della qualita, della natura, del livello tecnologico e del riferimento commerciale dei materiali previsti dal progetto;
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. degli oneri derivanti dall'incidenza di staffaggi, sostegni, ancoraggi, mensole, tasselli, viteria e bulloneria
inossidabile, dei sistemi di scorrimento e di compensazione delle dilatazioni;

. degli oneri derivanti dall’approvvigionamento e dal trasporto fino al cantiere di tutti i materiali;

. degli oneri derivanti dal carico, dallo scarico e della movimentazione all'interno del cantiere di tutti i materiali e di
tutte le attrezzature;

. degli oneri della movimentazione, del carico, del trasporto e dello smaltimento in discarica dei materiali di
risulta;

. di tutti i mezzi d’opera, della manodopera di ogni genere e tipo, delle trasferte, delle attrezzature, delle
movimentazioni e dei noli;

. di tutte le opere e le attrezzature per il tiro il quota di apparecchiature e quanto altro necessario per dare I'opera
completa e funzionante;

. degli oneri di ingegneria, di computerizzazione, di progettazione, di contabilita, di elaborazione grafica, di
copisteria, di segreteria, etc.;

. degli oneri di revisione ed aggiornamento della grafica architettonica ed impiantistica;

. degli oneri per I'ottenimento dei nullaosta da parte di enti od autorita preposte e I'espletamento di tutte le
pratiche relative, fino all’'ottenimento del nullaosta;

. degli oneri per I'ottenimento delle autorizzazioni, dei certificati e dei collaudi da parte degli enti preposti al
controllo della prevenzione incendi;

. degli oneri delle opere provvisionali necessarie per I'esecuzione degli impianti;

. degli oneri derivanti dal rispetto di tutte le esigenze, soggezioni e vincoli che potessero verificarsi in cantiere,

dovuti alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate nel medesimo cantiere ad altre DITTE e dalla necessita
irrinunciabile di garantire I'operativita degli ambienti;

. degli oneri di tracciatura degli impianti in cantiere;

. degli oneri derivanti dalle verifiche da eseguire in cantiere per definire I'esatta collocazione delle
apparecchiature, sempre previa approvazione del COMMITTENTE e dalle conseguenti eventuali variazioni quantitative
dei materiali atte a garantire il perfetto funzionamento a regola d’arte;

. degli oneri derivanti dall'utilizzo di strumentazioni e di personale tecnico specializzato proprio e/o di altre ditte
per I'esecuzione di impianti e/o porzioni di impianti;

. degli oneri derivanti per I'ottenimento delle certificazioni di corretta installazione e funzionalita da parte dei
costruttori di apparecchiature e/o di sistemi impiantistici;

. degli oneri derivanti dall'assistenza e dal supporto da fornire alle prove tecnico-funzionali ed ai collaudi degli
impianti e dalla messa a disposizione di tutti i materiali, gli strumenti e le apparecchiature tecniche necessarie;

. degli oneri derivanti dall’esecuzione non continuativa dei lavori.

Le opere devono essere consegnate realizzate a perfetta regola d’arte, pronte a funzionare ed idonee all’'uso che ne
viene fatto.

4.3 ONERI PER LA SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri requisiti di natura tecnica e prestazionale, per cid che concerne la Sicurezza dei luoghi di lavoro,
L’APPALTATORE dovra fornire tutta la documentazione e rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla
normativa vigente.

Tutte le voci di ogni prezzo unitario comprendono gli oneri di sicurezza specifici correlati alla lavorazione in oggetto.

4.4 ESECUZIONE DEI LAVORI, INADEMPIENZE

L'Appaltatore assume completa responsabilita per I'esecuzione dei lavori, i quali saranno eseguiti a perfetta regola d'arte
e secondo le prescrizioni della Committente e/o D.LL., in modo che gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le
condizioni prescritte dal presente Capitolato e nei documenti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che
possano sorgere dovute anche alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore sara responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti (o assimilabili) ad
altre opere anche eseguite da altre Ditte.

La Committente e/o D.LL. si riservano quindi la piu ampia facolta di indagine sui materiali forniti, sulla loro qualita, sulla
posa in opera.

La Committente e/o D.LL. potra rifiutare dei materiali che, se anche gia posti in opera, non rispondessero alle pattuizioni
contrattuali, ed ordinarne la sostituzione, a completo carico dell'Appaltatore, con altri rispondenti.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarita o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, I'Appaltatore dovra porvi rimedio
riparando o sostituendo in tutto o in parte in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio della Committente e/o
D.LL.. Se per tali difetti delle forniture e per le riparazioni, sostituzioni a parti di queste gia in opera o per ritardi nella
consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere,
le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico dell'Appaltatore stesso.

In caso di inadempienza di tale obbligo, o di qualsiasi altro previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni
dall'avvertimento scritto dalla S.A. e/o D.LL. | 'Appaltatore non avra provveduto alla esecuzione dei lavori o delle
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riparazioni o sostituzioni richieste, la S.A. e/o D.LL. ha la facolta di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o
sostituzioni, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore.

L'Appaltatore con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risultera dalla
liquidazione fatta dalla Committente e/o D.LL.

45 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € tenuto:

. all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro o di parti campione di opera ogni volta che
questo sia richiesto dalla D.LL., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

. alla costruzione, gestione e manutenzione, entro il cantiere di spazi idonei per il proprio personale e di ogni
ulteriore attivita di gestione del cantiere che fosse ritenuta necessaria dalla direzione lavori;

. alla presentazione di tutti i progetti costruttivi ritenuti necessari dalla direzione lavori per I'esecuzione delle
opere;

. alla consegna, nei tempi disciplinati dal contratto, di tutti gli as-built, le certificazioni, i manuali ed ogni altro
documento richiesto dalla D.LL.

. al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli ordini
disposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

. a lavorare, se richiesto dalla D.LL. o se necessario per garantire la ultimazione nei tempi utili, in giornate festive

o su due o piu turni giornalieri con presenza di personale che presenzia adeguatamente alla sovrapposizione dei turni
per garantire la continuita delle lavorazioni.

. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate dalla D.LL. ed approvate dal
Committente.

4.6 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali degli impianti devono essere della migliore qualita, lavorati a perfetta regola d'arte, idonei al servizio cui
sono destinati: corrispondenti per tipologia, per qualita, per natura, per livello tecnologico e per utilizzo ai materiali
previsti dal progetto.

Qualora il COMMITTENTE rifiuti dei materiali e/o delle proposte di materiali, ancorché messi in opera, perché esso li
ritenga non idonei alla perfetta riuscita degli impianti e/o non corrispondenti alle indicazioni progettuali, quindi non
accettabili, ’TAPPALTATORE deve, a sua cura e spese, allontanarli dal cantiere e/o sostituirli con altri che soddisfino alle
condizioni prescritte.

Marche e modelli

La preventiva accettazione delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare
nell'esecuzione degli impianti in oggetto & eseguita dalla D.LL. e dal Committente in base alle indicazioni previste nel
progetto esecutivo a base di gara.

Standard di qualita

Le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti che I'’Appaltatore sottoporra all'approvazione della
D.LL. dovranno rispondere agli standard di qualita stabiliti nelle specifiche di progetto. La verifica del possesso dei
requisiti di idoneita delle apparecchiature sara effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla D.LL.

Collaudi in fabbrica

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in fabbrica. Il
Concessionario deve informare la D.LL. tre settimane prima della data di esecuzione per permetterne I'eventuale
presenza, € comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica che andra a far parte della documentazione
finale da consegnare.

Materiali in cantiere

Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare nell'esecuzione degli
impianti devono essere approvati dalla D.LL. che ne verifica la rispondenza al verbale e alle prescrizioni contrattuali.
L'approvazione da parte della D.LL. nulla toglie alla responsabilita dell’Appaltatore sull'esecuzione dei lavori, sulla
rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento degli impianti.

La D.LL. ha la facolta di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se gia posti in opera, non
abbiano ottenuto I'approvazione di cui sopra o non rispondano alle norme contrattuali.

La D.LL. pud pertanto a suo insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non conformi, restando inteso
che sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la sostituzione dei materiali stessi.

Opere da ricoprire

Il Concessionario deve dare piena opportunita alla D.LL. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera prima che
sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 72 ore di anticipo. La D.LL. dara corso
alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi all’Appaltatore di non considerarlo necessario.
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Buone regole dell’arte

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni da presente capitolato, anche secondo le buone
regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione le norme UNI, le norme CEI e le norme codificate di corretta
esecuzione dei lavori.

Tutto quanto sopra sara ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

4.7 CORRISPONDENZA PROGETTO-ESECUZIONE

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformita al progetto, dovra essere garantita la tipologia, la qualita, la natura, il
livello tecnologico e I'utilizzazione indicata dai materiali previsti dal progetto.

L’APPALTATORE, nell'esecuzione, non dovra apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (cioé
per quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture od altro) se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o
di cantiere, e comunque sempre previa approvazione del COMMITTENTE.

La posizione delle apparecchiature negli elaborati di progetto € da ritenersi indicativa, quindi TAPPALTATORE, sempre
nel rispetto del progetto, dovra procedere alla collocazione e all'installazione solo ed esclusivamente previa verifica in
cantiere delle effettive condizioni e possibilita realizzative, e comunque solo dopo approvazione da parte del
COMMITTENTE e della D.LL.

4.8 DOCUMENTAZIONE INIZIALE

La produzione della documentazione iniziale richiesta nel presente paragrafo non dovra in alcun modo creare ritardi al
cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni: la documentazione iniziale relativa ad una fase e/o stralcio successivo
dovra essere realizzata contestualmente alle lavorazioni impiantistiche in corso.

L’esecuzione dell’'opera potra avvenire per fasi e/o stralci successivi da concordare con la D.LL. ed il Committente sulla
base dell’'avanzamento delle varie tipologie di lavoro ( civili, meccaniche, ecc. ). Con ampio anticipo sull’inizio dei lavori
ed in tempo utile da consentirne la ponderata disamina (almeno due settimane lavorative), TAPPALTATORE dovra
presentare alla D.LL./COMMITTENTE, per ciascuna fase e/o stralcio, la seguente documentazione:

. il programma dei lavori dettagliato degli impianti elettrici e speciali, distinto per ogni elementare attivita e
riportante, per ciascuna di esse, I'impegno temporale e della forza lavoro; il programma dei lavori dovra essere redatto
utilizzando come unita di misura del tempo il giorno lavorativo.

. i disegni costruttivi particolareggiati e quotati;

. I'elenco completo e la quantita dei materiali, delle apparecchiature e dei manufatti da impiegare; I'elenco sara
corredato di cataloghi, specifiche tecniche e funzionali, illustrazioni, campionature ed ogni altro dato descrittivo,
costruttivo ed operativo che possa essere richiesto dalla COMMITTENTE /D.LL. al fine di poter verificare la rispondenza
tra quanto proposto e quanto previsto nel progetto, per 'approvazione da parte della D.LL. medesima; i disegni di
montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature e dei manufatti ( accettati preventivamente dalla COMMITTENTE
/D.LL.);

. gli schemi elettrici costruttivi delle regolazioni elettroniche e dei quadri elettrici.

4.9 DISEGNI DI CANTIERE

In base ai disegni di progetto e di tutti gli elaborati allegati, 'Appaltatore deve redigere il progetto costruttivo con i disegni
di dettaglio e di montaggio di tutte le opere impiantistiche da realizzare (piante e sezioni centrali tecnologiche in scala,
particolari di montaggio singole apparecchiature, ecc. ).

Per disegni di dettaglio e di montaggio si intendono:

. le piante in scala opportuna, dove siano riportate le canalizzazioni, le tubazioni, quadri, prese, corpi illuminanti,
ecc, quotati rispetto ai solai, alle pareti, al pavimento o assi strutturali;
. le piante, in scala opportuna, con indicati i percorsi delle reti, gli ingombri effettivi delle macchine, dei quadri,

ecc. (con le relative zone di rispetto) e le quote di installazione di tutti gli impianti;

Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, una volta approvati dalla D.LL., sono considerati integrativi del progetto
originale esecutivo.

Modifiche e lavori non previsti potranno succedersi nel corso dei lavori e I'’Appaltatore dovra procedere ai successivi
aggiornamenti del progetto senza pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

L’Appaltatore potra redigere il proprio progetto in fasi successive e concordate con la D.LL.. Tali fasi devono risultare in
seguito all'esame del Programma Lavori dettagliato sottoposto dall’Appaltatore ed accettato dalla D.LL.

Gli elaborati per I'approvazione dovranno essere consegnati/inviati alla D.LL. per approvazione.

Qualora la documentazione proposta non venga approvata dalla D.LL. I'’Appaltatore non potra procedere con i relativi
lavori, ma dovra sottoporre nuovi elaborati e nuova documentazione.

Nel caso di approvazione con riserva dovra apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel lavoro.

E' comunque stabilito che I’Appaltatore non pud procedere ad alcun lavoro se non € in possesso dei relativi disegni di
progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.LL..
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Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.LL, sul buon funzionamento degli
impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilita resta
completamente a carico dell’Appaltatore.

4.10 PARTICOLARI ESECUTIVI, DI CANTIERE, DI OFFICINA

E compito dell’ Appaltatore fornire tutti i disegni costruttivi necessari per le opere inerenti gli impianti. Tali disegni devono
essere consegnati alla D.LL. in base al Programma Lavori, considerando il tempo di approvazione da parte della D.LL.
stessa.

L’Appaltatore dovra anche presentare all'approvazione della D.LL. i sistemi di ancoraggio, di sospensione ed il
mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee.

4.11 DOCUMENTAZIONE PER PRATICHE BUROCRATICHE
E compito dell’ Appaltatore:

. Produrre la documentazione di propria competenza necessaria per ottenere tutte le licenze, approvazioni,
autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti di controllo (Comune, VV.F., INAIL, ecc.);

. fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante I'esecuzione delle opere a giudizio della D.LL. e
secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;

. fornire alla D.LL. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo;
. rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione. Detta

dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validita.

1.4.12 Documentazione finale

All'ultimazione dei lavori ( in coincidenza del Certificato di Ultimazione Lavori ) o, nel caso di lavori tra loro disconnessi
alla fine di ogni singolo lavoro, dovra essere fornita alla COMMITTENTE la seguente documentazione raccolta in
fascicoli ed in triplice copia:

. tutti i nullaosta richiesti ed approvati da enti preposti quali INAIL, D.I.A, VV.F, etc;

. tutti i verbali di esecuzione delle prove sia preliminari che di collaudo;

. dichiarazioni di conformita secondo DM 37/08 per ciascuna tipologia impiantistica;

. copia delle bolle di consegna di tutti i materiali installati;

. certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della
Direttiva Macchine;

. lista dei disegni costruttivi finali (drawing list), riportante il nome del disegno, il n° di revisione e la relativa data di
approvazione;

. disegni costruttivi finali dell'impianto come realizzato (as-built), completi di piante, sezioni, schemi, etc.; gli

elaborati grafici sopra menzionati dovranno essere quotati in modo da poterne verificare, in qualunque momento, la
rispondenza; in particolare per tutti i percorsi di tubazioni interrate si dovranno predisporre opportune sezioni quotate e
riportanti le quote di interramento della tubazione;

. schede tecniche e depliant illustrativi delle singole apparecchiature installate;

. manuali d’'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi
giornalieri, settimanali, mensili, etc..

In particolare per quegli impianti e/o apparecchiature che abbiano rilevanza ai fini della prevenzione incendi o che
richiedano certificati di resistenza o reazione al fuoco TAPPALTATORE dovra altresi predisporre quanto di seguito:

. relazione tecnica tipologica riportate i dati di calcolo, le ipotesi di lavoro, le norme tecniche utilizzate per il
dimensionamento dell'impianto;

. fogli tecnici e diagrammi relativi ad apparecchiature quali serrande tagliafuoco, griglie tagliafuoco, naspi, idranti,
mezzi di spegnimento e protezione sia attiva che passiva, etc.;

. certificati di omologazione rilasciati dal M.1.;

. certificato di prova sull’'apparecchiatura, materiale e/o componente rilasciato da Laboratorio legalmente
riconosciuto certificante la classe di resistenza al fuoco;

. dichiarazione di riproducibilitd dell’apparecchiatura, materiale e/o componente, secondo il campione testato;
. dichiarazione di corretta installazione rilasciata dallAPPALTATORE che ha eseguito I'installazione;

. copia delle bolle di consegna di tutte le apparecchiature installate che richiedano resistenza al fuoco;

. planimetrie e sezioni particolari riportanti I'edile, le compartimentazioni antincendio realizzate, ed il percorso

unifilare di canalizzazioni e tubazioni; su detti percorsi dovranno essere riportate le apparecchiature antincendio
(serrande tagliafuoco, griglie taglia fuoco, sigillatura tagliafuoco, etc.), recanti, in prossimita, il n° di matricola della
apparecchiatura stessa.

Di tutto quanto sopra elencato dovra essere fornita al COMMITTENTE anche una copia su supporto informatico CD con
tutti i files in formato dwg, doc, xIs.

L’APPALTATORE dovra inoltre produrre una dichiarazione dalla quale risulti che i files sono stati prodotti con software
regolarmente acquistati e di essere in possesso di regolare licenza d’uso.

Si rammenta che la garanzia sui lavori decorrera a partire dalla data di consegna ufficiale definitiva.
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4.12 MANUALI D’USO E MANUTENZIONE

Si intende la realizzazione di documentazione tecnica dettagliata contenente tutte le norme, le istruzioni per la
conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature.

Non si tratta di generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura corredate da fotografie,
disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio,installazione e taratura.
Tutto cid perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature
ricercate.

4.13 TARATURE, PROVE E COLLAUDI

Dovranno essere effettuate dall’Appaltatore tutte le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte
dell'impianto. E' compito dell’Appaltatore:

. eseguire i collaudi ordinati dalla D.LL. e/o dal Collaudatore;

. eseguire tutte le prove e collaudi previsti;

. eseguire le tarature di tutte le apparecchiature installate;

. L’Appaltatore dovra informare per iscritto la D.LL., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto
risultera predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento ed inoltre:

. sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi;

. mettere a disposizione della D.LL. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la

necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

4.14 COORDINAMENTO DEI LAVORI E DEL CANTIERE

I lavori dovranno essere condotti ed eseguiti dal’APPALTATORE nel rispetto di tutte le esigenze, soggezioni e vincoli
che potessero verificarsi in cantiere, sia dovuti alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate nel medesimo
cantiere ad altre DITTE che alle esigenze del Committente.

L’APPALTATORE sara comunque responsabile degli eventuali danni e/o ritardi arrecati per fatto proprio e dei propri
dipendenti, o assimilabili, ad altre opere anche eseguite da altre DITTE.

4.15 TEMPI E MODI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

La realizzazione degli impianti elettrici potra non avere carattere continuativo, 'TAPPALTATORE dovra organizzare il
proprio intervento nell’'ambito delle varie fasi operative definite dalla COMMITTENTE /D.LL..

| lavori potranno essere eseguiti con carattere di urgenza, pertanto TAPPALTATORE dovra organizzarsi in modo tale da
provvedere alla fornitura ed alla posa in opera di impianti o porzioni di impianti anche in periodi notturni, festivi e
prefestivi; senza che per questo TAPPALTATORE possa avanzare alcuna pretesa di carattere economico.

5 CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
5.1 QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

Il nuovo quadro elettrico dovra essere conforme alle seguenti Normative ed alle loro successive eventuali varianti:

. Norma CEI EN 61439-1 ( CEl 17-113 ) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione ( quadri BT )” Parte 1: “ Regole Generali” (Gennaio 2010);
. Norma CEI EN 61439-2 ( CEl 17-114 ) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa

tensione ( quadri BT )" Parte 2: “Quadri di Potenza” (Gennaio 2010).

Il nuovo quadro elettrico Q.CUC fara riferimento allo schema elettrico contenuto all'interno degli elaborati grafici di
progetto: il quadro elettrico risulta computato a corpo e nel prezzo si intendono compresi anche tutti gli accessori di
esecuzione e completamento quali morsettiere, guide, canalette interne, distanziatori, setti di separazione, eventuali
pannelli interni, ecc. Nel prezzo della carpenteria metallica s'intendono compresi gli accessori di esecuzione e gli ausiliari
elettrici di completamento e tutto quanto & necessario alla sua installazione ed al suo funzionamento, quali ad esempio:

. cavi o sbarre di collegamento;

. fusibili di protezione (eventuali);

. spie, selettori, relé ecc.;

. targhette;

. protezioni elettriche o meccaniche;
. accessori.

Il quadro sara di tipo “a parete” La struttura metallica sara realizzata con intelaiatura in profilati d’acciaio dotati di
asolature onde consentire il fissaggio di sbarre, guide e pannelli.

All'interno del quadro dovra essere alloggiata una tasca portaschemi in plastica rigida ove deve essere custodito lo
schema funzionale e lo schema elettrico unifilare con l'indicazione esatta delle destinazioni d’'uso delle varie linee in
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partenza e relativa codifica. Le lampade di segnalazione di presenza rete del tipo fluorescente di colore rosso dovranno
avere una superficie d’emissione pari ad almeno 100mmaq.

Le dimensioni della carpenteria e delle canaline saranno tali da garantire una riserva di spazio di almeno il 20% per
consentire I'eventuale ampliamento del quadro.

5.2 CONDUTTURE ELETTRICHE
5.2.1 CANALIZZAZIONI

La distribuzione principale verra realizzata mediante I'utilizzo delle varie tipologie di canalizzazioni elettriche elencate in
seguito:

. canale chiuso in PVC avente grado di protezione IP4X per la distribuzione degli impianti di energia e per le
integrazioni/modifiche dei punti luce, punti presa e nuovi tratti di distribuzione.

All'interno delle zone Servizi e Cucina la distribuzione secondaria sara realizzata tramite:

. tubazioni in materiale plastico flessibile, autoestinguente secondo norme CEI EN 61386-1 e CEI EN 61386-22
con contrassegno del Marchio Italiano di Qualita per la distribuzione nei tratti incassati nelle pareti, nei pavimenti, nei
soffitti, all'interno delle pareti attrezzate, ecc.;

. tubo in materiale plastico, autoestinguente, rigido, secondo norme CEI EN 61386-1 e CEI EN 61386-21, con
contrassegno del Marchio Italiano di Qualita, per esecuzioni in vista;
. guaina flessibile spiralata autoestinguente in PVC plastificato secondo norme CEI EN 61386-1e CEI EN 61386-

23, con contrassegno del Marchio Italiano di Qualita;

La connessione tra le tubazioni o guaine ed i canali di distribuzione principale avverra tramite raccordi aventi grado di
protezione almeno IP4X.

Saranno impiegate scatole e cassette di derivazione, anch’esse aventi grado di protezione almeno IP4X, nella
realizzazione delle reti di distribuzione ogni volta che dovra essere eseguita sui conduttori una derivazione e tutte le volte
che lo richiedano le dimensioni, la forma o la lunghezza di un tratto di tubazione.

Si prevede l'impiego dei seguenti tipi di scatole e cassette di derivazione:

. cassette di derivazione in materiale plastico isolante tipo adatto ad essere applicate a vista nelle strutture o sulle
pareti, complete di imbocchi per tubi accostati o filettati;

. cassette di derivazione in materiale plastico isolante tipo adatto ad essere applicate ad incasso nelle strutture o
sulle pareti.

5.2.2 SCATOLE DI DERIVAZIONE E SFILAGGIO

Saranno impiegate scatole e cassette di derivazione, anch’esse aventi grado di protezione almeno IP4X nella
realizzazione delle reti di distribuzione ogni volta che dovra essere eseguita sui conduttori una derivazione e tutte le volte
che lo richiedano le dimensioni, la forma o la lunghezza di un tratto di tubazione.

Le dimensioni minime ammesse per le scatole e le cassette dovranno essere tali da permettere I'agevole raccordo delle
tubazioni ad esse collegate.

Per gli impianti incassati la profondita delle cassette deve essere tale da essere contenuta nei muri divisori di minimo
spessore, ma sempre di dimensioni sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo ed in partenza.

Le scatole o cassette di derivazione non incassate dovranno essere provviste di passacavi e/o passatubi e saranno
fissate usando tasselli o prigionieri in acciaio.

Tutte le giunzioni fra conduttori andranno eseguite esclusivamente all'interno delle cassette e scatole di derivazione;
sempre mediante morsettiere fisse di adeguate caratteristiche dielettriche per tutte le sezioni dei cavi. Le terminazioni dei
conduttori flessibile sugli apparecchi di protezione e comando devono essere comunque sempre eseguiti con puntali
isolati a compressione.

5.3 CONDUTTORI DI BASSA TENSIONE

Per la distribuzione elettrica principale e secondaria BT verranno impiegate le seguenti tipologie di conduttori conformi
alla Normativa CPR/UE 305/11:

In particolare, sara impiegata la seguente tipologia di cavi per la distribuzione di potenza BT :

. cavi tipo FG17 con anima in corda flessibile di rame rosso ed isolante in elastomerico reticolato di qualita G17,
a ridotta emissione di fumi e gas tossici e conformi al regolamento prodotti da costruzione (CPR UE 305/11).

| conduttori appartenenti a sistemi di categoria diversa come i conduttori di segnalazione e comando previsti con posa a
segregazione separata ed i cavi per gli impianti speciali, saranno quelli armonizzati dalla normativa, rispetteranno le
diverse tipologie impiantistiche utilizzate e saranno approvati dal costruttore delle apparecchiature speciali da collegare.
Tutte le tipologie di cavi impiegate dovranno comunque rispettare le prescrizioni del DLgs 106/17: eventuali cavi non
CPR previsti allinterno del presente progetto dovranno essere sostituiti con cavi CPR corrispondenti, qualora si
rendessero disponibili sul mercato prima della realizzazione degli impianti stessi.
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5.3.1 POSA DEI CAVI NEI CANALI

Lungo il percorso, i cavi non dovranno presentare giunzioni intermedie a meno di linee la cui lunghezza sia tale da non
essere presenti in commercio pezzature di lunghezza adeguata. | cavi saranno eventualmente distanziati, se prescritto
dalla modalita di posa al fine di annullare il mutuo riscaldamento; se la stessa canalina deve ospitare conduttori di
sistemi diversi, dovra adottarsi un separatore di servizio.

Lungo i canali, i cavi dovranno essere fissati agli stessi mediante I'impiego di fascette in materiale plastico in
corrispondenza di curve, incroci e diramazioni.

Il numero dei cavi installati dovra essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei
canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEIl 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEIl 64-8 utilizzando i necessari
accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI PRINCIPALI

6.1 APPARECCHI ILLUMINANTI NORMALI

Armatura stagna a LED 33W 4000K CRI>80 IP66
Armatura stagna a LED white 33W CRI>80 - IP66 avente le caratteristiche principali di seguito descritte.

. Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di
elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
. Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso,

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la
massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.

. Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al
corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.

. Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm

. Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento.

Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L'ancoraggio dell'apparecchiatura
sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

. Normative: in conformita alla norma EN60598-1, EN60598-2-1.

. Grado di protezione: IP66 secondo la norma EN60598-1.

. LED:

. 5460Im - 4000K - CRI>80 - 33W

. Fattore di potenza: >= 0,95

. Mantenimento flusso luminoso: L70B20 50.000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
. Low Flicker Risk

. Temperatura ambiente: -30°C a + 40°C

Corpo illuminante a plafone LED 32W 4000K, UGR<19 grado di protezione IP20-DALI
Corpo illuminante a plafone LED 32W 4000K, UGR<19 grado di protezione IP20 avente le caratteristiche principali di
seguito descritte.

. Corpo: In lamiera di acciaio.

. Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a
bassissima luminanza con trattamento di PVD.

. Verniciatura: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.
. Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.

. LED: Fattore di potenza: =0,9

. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

. LED x4 630mm - 32W - 3200lm - 4000K - CRI 80 - UGR<19.

. Driver elettronico dimmerabile DALI

. Grado di protezione 1P20.

Corpo illuminante a plafone LED 40W 4000K, UGR<19 grado di protezione IP20-DALI
Corpo illuminante a plafone LED 40W 4000K, UGR<19 grado di protezione IP20 avente le caratteristiche principali di
seguito descritte.

. Corpo: In lamiera di acciaio.

. Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a
bassissima luminanza con trattamento di PVD.

. Verniciatura: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.
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Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.
LED: Fattore di potenza: =0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

LED x2 1530mm - 40W - 4000Im - 4000K - CRI 80 - UGR<19.

Driver elettronico dimmerabile DALI

Grado di protezione 1P20.

Corpo illuminante a plafone LED 42W 4000K, CRI>80 grado di protezione IP44
Corpo illuminante a plafone LED 42W 4000K, CRI>80 grado di protezione IP44 avente le caratteristiche principali di
seguito descritte:

. CORPO: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo.

. RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.

. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, infrangibile e
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere.

. VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV,
previo trattamento di fosfatazione.

. NORMATIVA: Prodotte in conformita alle vigenti norme EN60598-1 - CEIl 34 - 21, sono protette con il grado
IP40IK03 secondo le EN 60529.

. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 6800Im, 42W.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Fattore di potenza: =0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20).
Grado di protezione 1P44.

Corpo illuminante a plafone LED 28W 4000K, CRI>80 grado di protezione IP54

Corpo illuminante a plafone LED 28W 4000K, CRI>80 grado di protezione IP54 avente le caratteristiche principali di
seguito descritte:

. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente.

Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.

Prodotto in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21.

LED white 28W,2330Im-4000K-CRI>80.

Grado di protezione IP54.

Sensore di presenza e luminosita stand-alone DALI

Caratteristiche tecniche principali.

. Possibilita di controllo mediante pulsante;

Area di rilevamento 360°;

Controllo presenza e dimmerizzazione in funzione della luce diurna;
n.2 uscite DALI e n.1 uscita commutata;

Area di rilevamento ad altezza 2.80m: 7m x 6,5m;

Sensore di luminosita integrato;

- Sensore PIR integrato;

- Led per segnalazione stato.

Sensore di presenza ad infrarossi per montaggio a parete con temporizzazione regolabile, angolo di rilevamento 180°

. sensore di presenza ad infrarossi per montaggio a parete con temporizzazione regolabile, angolo di rilevamento
180°
. Sensore crepuscolare incorporato.

Uscita arelé NO 6 A 230 V.

Soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili.
Alimentazione 230 V - 50 Hz

Grado di protezione almeno IP4X.

6.2 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

Frutto presa Universale 2P+T 10/16A

Frutto presa Universale 2P+T 10/16A, montato su scatola da incasso/esterno ( questa esclusa ), grado di protezione
almeno IP4X, compreso cavo FG17 sez. 2,5 mmgq in partenza dalla derivazione posta in dorsale, posato entro vie cavi in
PVC esistenti. Da prevedere di colore rosso per alimentazione da C.A.

Frutto interruttore bipolare 16A
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Frutto interruttore bipolare 16A, montato su scatola da incasso tipo 503 o da esterno (questa esclusa ), grado di
protezione almeno IP4X compreso cavo FG17 sez. 2,5 mmq in partenza dalla derivazione posta in dorsale, posato entro
vie cavi in PVC esistenti.

Presa fissa orizzontale interbloccata con fondo con base portafusibili IP44 - IEC 309 2P+T 16A
Presa fissa orizzontale interbloccata con fondo con base portafusibili IP44 - 1IEC 309 2P+T 16A

7 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI, COLLAUDI
7.1 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI IMPIANTI ELETTRICI

Per verifiche e prove preliminari si intendono tutte quelle operazioni, prestazioni d’'opera e controlli mirati a rendere
l'impianto perfettamente funzionante e rispondente alle prescrizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.
Comprendono il controllo della corrispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni di contratto e le prove prima delle
finiture richieste dalla S.A. e/o dalla D.LL. facenti parte delle norme CEIl 64-8 e 17-113 per i quadri B.T. e delle altre
norme applicabili agli impianti oggetto del presente appalto.

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con TAPPALTATORE e verbalizzate. | risultati delle prove saranno inoltre
riportati nel verbale di collaudo provvisorio, redatto e firmato dal’APPALTATORE.

Di ciascuna verifica e prova preliminare dovra essere avvisata per iscritto e con almeno una settimana lavorativa di
anticipo la D.LL..

7.1.1 VERIFICHE DELL'IMPIANTO

GENERALITA’

Le verifiche dell'impianto elettrico sono condotte secondo le indicazioni del capitolo 61 della norma CEI 64-8:

. art. 611. Esame a vista;

. art. 612. Prove.

ESAME A VISTA

L’esame a vista (Norma CEIl 64-8), eseguito con I'impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione
dell'impianto prima della prova. L’esame a vista dell'impianto elettrico & condotto sulla base del progetto ed ha lo scopo
di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti; 'esame pud essere
eseguito sia durante la realizzazione dell'impianto o alle fine dei lavori.

L’esame vista dell'impianto comprende i seguenti controlli relativi a:

. analisi del progetto;

. verifica qualitativa dei componenti dell'impianto.;

. verifica quantitativa dei componenti dell'impianto;

. controllo della sfilabilita dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti;
. verifica dell'idoneita delle connessioni dei conduttori;

. verifica dei tracciati per le condutture incassate;

. verifica dei gradi di protezione degli involucri;

. controllo preliminare dei collegamenti a terra;

. controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici;

. controllo dell'idoneita e della funzionalita dei quadri elettrici;

. controllo dell'idoneita, funzionalita e sicurezza degli impianti ausiliari;
. controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi;

verifica per gli apparecchi per il comando e I'arresto di emergenza;
. presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando.

7.2 VERIFICA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell'impianto ha lo scopo di verificare:

. la rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano rispondenti alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto ed ai dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento;
. la conformita delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione: individuando I'ubicazione dei

principali componenti, la conformita delle linee di distribuzione agli schemi, la conformita dei punti di utilizzazione ai piani
d’installazione, I'univocita d’indicazione tra schemi e segnaletica applicata in loco;

. la compatibilita con 'ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati tenendo
conto delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli altri elementi esistenti
nell’ambiente;

. accessibilita che deve essere: agevole per tuttii componenti con pannelli di comando, misura, segnalazione
manovra; possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili di controlli
periodici o di interventi manutentivi (scatole. Casette, pozzetti di giunzione o connessione, ecc.
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L’accertamento della garanzia di conformita € data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualita) o altri marchi
equivalenti, in caso contrario I'impresa deve fornire apposita certificazione.

7.2.1 VERIFICA DELLA SFILABILITA DEI CAVI E CONTROLLO DELLE DIMENSIONI DEI
TUBI E DEI CONDOTTI

La verifica della sfilabilita dei cavi consiste nell’estrarre un cavo dal tratto di tubo protettivo, incassato o a vista, compreso
tra due cassette o scatole successive e nell'osservare se questa operazione abbia danneggiato il cavo stesso.

La verifica deve essere effettuate preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinei e deve essere estesa a tratti di tubo per
una lunghezza compresa tra I'1% e il 5% della totale lunghezza dei tubi degli impianti utilizzatori presi in esame; in caso
di esito non favorevole, fermo restando I'obbligo per I'installatore di modificare gli impianti, la prova dovra essere ripetuta
su di un numero di impianti utilizzatori doppio rispetto al primo campione scelto; qualora anche la seconda prova fornisse
esito sfavorevole la verifica della sfilabilita dovra essere ripetuta su tutti gli impianti utilizzatori.

Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e che in generale sia almeno uguale a
1,3 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi contenuti entro i tubi. Per le condutture costituite da canalette la
superficie interna della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi elettrici deve essere almeno uguale al doppio della
superficie della sezione retta dei cavi contenuti.

Dimensioni dei tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC.

Grandezza Tubi flessibili in PVC Tubi rigidi in PVC
Diametro esterno D
(mm)  Diametro interno min d (mm) Diametro esterno D

(mm)  Diametro interno min d (mm)

16 16 10,7 16 13,0
20 20 14,1 20 16,9
25 25 18,3 25 21,4
32 32 243 32 27,8
40 40 31,2 40 35,4
50 50 39,6 50 44,3
63 63 50,6 63 56,5

7.2.2 VERIFICA DEI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI (PROTEZIONI CONTRO |
CONTATTI DIRETTI)

La verifica dei gradi di protezione degli involucri ha lo scopo di verificare che tutti i materiali, gli apparecchi e le macchine
installati in ambienti speciali (acqua e/o polvere) abbiano grado di protezione adeguato ai fini della sicurezza, della
funzionalita e della durata e/o conforme alle prescrizioni del progetto o del capitolato; per la verifica si fara riferimento
alla Norme CEI-64.8. e CEI 70-1. Il grado di protezione ¢ indicato con le lettere IP (International Protection) seguite da
due cifre indicanti la prima il grado di protezione delle persone contro il contatto con gli elementi in tensione e la
penetrazione dannosa dell’acqua, es. IP 55. Quando una delle due cifre & sostituita da una X (es. IP4X o IPX4), significa
che il materiale garantisce soltanto un tipo di protezione. Lo 0 indica nessun grado di protezione., es IP20, indica
I'assenza di protezione dalla penetrazione dell’acqua.

I componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati in ambienti interni ordinari accessibili
a personale non addestrato. La norma CEIl 70-1 stabilisce inoltre che i gradi di protezione superiori soddisfano i requisiti
dei gradi protezione inferiori.

7.2.3 CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI A TERRA

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

. identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). Ha lo scopo di accertare che
l'isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalita di posa
nonche’ lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori
di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di
terra delle prese a spina;

. collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi illuminanti), i poli di terra delle
prese a spina e tutte le masse estranee presenti nell’area dell'impianto siano collegate al conduttore di protezione;

. continuita: Bisogna accertarsi della continuita del conduttore di protezione e I'assenza di dispositivi di
sezionamento o di comando;

. tracciato e sezionabilita: | conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato dei conduttori
di fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso di guasti;

. sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): Il controllo a vista dei componenti del dispersore deve essere

effettuato in corso d’opera, in caso contrario & consigliabile eseguire dei sondaggi.
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7.2.4 CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA NEI SERVIZI IGIENICI

Vanno controllati:

. collegamenti equipotenziali delle tubazioni. Deve accertarsi il collegamento al morsetto di terra di tutte le
tubazioni e delle masse estranee;

. conduttori equipotenziali e mezzi di connessione alle masse estranee;

. prese ed apparecchi di comando. Va verificata la loro assenza fuori dalle zone 0, 1, 2 e 'esistenza di
interruttore differenziale;

. apparecchi illuminanti;

. scaldacqua elettrico. Deve essere verificato il marchio (IMQ) e il collegamento breve con cavo munito di guaina
se ubicato nella zona 1;

. condutture. Deve essere verificata I'assenza di scatole di derivazione fuori dalle zone 0, 1, 2, e le linee in tubo di

materiale isolante [ S5cm.
Le conduttore ed i componenti incassati ad una profondita superiore a 5 cm vanno considerati fuori dalle zone
pericolose.

7.2.5 VERIFICA DELLE CONDUTTURE, CAVI E CONNESSIONI

La verifica ha lo scopo di verificare che nell’esecuzione dell'impianto siano state rispettate le prescrizioni minime riguardo
a;

. sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto delle norme CEI:

. 1, 5 mm2: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette ;

. 0,5 mm2 : circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.;

. colori distintivi :

. colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali;

. colore blu chiaro per il neutro

. altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse;

. idoneita delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. Devono essere verificati le dimensioni

idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di derivazione e le modalita di connessione. Sono vietate le
giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione.

Per le prese di corrente, incassate o sporgenti, deve essere verificata che la distanza del’asse geometrico delle spine
risulti orizzontale e distante almeno 17,5 cm dal pavimento.

7.2.6 VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO E DI COMANDO

La norma CEI 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di sezionamento e di comando: sezionamento o
interruzione per motivi elettrici, interruzione per motivi non elettrici, comando funzionale e comando di emergenza.

La verifica dei dispositivi di sezionamento ha lo scopo di accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di
sezionamento e di comando, al fine di consentire di agire in condizioni di sicurezza durante gli interventi di manutenzione
elettrica ad altro sugli impianti e macchine.

In questa verifica dovranno essere controllati:

. l'interruttore generale, verificando la sua presenza all’inizio di ogni attivita di impianto e la sua idoneita alla
funzione di sezionamento;

. gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e la loro idoneita alla funzione di sezionamento;

. gli interruttori di macchine installati in prossimita delle macchine pericolose per il pubblico e gli operatori (scale

mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine utensili, impianti di lavaggio auto, ecc.).

La verifica dei dispositivi di comando per I'arresto di emergenza ha lo scopo di accertare la possibilita di potere agire
sull’alimentazione elettrica per eliminare i pericoli dipendenti dal malfunzionamento di apparecchi, macchine o impianti.
In questa verifica dovranno essere controllati:

. gli interruttori d’'emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a portata di mano nei pressi di
macchine o apparecchi pericolosi;

. apparecchi d’emergenza telecomandati

Sono oggetto di verifica:

. interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti;

. condutture;

. involucri protetti;

. numero dei poli degli interruttori;

. interruttore generale

. impianto di messa a terra

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche del’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. Per cavi e conduttori si
deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve
verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
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7.2.7 COLLOCAZIONE OTTIMALE DElI TERMINALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Dl
COMANDO E DI SEGNALAZIONE

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di
riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando ed i citofoni, devono essere per tipo e
posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote;
devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilita, mediante I'impiego di piastre o
pulsanti fluorescenti, ed essere protetti dal danneggiamento per urto. Gli interruttori inoltre devono essere azionabili con
leggere pressioni e preferibilmente del tipo a tasto largo rispetto a quelli normali, per facilitare i portatori di handicap.

Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989 consigliano che i terminali degli impianti siano collocati ad un’altezza
compresa tra 40 e 140 cm dal pavimento. In particolare si ha:

. interruttori: altezza tra 60 e 140 cm ( consigliata tra 75 e 140 cm);

. campanello e pulsante di comando: altezza tra 40 e 140 cm (consigliata tra 60 e 140 cm) ;

. pulsanti bottoniere ascensori : altezza tra 110 e 140 cm. Altezza consigliata per il pulsante piu alto 120 cm;
. prese luce: altezza tra 45 e 115 cm (consigliata tra 60 € 110 cm);

. citofono: altezza tra 110 e 130 cm (consigliata 120 cm);

. telefono: altezza tra 100 e 140 cm (consigliata 120 cm).

| terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, vanno collocati in posizione facilmente percettibile visivamente ed
acusticamente.

7.3 PROVE DI VERIFICA E CONTROLLI

La prova consiste nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare I'efficienza dell'impianto. La misura &
accertata mediante idonea strumentazione, le prove possono riguardare:

. prova della continuita dei conduttori di protezione compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari;
. misura della resistenza dell'isolamento dell'impianto elettrico;

. misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti e delle pareti;

. verifica della separazione dei circuiti;

. verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

. prova di polarita;

. prova di tensione applicata;

. prove di funzionamento alla tensione nominale;

. verifica della protezione contro gli effetti termici;

. verifica caduta di tensione.

7.3.1 PROVA DELLA CONTINUITA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

La prova della continuita dei conduttori di protezione (Norma CEI 64-8, art. 612.2) consiste nell’accertare la continuita dei
conduttori di protezione (PE), del neutro con funzione anche di conduttore di protezione (PEN), dei collegamenti
equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e sui conduttori terra (CT).

7.3.2 PROVA DI FUNZIONAMENTO ALLA TENSIONE NOMINALE

La prova di funzionamento alla tensione nominale (Norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di verificare che le
apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i comandi ed i blocchi funzionino regolarmente senza difficolta né
anomalie, sia in fase di spunto che di funzionamento gravoso.

Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i quadri principali ed i quadri di zona e di
reparto e tutte le macchine con potenza superiore a 10 kVA, gli impianti di illuminazione con lampada scarica sia a
catodo caldo che a catodo freddo.

7.3.3 PROVA D'INTERVENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

La prova d’intervento degli interruttori differenziali (Norma CEl 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo scopo di accertare il
corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici differenziali con I'impianto completo dei principali
utilizzatori fissi.

La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata di dispersione pari a 0,5 ILn, il
differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di dispersione fino 1,1 I1CIn, il differenziale deve intervenire.

7.3.4 MISURE STRUMENTALI

Misura della resistenza d’isolamento dell’'impianto

La misura della resistenza d’isolamento dell'impianto (Norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di accertare che la
resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia adeguata ai valori prescritti dalle
norme CEI.

La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi e tra ogni conduttore attivo
e la terra.
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Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Nei sistemi TN-C il conduttore PEN va considerato come facente
parte dell'impianto di terra. Se I'impianto comprende dispositivi elettronici, si esegue solo la misura d’isolamento tra i
conduttori attivi collegati insieme e la terra.

Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro

La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per eccesso) della corrente presunta di corto
circuito (Norma CEI 64-8) ha lo scopo di accertare che il potere d’interruzione degli apparecchi destinati alla protezione

contro il corto circuito non sia sufficiente.

La resistenza di corto circuito va misurata all'ingresso dei quadri, a monte dell'interruttore generale tra fase e neutro con
il metodo a prelievo controllato di corrente.

Misura della caduta di tensione

La misura della caduta di tensione, allo studio della norma CEI-64-8, art. 612.11, ha lo scopo di accertare che le cadute
di tensione con l'impianto percorso dalle correnti d'impiego siano contenute entro il 4% qualora non sia stato
diversamente specificato nel capitolato speciale d’appalto.

Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi classe di precisione non inferiore a 1
quando l'impianto & regolarmente in funzione in orario di punta oppure con simulazione di carico equivalente alle
condizioni nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate contemporaneamente.

7.3.5 CONTROLLO DEL COEFFICIENTE DI STIPAMENTO

Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi, valutando se i
parametri rispettano le prescrizioni delle norme CEIl 64-8.
L’analisi dovra riguardare:

. condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte
maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;

. condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro
del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;

. condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del diametro del
cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm;

. condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle canalette e dei

canali deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi.
| dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici.
Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati sperimentalmente.

7.3.6 CONTROLLO DEL COORDINAMENTO FRA CORRENTI D'IMPIEGO E PORTATE DEI
CONDUTTORI
Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti d’'impiego alle

portate dei conduttori ed i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati.
L’analisi dovra riguardare:

. i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore;

. i circuiti dorsali o principali;

. le portate dei conduttori;

. la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEl 64-8.

7.3.7 CONTROLLO DEL COORDINAMENTO FRA CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E
POTERI DI INTERRUZIONE DEGLI APPARECCHI

Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi ha lo scopo di
verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare ed a sopportare le sollecitazioni termiche e
elettrodinamiche che si verificano nel loro punto d’installazione durante un corto circuito.

7.4 VISITE E MODALITA DI COLLAUDO

Il collaudo avverra successivamente alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Per le operazioni di collaudo ci si avvarra delle Norme CEI.

| collaudi definitivi delle opere non menomano pero la responsabilita dell'lmpresa Appaltatrice sancita dalle vigenti
disposizioni di legge.

Sono a carico del’APPALTATORE tutti gli oneri e gli obblighi connessi all’assistenza ed al supporto ai collaudi degli
impianti, compresi quelli derivanti dalla messa a disposizione della strumentazione necessaria.
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Potranno essere effettuate visite di collaudo in corso d’'opera anche da parte della D.LL., sia al fine di verificare quei
lavori di cui non sarebbe piu possibile prendere visione ad opere ultimate, che allo scopo di verificare la corrispondenza
dei lavori eseguiti al progetto e la loro corretta realizzazione.

Il collaudatore dovra accertare:

. la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali

. la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste secondo la “buona regola d’arte”
. lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature, livello delle singole prestazioni

. la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente l'inserimento delle
apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto € previsto per i singoli sistemi o impianti

. la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell’ambito delle tolleranze ammesse

. la verifica di tutti i certificati di prova e di collaudo delle apparecchiature presentati dall'Impresa Appaltante in
sede di esecuzione

. quant’altro a giudizio del Collaudatore sia ritenuto necessario

Si intenderanno superati i collaudi definiti con esito favorevole anche in seguito al corretto espletamento delle pratiche
nei confronti degli Enti, ecc ivi compreso quelli a livello comunale, ecc. fino ai certificati di approvazione da parte di
questi.
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8 IMPIANTI MECCANICI
1 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DI PROGETTO

Condizioni termoigrometriche esterne:

« condizioni esterne: INVERNO -5°C, 80% U.R;;
Tolleranze: £ 1,5°C sulla temperatura e + 5% sull’'umidita relativa.
Condizioni termiche interne:

 condizioni interne: INVERNO 20°C;
Tolleranze: + 1°C sulla temperatura.

1.1 RINNOVO D’ARIA

Per i servizio igienico cieco: 10 volumi ambiente ora per aspirazione forzata.

1.2 MATERIALI TUBAZIONI

Per la realizzazione degli impianti & previsto I'utilizzo dei seguenti materiali:

« tubazioni per la distribuzione impianto di riscaldamento: acciaio nero coibentato;

« scarichi: PEAD saldato testa a testa;

« tubazioni per distribuzione idrico sanitaria: acciaio zincato coibentato e multistrato;
« tubazioni aspirazione forzata in PVC-U 100.

1.3 PRESCRIZIONI ACUSTICHE

Per quanto applicabile dovranno essere rispettati i requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/97 e tutte le norme in vigore al
momento dell’appalto.

Negli ambienti il livello sonoro con gli impianti in funzione, confrontato con il rumore di fondo (cioé con gli impianti spenti
ed in assenza di persone), dovra risultare contenuto nei limiti fissati dalla normativa vigente. Come rumore di fondo viene
assunto convenzionalmente il valore di 36 dB(A). Dovranno anche essere assenti toni puri, intendendosi che in ogni
banda di ottava il livello sonoro non ponderato non dovra superare di oltre 5 dB(A) quello delle due bande adiacenti.

Dovra altresi essere rispettato il D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni sul limite di esposizione al rumore
nellambiente esterno.

1.4 LEGGI, DECRETI E NORMATIVE

| criteri di dimensionamento e le caratteristiche degli impianti meccanici sono definiti dalle Norme UNI, dalle Norme EN
oltre che da Leggi e Decreti. Riportiamo di seguito alcuni dei piu importanti riferimenti normativi e legislativi utilizzati per
la realizzazione dei progetti in relazione alla specifica parte d’'impianto di competenza.

Rif. Norma

Descrizione

UNI EN 10255

28/08/2007 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10376

1994 31/05/1994 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

UNI 10379

1994 31/05/1994 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e
verifica.

UNI EN 10220

1/08/2003 Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche.

UNI EN ISO 21003-1-3-5

19/02/2009 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:

- Parte 1: Generalita

- Parte 3: Raccordi

- Parte 5: Idoneita allimpiego del sistema
UNI EN ISO 21003-2
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16/06/2011 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:

- Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 21003-5

07/10/2010 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:

- Parte 7: Guida alla valutazione di conformita

UNI EN 13467

01/04/2004 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Determinazione delle

dimensioni, dell'ortogonalita e linearita dell'isolamento preformato di tubazioni.
Decreto 31 marzo 2003

Ministero dell’lnterno Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

UNI EN 12094

01/05/2004 Sistemi fissi di lotta contro I'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di
prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo.

UNI 10779

24/09/2009 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.

UNI 5364

30/09/1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo.

UNI 5364

1976 30/09/1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo.
UNI 5634

31/10/1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.
UNI EN 12599
22/11/2012 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di

impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria.

Legge 109/94  La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici - Legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive
modifiche ed integrazioni.

D.P.R. 412

30/08/00Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n°
554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

D.M. 145

19/04/00Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni.

UNI EN 12599

2001 30/09/2001 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di
impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria.

UNI 7357

1974/A3

1989 01/05/1989 Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.
UNI 7357

1974/A83

1979 01/01/1979 Foglio di aggiornamento n°® 1 alla UNI 7357 (dicembre 1974). Calcolo di fabbisogno termico per il
riscaldamento di edifici.

UNI 10348

1993 30/11/1993 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI 10349

1994 30/04/1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

UNI 10351
1994 31/03/1994 Materiali da costruzione. Condulttivita termica e permeabilita al vapore.
Legge 10/91 Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale.

D.P.R. 551 agosto 1999 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
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D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D.Lgs. 29 dicembre 2006,

n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

UNI EN 12056-2

30/09/2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Impianti per acque reflue, progettazione
e calcolo.

UNI EN 12056-3

30/09/2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Sistemi per I'evacuazione delle acque

meteoriche, progettazione e calcolo.
UNI EN 12056-4

2001 30/09/2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Stazioni di pompaggio di acque reflue -
Progettazione e calcolo.

UNI EN 12056-5

30/06/2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici — Installazione e prove, istruzioni per
I'esercizio, la manutenzione e 'uso.

UNI/TS 11300

Parte 1 e Parte 2

28/05/2008 Prestazioni energetiche degli edifici:

- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.

UNI EN 12056-1-2-3-4-5

30/06/2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici.

UNI 9182

6/08/2008 Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e
gestione.

D.M.15/09/2005

Ministero dell'Interno Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di

sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G. U. n. 232 del 5 ottobre 2005).
D.M.19/08/1996

Ministero dell'interno Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli
spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da
ballo e discoteche.

D.L. 30/11/1992

D.P.R. 14/01/1997 Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Raccolta “R”

Edizione 1982  Specificazioni tecniche applicative del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975.

UNI EN 10255

28/08/2007 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura.
UNI 10376

1994 31/05/1994 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

UNI 10379

1994 31/05/1994 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e
verifica.

UNI EN 10220

1/08/2003 Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche.

UNI EN ISO 21003-1-3-5

19/02/2009 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:

- Parte 1: Generalita
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- Parte 3: Raccordi
- Parte 5: |doneita allimpiego del sistema
UNI EN ISO 21003-2

16/06/2011 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici:

- Parte 2: Tubi

2 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED OBBLIGHI
DELL'APPALTATORE

2.1 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

| prezzi offerti dall’Appaltatore, relativi ai materiali ed ai lavori occorrenti per I'esecuzione degli impianti meccanici cosi
come risultano dagli elaborati di progetto, compensano tutti gli oneri occorrenti, anche se non espressamente indicati,
per dare gli impianti perfettamente funzionanti ed eseguiti a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, con materiali di
17 scelta, finite in ogni loro parte, idonee all'uso per le quali sono destinate e consone agli ambienti in cui verranno
realizzate.

Il prezzo efo i prezzi offerti dall’Appaltatore nella sua proposta economica (computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari, offerta economica, etc.), sono ritenuti e riconosciuti incondizionatamente dall’Appaltatore stesso congrui,
remunerativi ed esaustivi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi rivendicazione o eccezione.

Nel caso di informazioni contrastanti tra disegni, computo ed elenco prezzi unitari sia per tipologia di materiali, posa, o
per quantita, & riconosciuta dall’Appaltatore la piena ed incondizionata facolta della Committente/D.LL. di scelta a lei piu
favorevole; resta il fatto che 'opera deve essere consegnata a perfetta regola d’arte, conforme alla normativa tecnica ed
alla legislazione vigente, pronta a funzionare, consona ed idonea all’edificio ed ai singoli ambienti che lo compongono ed
all'uso che ne viene fatto.

| prezzi e/o il prezzo esposti dall’ Appaltatore devono tenere conto ed essere comprensivi anche:
« della qualita, della natura, del livello tecnologico e del riferimento commerciale dei materiali previsti dal progetto;

« degli oneri derivanti dall'incidenza di staffaggi, sostegni, ancoraggi, mensole, tasselli, viteria e bulloneria inossidabile,
dei sistemi di scorrimento e di compensazione delle dilatazioni; i sistemi di staffaggio, sostegno, ancoraggio, di tutti gli
impianti ed apparecchiature dovranno essere di tipologia idonea ai fini antisismici ed in particolare, dovranno essere
oggetto di calcolo dimensionale secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) a firma di Tecnico Abilitato;

« degli oneri derivanti dall’approvvigionamento e dal trasporto fino al cantiere di tutti i materiali;

« degli oneri derivanti dal carico, dallo scarico e della movimentazione all'interno del cantiere di tutti i materiali e di tutte le
attrezzature;

» degli oneri della movimentazione, del carico, del trasporto e dello smaltimento in discarica dei materiali di risulta;
« degli oneri della verniciatura delle tubazioni e dei manufatti metallici con tre mani di antiruggine;

» di tutti i mezzi d'opera, della manodopera di ogni genere e tipo, delle trasferte, delle attrezzature, delle opere
provvisionali, delle impalcature, dei sistemi di elevazione, delle movimentazioni e dei noli;

« di tutte le opere e le attrezzature per il tiro il quota di apparecchiature e quanto altro necessario per dare 'opera
completa e funzionante;

« degli oneri di ingegneria, di computerizzazione, di progettazione, di contabilita, di elaborazione grafica, di copisteria, di
segreteria, etc.;

» degli oneri di revisione ed aggiornamento della grafica architettonica ed impiantistica;
« degli oneri per I'accantieramento;

« degli oneri per I'ottenimento dei nullaosta da parte di enti od autorita preposte e I'espletamento di tutte le pratiche
relative, fino all'ottenimento del nulla-osta;

+ degli oneri per I'ottenimento delle autorizzazioni, dei certificati e dei collaudi da parte degli enti preposti al controllo della
combustione e della prevenzione incendi;

« degli oneri delle opere provvisionali necessarie per I'esecuzione degli impianti;

« degli oneri derivanti dal rispetto di tutte le esigenze, soggezioni e vincoli che potessero verificarsi in cantiere, dovuti alla
contemporanea esecuzione di altre opere affidate nel medesimo cantiere ad altre Ditte e dalla necessita irrinunciabile di
garantire 'operativita delle zone palazzina uffici, uffici produzione, guardiola;

« degli oneri di tracciatura degli impianti in cantiere;
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» degli oneri derivanti dalle verifiche da eseguire in cantiere per definire I'esatta collocazione delle apparecchiature,
sempre previa approvazione del Committente e dalle conseguenti eventuali variazioni quantitative dei materiali atte a
garantire il perfetto funzionamento a regola d’arte;

 degli oneri derivanti dall'utilizzo di strumentazioni e di personale tecnico specializzato proprio e/o di altre ditte per
I'esecuzione di impianti e/o porzioni di impianti;

« degli oneri derivanti per I'ottenimento delle certificazioni di corretta installazione e funzionalita da parte dei costruttori di
apparecchiature e/o di sistemi impiantistici;

« degli oneri derivanti dall’assistenza e dal supporto da fornire alle prove tecnico-funzionali ed ai collaudi degli impianti e
dalla messa ad disposizione di tutti i materiali, gli strumenti e le apparecchiature tecniche necessarie;

+ degli oneri derivanti dall’esecuzione non continuativa dei lavori.

Le opere devono essere consegnate realizzate a perfetta regola d’arte, pronte a funzionare ed idonee all’'uso che ne
viene fatto.

2.2 ONERI PER LA SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri requisiti di natura tecnica e prestazionale, per cid che concerne la sicurezza dei luoghi di lavoro,
I’Appaltatore dovra fornire tutta la documentazione e rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla normativa
vigente.

2.3 ESECUZIONE DEI LAVORI, INADEMPIENZE

L'Appaltatore assume completa responsabilita per I'esecuzione dei lavori, i quali saranno eseguiti a perfetta regola d'arte
e secondo le prescrizioni della Committente e/o D.LL., in modo che gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le
condizioni prescritte dal presente disciplinare.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che
possano sorgere dovute anche alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore sara responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti (o assimilabili) ad
altre opere anche eseguite da altre Ditte.

La Committente e/o D.LL. si riservano quindi la piu ampia facolta di indagine sui materiali forniti, sulla loro qualita, sulla
posa in opera.

La Committente e/o D.LL. potra rifiutare dei materiali che, se anche gia posti in opera, non rispondessero alle pattuizioni
contrattuali, ed ordinarne la sostituzione, a completo carico dell'Appaltatore, con altri rispondenti.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarita o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, I'Appaltatore dovra porvi rimedio
riparando o sostituendo in tutto o in parte in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio della Committente e/o
D.LL.. Se per tali difetti delle forniture e per le riparazioni, sostituzioni a parti di queste gia in opera o per ritardi nella
consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere,
le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico dell'Appaltatore stesso.

In caso di inadempienza di tale obbligo, o di qualsiasi altro previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni
dall'avvertimento scritto dalla Committente e/o D.LL. | 'Appaltatore non avra provveduto alla esecuzione dei lavori o delle
riparazioni o sostituzioni richieste, la Committente e/o D.LL. ha la facolta di far eseguire direttamente tali lavori,
riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore.

L'Appaltatore con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risultera dalla
liquidazione fatta dalla Committente e/o D.LL..

2.4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore & tenuto:

« all’'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro o di parti campione di opera ogni volta che questo
sia richiesto dalla D.LL., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

« alla costruzione, gestione e manutenzione, entro il cantiere di spazi idonei per il proprio personale e di ogni ulteriore
attivita di gestione del cantiere che fosse ritenuta necessaria dalla direzione lavori;

- alla presentazione di tutti i progetti costruttivi ritenuti necessari dalla direzione lavori per 'esecuzione delle opere;

» alla consegna, nei tempi disciplinati dal contratto, di tutti gli as-built, le certificazioni, i manuali ed ogni altro documento
richiesto dalla D.LL.;

« al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli ordini disposti dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

« a lavorare, se richiesto dalla D.LL. o se necessario per garantire la ultimazione nei tempi utili, in giornate festive o su
due o piu turni giornalieri con presenza di personale che presenzia adeguatamente alla sovrapposizione dei turni per
garantire la continuita delle lavorazioni.
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La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal disciplinare o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate dalla D.LL. ed approvate dal Committente.

3 PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI
3.1 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali degli impianti devono essere della migliore qualita, lavorati a perfetta regola d'arte, idonei al servizio cui
sono destinati: corrispondenti per tipologia, per qualita, per natura, per livello tecnologico e per utilizzo ai materiali
previsti dal progetto.

Qualora il Committente rifiuti dei materiali e/o delle proposte di materiali, ancorché messi in opera, perché esso li ritenga
non idonei alla perfetta riuscita degli impianti e/o non corrispondenti alle indicazioni progettuali, quindi non accettabili,
I'Appaltatore deve, a sua cura e spese, allontanarli dal cantiere e/o sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni
prescritte.

3.1.1 MARCHE E MODELLI

La preventiva accettazione delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare
nell'esecuzione degli impianti in oggetto € eseguita dalla D.LL. e dal Committente in base alle indicazioni delle marche
previste nel progetto esecutivo a base di gara.

3.1.2 STANDARD DI QUALITA

Le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti che I’Appaltatore sottoporra all'approvazione della
D.LL. dovranno rispondere agli standard di qualita stabiliti nelle specifiche di progetto. La verifica del possesso dei
requisiti di idoneita delle apparecchiature sara effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla D.LL..

3.1.3 COLLAUDI IN FABBRICA

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in fabbrica.
L’appaltatore deve informare la D.LL. tre settimane prima della data di esecuzione per permetterne I'eventuale presenza,
€ comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica che andra a far parte della documentazione finale da
consegnare.

3.1.4 OMOLOGAZIONI

Tutti i componenti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore dovranno essere omologati, secondo le
prescrizioni della Legge n. 10/91 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione, e cid dovra essere documentato dai
certificati di omologazione (e/o di conformita dei componenti ai prototipi omologati) che I'’Appaltatore dovra fornire al
Committente.

Tutti i generatori di calore, tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad
omologazione INAIL/ISPESL/PED dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o
punzonatura e relativo libretto e certificato.

L’Appaltatore dovra consegnare al Committente tutta la documentazione relativa (certificati, libretti etc.).

Tutti i componenti gli impianti di produzione, di distribuzione, di trasformazione e di utilizzazione dell’energia termica e/o
frigorifera dovranno essere omologati, secondo le prescrizioni delle norme vigenti e cid dovra essere documentato dai
certificati di omologazione (e/o di conformita dei componenti ai prototipi omologati) che I'’Appaltatore dovra fornire al
Committente.

Tutte le apparecchiature ed il materiale elettrico utilizzati dovranno essere costruiti a regola d’arte e saranno marchiati
CE, ovvero dovra essere verificato che abbiano ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte degli organismi
competenti della Comunita Economica Europea e dei quali I'’Appaltatore dovra fornire copia al Committente.

Tutte le apparecchiature ed il materiale elettrico utilizzati dovranno essere adatti al’ambiente in cui saranno installati ed
idonei all’'uso a cui saranno destinati.

Tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere dotate sia di targhe metalliche inossidabili riportanti in
maniera indelebile i dati funzionali ed eventuali indicazioni d’uso, utilizzando la simbologia del C.E.l. e la lingua italiana,
sia delle opportune protezioni antinfortunistiche.

3.1.5 MATERIALI IN CANTIERE

Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare nell'esecuzione degli
impianti devono essere approvati dalla D.LL. che ne verifica la rispondenza al verbale e alle prescrizioni contrattuali.
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L'approvazione da parte della D.LL. nulla toglie alla responsabilita dellAppaltatore sull'esecuzione dei lavori, sulla
rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento degli impianti.

La D.LL. ha la facolta di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se gia posti in opera, non
abbiano ottenuto I'approvazione di cui sopra o non rispondano alle norme contrattuali. La D.LL. pu0 pertanto a suo
insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non conformi, restando inteso che sono a carico
dell’Appaltatore.

3.1.6 OPERE DA RICOPRIRE

L’appaltatore deve dare piena opportunita alla D.LL. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera prima che sia
ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 72 ore di anticipo. La D.LL. dara corso alla
verifica, misura e prova, a meno che notifichi all Appaltatore di non considerarlo necessario.

3.2 BUONE REGOLE DELL'ARTE

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni da presente disciplinare, anche secondo le
buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione le norme UNI, le norme CEIl e le norme piut o meno
codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Tutto quanto sopra sara ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

3.3 CORRISPONDENZA PROGETTO-ESECUZIONE

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformita al progetto, dovra essere garantita la tipologia, la qualita, la natura, il
livello tecnologico e I'utilizzazione indicata dai materiali previsti dal progetto.

L’Appaltatore, nell'esecuzione, non dovra apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (cioé per
quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture od altro) se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di
cantiere, e comunque sempre previa approvazione del Committente.

La posizione delle apparecchiature negli elaborati di progetto & da ritenersi indicativa, quindi I'’Appaltatore, sempre nel
rispetto del progetto, dovra procedere alla collocazione e all'installazione solo ed esclusivamente previa verifica in
cantiere delle effettive condizioni e possibilita realizzative, e comunque solo dopo approvazione da parte del
Committente.

3.4 DOCUMENTAZIONE INIZIALE

La produzione della documentazione iniziale richiesta nel presente paragrafo non dovra in alcun modo creare ritardi al
cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni: la documentazione iniziale relativa ad una fase e/o stralcio successivo
dovra essere realizzata contestualmente alle lavorazioni impiantistiche in corso.

L’esecuzione dell'opera potra avvenire per fasi e/o stralci successivi da concordare con la D.LL. ed il Committente sulla
base dell’avanzamento delle varie tipologie di lavoro ( civili, meccaniche, di processo, etc. ). Con ampio anticipo
sullinizio dei lavori ed in tempo utile da consentirne la ponderata disamina (almeno due settimane lavorative),
I’Appaltatore deve presentare alla D.LL./Committente la seguente documentazione:

. I'elenco completo e la quantita dei materiali, delle apparecchiature e dei manufatti da impiegare; I'elenco sara
corredato di cataloghi, specifiche tecniche e funzionali, illustrazioni, campionature ed ogni altro dato descrittivo,
costruttivo ed operativo che possa essere richiesto dalla Appaltatore/D.LL. al fine di poter verificare la rispondenza tra
quanto proposto e quanto previsto nel progetto, per I'approvazione da parte della D.LL. medesima; i disegni di
montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature e dei manufatti (accettati preventivamente dalla Appaltatore/D.LL.);

. gli schemi elettrici delle regolazioni elettroniche, della supervisione e dei quadri elettrici;

. i disegni particolareggiati e quotati riportanti: le forometrie ed i basamenti, le rifodere, i tragitti ed i passaggi degli
impianti, i sistemi di ancoraggio, di staffaggio e di sostegno, il posizionamento delle apparecchiature e dei macchinari;

. le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di progetto.

Il programma dei lavori dettagliato degli impianti meccanici, distinto per ogni elementare attivita e riportante, per ciascuna
di esse, 'impegno temporale e della forza lavoro; il programma dei lavori dovra essere redatto utilizzando come unita di
misura del tempo il giorno lavorativo.

3.4.1 DISEGNI DI CANTIERE

In base ai disegni di progetto e di tutti gli elaborati allegati, I'Appaltatore deve redigere il progetto costruttivo con i disegni
di dettaglio e di montaggio di tutte le opere impiantistiche da realizzare (piante e sezioni centrali tecnologiche in scala,
particolari di montaggio singole apparecchiature, particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti
metallici, etc., eventuali basamenti, sezioni di dettaglio dei cunicoli tecnologici a servizio dei fornitori con quotata tutta
l'impiantistica da installare, etc.).

Per disegni di dettaglio e di montaggio si intendono:

. le piante in scala opportuna, dove siano riportate le canalizzazioni, le tubazioni, i collettori , etc., quotati rispetto
ai solai, alle pareti, al pavimento o assi strutturali;
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. i particolari di dettaglio dei cavedi degli impianti, con gli ingombri dei vari componenti che vi sono all'interno;
inoltre le sezioni ai vari piani e nei punti di uscita dai cavedi delle canalizzazioni, tubazioni, etc.;
. la verifica degli ingombri degli altri impianti presenti negli stessi cavedi, piani o centrali, per controllarne le

interferenze e per individuare percorsi ottimali per ciascuna linea.
Devono pertanto essere confrontati i disegni dell'impiantista meccanica, aeraulico e termoidraulico con quelli
dell'impiantista elettrica, per definire le zone interessate da ciascuna rete.

Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, una volta approvati dalla D.LL., sono considerati integrativi del progetto
originale esecutivo.

Modifiche e lavori non previsti potranno succedersi nel corso dei lavori e I'Appaltatore dovra procedere ai successivi
aggiornamenti del progetto senza pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

L’Appaltatore potra redigere il proprio progetto in fasi successive e concordate con la D.LL.. Tali fasi devono risultare in
seguito all'esame del Programma Lavori dettagliato sottoposto dall’Appaltatore ed accettato dalla D.LL.

Gli elaborati per I'approvazione dovranno essere consegnati/inviati alla D.L per approvazione.

Qualora la documentazione proposta non venga approvata dalla D.LL. I'Appaltatore non potra procedere con i relativi
lavori, ma dovra sottoporre nuovi elaborati € nuova documentazione.

Nel caso di approvazione con riserva dovra apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel lavoro.

E' comunque stabilito che I'’Appaltatore non pud procedere ad alcun lavoro se non € in possesso dei relativi disegni di
progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.LL..

Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.LL., sul buon funzionamento degli
impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilita resta
completamente a carico dell’Appaltatore.

3.4.2 PARTICOLARI ESECUTIVI, DI CANTIERE E DI OFFICINA

E compito dell’Appaltatore fornire tutti i disegni costruttivi necessari per le opere inerenti gli impianti, per esempio
basamenti, pozzetti, etc. compresi i relativi calcoli strutturali, timbrati e firmati a cura del progettista esecutivo delle opere.

Tali disegni devono essere consegnati alla D.LL. in base al Programma Lavori, considerando il tempo di approvazione
da parte della D.LL. stessa.

L’Appaltatore dovra anche presentare all'approvazione della D.LL. i sistemi di ancoraggio, di sospensione ed il
mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee.

3.4.3 DOCUMENTAZIONE PER PRATICHE BUROCRATICHE
E compito dell’Appaltatore:

. produrre la documentazione di propria competenza necessaria per ottenere tutte le licenze, approvazioni,
autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti di controllo (Comune, Provincia, Regione, VV.F., INAIL/ISPESL,
ARPA, etc.); tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti
nullaosta, o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti, o comunque per rendere gli impianti assolutamente
conformi alle normative su menzionate, saranno completamente a carico dell’Appaltatore che, al riguardo, non potra
avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovra provvedere ad eseguirle con la massima
sollecitudine;

. fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante I'esecuzione delle opere a giudizio della D.LL. e
secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare e dalla Normativa Vigente;

. fornire alla D.LL. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo;

. rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione. Detta

dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validita.

3.5 DOCUMENTAZIONE FINALE

All'ultimazione dei lavori o, nel caso di lavori tra loro disconnessi alla fine di ogni singolo lavoro, dovra essere fornita alla
Appaltatore ed alla D.LL. la seguente documentazione raccolta in fascicoli, in triplice copia su carta e in singola copia
riproducibile su supporto informatico DVD-ROM, con tutti i files in formato editabile (DWG, DOCX, XSLX, etc.):

. tutti i nulla osta richiesti ed approvati da enti preposti quali ISPESL, D.I.A, VV.F, etc.;

. tutti i verbali di esecuzione delle prove sia preliminari che di collaudo;

. dichiarazioni di conformita, per ciascuna tipologia impiantistica, secondo Decreto n° 37 del 22/01/08 e
successivi aggiornamenti, o eventuali altre normative specifiche di riferimento (PED 97/23/CE etc.);

. copia delle bolle di consegna di tutti i materiali installati;

. certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della

Direttiva Macchine (PED);
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. lista dei disegni costruttivi finali (drawing list), riportante il nome del disegno, il n° di revisione e la relativa data di
approvazione;
. disegni costruttivi finali dellimpianto come realizzato (as-built), completi di piante, sezioni, schemi, etc.; gli

elaborati grafici sopra menzionati dovranno essere quotati in modo da poterne verificare, in qualunque momento, la
rispondenza; in particolare per tutti i percorsi di tubazioni interrate si dovranno predisporre opportune sezioni quotate e
riportanti le quote di interramento della tubazione;

. schede tecniche e depliants illustrativi delle singole apparecchiature installate;

. schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri,
settimanali, mensili, etc.;

. I'elenco delle parti di ricambio, suddiviso per le singole apparecchiature, consigliate dal costruttore per un
periodo di funzionamento di due anni.

In particolare per quegli impianti e/o apparecchiature che abbiano rilevanza ai fini della prevenzione incendi o che
richiedano certificati di resistenza o reazione al fuoco I'’Appaltatore dovra altresi predisporre quanto di seguito:

. relazione tecnica tipologica riportate i dati di calcolo, le ipotesi di lavoro, le norme tecniche utilizzate per il
dimensionamento dell'impianto;

. fogli tecnici e diagrammi relativi ad apparecchiature quali serrande tagliafuoco, griglie tagliafuoco, naspi, idranti,
mezzi di spegnhimento e protezione sia attiva che passiva, etc.;

. certificati di omologazione rilasciati dal M.1;

. certificato di prova sull’apparecchiatura, materiale e/o componente rilasciato da Laboratorio legalmente
riconosciuto certificante la classe di resistenza al fuoco;

. dichiarazione di riproducibilita dell’apparecchiatura, materiale e/o componente, secondo il campione testato;

. dichiarazione di corretta installazione rilasciato dall’ Appaltatore che ha eseguito I'installazione;

. copia delle bolle di consegna di tutte le apparecchiature installate che richiedano resistenza al fuoco;

. planimetrie e sezioni particolari riportanti I'edile, le compartimentazioni antincendio realizzate, ed il percorso

unifilare di canalizzazioni e tubazioni; su detti percorsi dovranno essere riportate le apparecchiature antincendio
(serrande tagliafuoco, griglie taglia fuoco, sigillatura tagliafuoco, etc.), recanti, in prossimita, il n° di matricola della
apparecchiatura stessa.

L’Appaltatore dovra inoltre produrre una dichiarazione dalla quale risulti che i files sono stati prodotti con software
regolarmente acquistati e di essere in possesso di regolare licenza d’uso.

Si rammenta che la garanzia sui lavori decorrera a partire dalla data di consegna ufficiale definitiva.

Tutta la documentazione precedentemente citata deve essere fornita in lingua italiana, salvo dove diversamente indicato
di seguito o concordato con D.LL./ Committente.

3.5.1 MANUALI D'USO E MANUTENZIONE

Si intende la realizzazione di documentazione tecnica dettagliata contenente tutte le norme, le istruzioni per la
conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature.

Non si tratta di generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura corredate da fotografie,
disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio,installazione e taratura.
Tutto cid perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature
ricercate.

3.5.2 TARATURE, PROVE E COLLAUDI

Dovranno essere effettuate dall’ Appaltatore tutte le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte
dell'impianto. E' compito dell’Appaltatore:

. eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore;
. eseguire tutte le prove e collaudi previsti.

L’Appaltatore dovra informare per iscritto la D.LL., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto risultera
predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento ed inoltre:

. sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi;

. mettere a disposizione della D.LL. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la
necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.
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3.6 COORDINAMENTO DEI LAVORI E DEL CANTIERE

| lavori dovranno essere condotti ed eseguiti dall’Appaltatore nel rispetto di tutte le esigenze, soggezioni e vincoli che
potessero verificarsi in cantiere, sia dovuti alla contemporanea esecuzione di altre opere affidate nel medesimo cantiere
ad altre Ditte che alle esigenze produttive dello stabilimento.

L’Appaltatore sara comunque responsabile degli eventuali danni e/o ritardi arrecati per fatto proprio e dei propri
dipendenti, o assimilabili, ad altre opere anche eseguite da altre Ditte.

3.7 TEMPI E MODI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

La realizzazione degli impianti meccanici potra non avere carattere continuativo, I'’Appaltatore dovra organizzare il
proprio intervento nell'ambito delle varie fasi operative definite dalla Appaltatore/D.LL..

| lavori potranno essere eseguiti con carattere di urgenza, pertanto I’Appaltatore dovra organizzarsi in modo tale da
provvedere alla fornitura ed alla posa in opera di impianti o porzioni di impianti anche in periodi notturni, festivi e
prefestivi; senza che per questo I'’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di carattere economico.

4 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI, COLLAUDI
4.1 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI IMPIANTI MECCANICI

Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le prove di tenuta a
freddo ed a caldo prima delle finiture, la taratura e messa a punto della regolazione automatica, etc., il funzionamento di
tutte le apparecchiature alle condizioni previste.

4.2 SOFFIATURA E LAVATURA DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni saranno soffiate con aria compressa ad alta pressione (almeno 7 bar) e successivamente ripetutamente
lavate con acqua.

4.3 PROVA A FREDDO DELLE TUBAZIONI

Prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture, si dovra eseguire una prova idraulica a freddo.

Tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2,5 kg/cm? superiore a quella di esercizio, e mantenendola per
almeno 12 ore.

La prova si riterra positiva quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.

4.4 PROVA A CALDO DELLE TUBAZIONI

Non appena sara possibile si dovra procedere ad una prova di circolazione dell'acqua calda e/o refrigerata, ad una
temperatura dei generatori pari a quella di regime, onde verificare le condizioni di temperatura ed eventualmente di
portata nei vari circuiti ed agli apparecchi utilizzatori, verificare che non ci siano deformazioni permanenti, che i giunti e le
guide di scorrimento lavorino in modo ottimale, e che sussista la sufficienza e la efficienza dei vasi di espansione.

4.5 VERIFICA E MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE

Sara eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, etc., sia stato
accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, etc., con le condutture sia perfetta e
che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per
quanto riguarda la portata degli sbocchi di erogazione, ai dati di progetto.

4.6 SOFFIATURA E LAVATURA DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni saranno soffiate e lavate come descritto in 1.2.

4.7 VERIFICA MONTAGGIO APPARECCHIATURE

Sara eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, etc., sia stato
accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, etc., con le condutture sia perfetta e
che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente ai dati di
progetto.

4.8 VISITE E MODALITA DI COLLAUDO

Il collaudo degli impianti avverra durante la prima stagione invernale successiva alla data dell’'ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite secondo le norme UNI-CEI ; sono a carico dellAPPALTATORE tutti
gli oneri e gli obblighi connessi all’'assistenza ed al supporto ai collaudi degli impianti, compresi quelli derivanti dalla
messa a disposizione della strumentazione necessaria.
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In sede di collaudo dovranno essere accertate:
la prova deve avere durata di:

. la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali;

. la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste secondo la “buona regola d’arte”;
. lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature ed il livello delle singole prestazioni

. la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente linserimento delle
apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto & previsto per i singoli sistemi o impianti;

. la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell’lambito delle tolleranze ammesse.

La verifica di tutti i certificati di prova e di collaudo delle apparecchiature presentati dall'Impresa Appaltante in sede di
esecuzione.

5 CARATTERISTICHE TECNICHE TUBAZIONI
5.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

Saranno senza saldatura longitudinale (Mannesmann) secondo EN 10255.
La raccorderia sara di tipo unificato, con estremita a saldare per saldatura autogena all'arco elettrico.

| tratti da saldare dovranno essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovra avvenire in piu passate
(almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V".

Sono vietate le saldature “a bicchiere” e le inserzioni dirette tra tubazioni, tutte le derivazioni dovranno essere realizzate
utilizzando gli appositi pezzi speciali con attacchi a saldare.

Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo cornici, con angolo di conicitd non
superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve & ammesso di piegare direttamente il tubo (con piegatubi idraulico o
meccanico) solo per i diametri inferiori a 40 mm, il tubo piegato non dovra presentare corrugamenti o stiramenti altrimenti
non sara accettato.

Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - serbatoi o valvole di regolazione -
tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi (con tenuta realizzata mediante guarnizione O.R. o metodo
analogo), o giunti a flange.

Le linee eseguite con tubazioni in acciaio nero dovranno essere dotate di idonei sistemi di compensazione delle
dilatazioni termiche e di scorrimento.

Tutte le tubazioni nere saranno protette con minimo tre mani di antiruggine di colore diverso e due mani di finitura
esterna di vernice compatibile con i fluidi convogliati.

La verniciatura dovra essere ripresa, dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti in cui risulti danneggiata.

Nel caso non fosse possibile installare verghe intere di tubazioni a causa di impedimenti dovuti alla struttura muraria

'APPALTATORE non potra avanzare alcuna pretesa per le opere di taglio e saldatura in piu necessarie rispetto ad
un’esecuzione normale.

5.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

Saranno senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 10255 serie media, diametri espressi in pollici. Si useranno
raccordi in ghisa malleabile (zincati) del tipo a vite e manicotto. La tenuta sara realizzata con canapa e mastice di
manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE. Per i collegamenti che debbono essere facilmente smontati (ad
esempio tubazioni-serbatoi o valvole di regolazione-tubazioni, etc.) si useranno bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a
guarnizione O.R. o sistema analogo. Sono assolutamente vietate le saldature e qualsiasi flangiatura su tubazioni zincate.

Le linee eseguite con tubazioni in acciaio zincato dovranno essere dotate di idonei sistemi di compensazione delle
dilatazioni termiche e di scorrimento.

5.3 TUBAZIONI IN POLIETILENE MULTISTRATO

Realizzate in materiale composito multistrato PEXb/AL/PEAD, in polietilene reticolato ed alluminio, conformi alla classe
antincendio B2 DIN 4102, conformi alle UNI 10954, idonee per uso alimentare.

Composto da cinque strati:

. tubo interno in polietilene reticolato PEXb;

. strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio;

. tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0,4 mm;
. strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio;

. tubo esterno in polietilene alta densita PEAD.
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Sia il tubo interno che quello esterno avvolgono il tubo di alluminio in modo tale da escludere contatti elettrici diretti con
la parte metallica del tubo, ogni punto di giunzione tubo raccordo ¢ isolato dal raccordo stesso per mezzo di un anello in
plastica.

Non sono ammesse giunzioni, di nessun tipo, nelle tubazioni posate sotto traccia e/o sotto pavimento, pertanto in questi
casi si utilizzera soltanto tubazioni in rotolo.

Negli altri casi si potranno utilizzare tubazioni in barra.
Le connessioni potranno essere realizzate:

. tramite giunti a pinzare mediante pressatrice elettrica (€ vietato I'uso di pinze manuali), la tenuta idraulica e
meccanica sara garantita da speciale profilo del raccordo e dal doppio O-Ring;
. tramite raccordi a stringere, in questo caso la tenuta idraulica sara assicurata da sistema a tre O-Ring e ogiva

dentata stringitubo; tutti i raccordi saranno dotati di apposito anello in PTFE che isoli elettricamente I'alluminio dal
raccordo in ottone.

5.4 TUBAZIONI IN PEAD PE 100 PER CONDOTTE IN PRESSIONE

Tubazioni per acquedotto in PEAD PE 100, conformi alle prescrizioni prEN 12201 e della norma UNI 10910, con
superfici lisce, di colore nero, con bande di coestrusione azzurre e marcatura identificativa riportata ad ogni metro,
atossico come richiesto dalla Circolare n°102 del 02/01/78 del Ministero della Sanita, secondo necessita e/o richieste.
Omologato IIP UNI n°135 o marcato PIIP/a.

Le giunzioni saranno realizzate per saldatura di testa impiegando una saldatrice che risponda ai requisiti disposti dalla
UNI 10565 dotata di certificati collaudo e manutenzione programmata dal produttore.

Per il collegamento a tubazioni metalliche si useranno giunti a vite e manicotto metallici quando la tubazione in acciaio
sia filettabile e comunque non oltre i @3". Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di
plastica).

5,5 TUBAZIONI IN PEAD PER SCARICHI
Saranno di dimensioni conformi alle Norme ISO R 161.

La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura potra essere o del tipo a specchio (eseguita con
apposita attrezzatura, seguendo scrupolosamente le prescrizioni del produttore) o del tipo con manicotto a resistenza
(anche per questo tipo di raccordo saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni del produttore).

Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverra con tronchi terminali speciali di tubo in polietilene, con guarnizione
a lamelle multiple in gomma.

Il collegamento a tubazioni in ghisa potra avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione di ghisa, con guarnizione in
gomma a lamelle multiple o ad O.R..

Per questo tipo di collegamento sara ammessa anche I'adozione di una delle seguenti soluzioni:
. giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico inossidabile di serraggio a viti;

. tappo di gomma (sul terminale della tubazione in ghisa) con fori e labbri profilati in modo tale da infilarvi le
tubazioni in polietilene, con garanzie di tenuta.

Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione etc.), si useranno giunti con tenuta
ad anello in gomma O.R. e manicotto esterno avvitato.

Sistema tipo “silent” con isolamento acustico ove richiesto.

5.6 SUPPORTI ED ANCORAGGI

In ogni caso i supporti dovranno essere realizzati in modo da consentire l'esatto posizionamento dei tubi e delle
apparecchiature in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, nonché per sopportarne il peso
previsto.

Essi saranno posti con una spaziatura non superiore a 2 metri, si dovra inoltre provvedere un supporto a non piu di 50
cm da ogni cambio di direzione, se non espressamente indicato nei disegni o in altra sezione del presente capitolato.

Per il fissaggio di piu tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di adeguata sezione, eventualmente provvisti
di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale.

Per le tubazioni singole si useranno collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione in acciaio zincato.

Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella maniera piu adatta a far fronte a tutte
le spinte ed i carichi cui sono soggetti.

Tutto il mensolame dovra essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi facilmente smontabili, come ad
esempio viti e tasselli ad espansione o sistemi equivalenti che dovranno comunque ricevere la preventiva approvazione
del COMMITTENTE.

Nessun ancoraggio sara ammesso in posizione tale da poter provocare danni al fabbricato.
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Il costo dei supporti ed ancoraggi delle tubazioni dovra essere compreso nel prezzo unitario del tubo in opera.
Gli ancoraggi saranno in profilati e pezzi speciali in acciaio zincato di tipo prefabbricati.

5.7 COMPENSATORI DI DILATAZIONI

Nelle distribuzioni, nel collegamento dei tubi ai supporti e negli ancoraggi si dovra tenere conto delle dilatazioni e
costruzioni dei tubi.

Ove possibile tali movimenti saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti dovranno essere previsti
in questo senso.

Verranno utilizzati compensatori di dilatazione del tipo assiale con soffietto a pareti ondulate multiple e guida interna in
acciaio inossidabile AISI 316.

Potranno avere le estremita a saldare di testa od a flangiare.

Saranno in grado di sopportare un uguale movimento sia in trazione che in compressione e potranno essere pretesi o
precompressi prima del montaggio.

La pressione nominale dei compensatori non sara mai inferiore a PN 10, e comunque sara adeguata alle condizioni di
temperatura e pressione di esercizio del fluido.

5.8 INSTALLAZIONE DELLE CONDOTTE

Quando le tubazioni passano attraverso i muri o pavimenti, saranno protetti da manicotti in ferro nero dello spessore di 2
mm, fino alle superfici esterne, per permettere la dilatazione e I'assestamento.

| tubi saranno posti in opera senza svergolarli o sformarli e saranno a dovuta distanza dalle finestre, porte ed altre
aperture.

Non sono permessi tagli eccessivi ed indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in opera dei tubi.

Tutte le sbavature saranno eliminate dai tubi prima della posa in opera.

Sara permessa la piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm di diametro, purché si usi un piegatubi idraulico o meccanico.
| tubi piegati che presentano pieghe, rughe o altre deformazioni non saranno accettati.

Le estremita delle tubazioni saranno ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera, onde evitare che la sporcizia
od altre sostanze estranee penetrino nell'impianto.

Lo stesso dicasi per aperture delle apparecchiature.

5.9 PROTEZIONI DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni nere, i supporti ed i manufatti in ferro nero saranno protetti da tre mani di vernice antiruggine di tinta
diversa.

Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, le tubazioni etc., la cui verniciatura sia stata intaccata prima della
consegna dell'impianto, dovranno essere ritoccate o rifatte, con vernice c.s.d.

Il costo della verniciatura antiruggine delle tubazioni e dei supporti sara compreso nel costo unitario delle tubazioni in
opera.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLAME
6.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare una apparecchiatura per consentire lo smontaggio, il collegamento
fra apparecchiatura e valvola dovra avvenire mediante giunti a tre pezzi, in ogni caso qualora i diametri delle estremita
delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli dell'apparecchiatura da intercettare siano diversi,
verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o di materiale adeguato), con conicita non superiore a
15 gradi.

6.2 VALVOLAME D’ INTERCETTAZIONE PER FLUIDI A BASSA TEMPERATURA

(<100°C)
A seconda di quanto necessario, verranno usati i seguenti organi d'intercettazione:
. valvole a sfera in ottone sbiancato, con tenuta in PTFE e sfera in acciaio, complete di leva di manovra attacchi
filettati o flangiati (secondo necessita) PN10;
. valvole a sfera in ottone sbiancato a tre vie con tenuta in PTFE e sfera in acciaio, complete di leva di manovra.

Attacchi filettati o flangiati (secondo necessita) PN10. In alternativa: rubinetti a maschio a tre vie;
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. valvole a via diritta in bronzo (rubinetti di arresto) con otturatore a piattello con guarnizione jenkins, complete di
volantino di manovra in acciaio stampato o ghisa e premistoppa grafitato o simile. Attacchi filettati o flangiati (secondo
necessita) PN10;

. valvole diritte ad asta inclinata in bronzo fuso, con asta in ottone, otturatore a piattello con guarnizione in
jenkins, complete di volantino di acciaio stampato o ghisa e premistoppa grafitato o simile, esenti da manutenzione;
attacchi filettati o flangiati (secondo necessita) PN10. Eventuale rubinetto di scarico, se richiesto;

. valvole diritte a flusso avviato in bronzo, a scartamento ridotto, con otturatore provvisto di guarnizione jenkins,
complete di volantino di manovra in ghisa o in acciaio stampato e premistoppa grafitato o simile. Attacchi filettati o
flangiati (secondo necessita) PN10, esenti da manutenzione;

. valvole diritte in ghisa a membrana di clorobutile (o similare e comunque resistente fino a 100°C) tipo Sisto o
similare con volantino in ghisa. Attacchi filettati o flangiati (secondo necessita) PN10 per diametri fino a 150mm PN6 per
diametri superiori; esenti da manutenzione;

. saracinesche in ghisa, a corpo piatto, con vite interna, coperchio flangiato, asta in acciaio INOX, cuneo di
chiusura con anello di tenuta in gomma. Premistoppa con guarnizione ad anello o ring o simile. Attacchi flangiati PN 10,
esenti da manutenzione;

. saracinesche in bronzo pesante, fuso e sabbiato, PN10, con volantino in acciaio stampato o in ghisa,
premistoppa in acciaio grafitato o simile. Le manovre di apertura-chiusura avverranno "con asta fissa". Attacchi filettati o
flangiati (secondo necessita). Se richiesto: rubinetto di scarico;

. valvole a farfalla, dotate di monoflangia forata o di fori di centraggio per il corretto posizionamento tra le flange
delle tubazioni, del tipo esente da manutenzione, aventi corpo valvola in ghisa con rivestimento interno in gomma con
anelli di tenuta preformati, albero in acciaio INOX con tenuta in gomma, disco in ghisa autocentrante.

Il tipo di rivestimento interno in gomma del corpo valvola sara in EPDM e cosi pure l'eventuale rivestimento del disco,
resistenti ad almeno 100°C.

Qualora richiesto sia il corpo valvola che il disco potranno essere in acciaio al carbonio, in acciaio INOX o in bronzo,
mentre anche per i rivestimenti di gomma potranno essere richieste caratteristiche diverse da quanto sopra descritto.

Il tipo di rivestimento dovra comunque essere adatto sia alla temperatura che al tipo di fluido convogliato.

Le valvole saranno PN 10 (PN 6 o PN 16 se richiesto). Ciascuna valvola dovra essere dotata di leva di comando per
apertura e chiusura direttamente collegata all'albero e dotata di settore dentato a piu posizioni per regolare e bloccare
I'apertura della valvola. Qualora necessario potra essere richiesta l'installazione di servocomandi.

6.3 VALVOLE DI BILANCIAMENTO

Ove necessario e/o ove richiesto si monteranno valvole di taratura per I'equilibramento dei circuiti idraulici. Esse
dovranno avere le seguenti caratteristiche:

. portare un indice di riferimento o un quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile la posizione di
taratura;

. poter essere faciimente bloccate nella posizione prescelta, senza possibilita di facile spostamento o
manomissione;

. essere accompagnate da diagrammi o tabelle (editi dalla casa costruttrice) che per ogni posizione di taratura,
forniscano la caratteristica portata-perdita di carico della valvola;

. presentare in posizione di massima apertura una perdita di carico molto bassa e comunque non superiore al 5%

della prevalenza della pompa del circuito in cui € inserita la valvola stessa.
Le valvole dovranno essere provviste di attacchi per manometro differenziale di controllo (completi di rubinetti di fermo)
saranno montati sulle tubazioni, nelle posizioni indicate dai disegni di progetto.

I manometro di controllo (od i manometri, qualora sia necessario disporre di scale diverse) con i flessibili di
collegamento, dovra essere fornito dalla APPALTATORE e rimarra, se richiesto espressamente, in proprieta del
COMMITTENTE.

7 CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE
7.1 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

Saranno del tipo ad elementi componibili, ciascuno costituito da una serie di tubi in acciaio di qualita (il numero di tubi
per elemento corrisponde al numero di colonne) collegati alle estremita, per saldatura, a collettori a forma raccordata. Lo
spessore del materiale (sia collettori che tubi) non dovra essere inferiore a 1,5 mm.

| radiatori saranno protetti per fosfatazione e verniciatura esterna ad elettroforesi o sistema equivalente. Saranno
completi di mensole di sostegno , tappi, riduzioni, guarnizioni, manicotti di collegamento (se necessari per il
collegamento di piu radiatori) e quanto altro necessario al montaggio.
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Dovranno essere costruiti per una pressione di esercizio non inferiore a 7 kg/cm?2.
Dovranno essere documentate le emissioni termiche specifiche (rese) valutate secondo le norme UNI-EN 442.

7.2 ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI

. valvola a doppio regolaggio diritta o ad angolo, con volantino in plastica. Il doppio regolaggio dovra essere
tarato in fase di prova dell'impianto, e quindi bloccato;

Nel caso di elemento termostatico separato, questo sara collegato al corpo valvola con capillare di adeguata lunghezza
e robustezza.

. detentore in bronzo con cappuccio filettato in plastica, oppure in bronzo;

. valvolina di sfiato dell'aria manuale (senza elemento igroscopico) da &1"%4;

. rubinetto di scarico a spillo in bronzo, da @1"%4 con codolo, quadro di manovra e portagomma;

. valvola monotubo in ottone sbiancato con sonda interna in tubo di rame fino a 2/3 circa della lunghezza del

corpo scaldante (oppure, per convettori, con attacchi sdoppiati e raccordi in ottone cromato). La valvola sara provvista di
volantino di manovra, tale da deviare il flusso d'acqua dal radiatore, in posizione di chiusura, senza variazioni della
perdita di carico.

Nel caso la Committenza pud decidere di installare:

. valvola termostatica (delle migliori marche) con elemento termostatico incorporato nel volantino o separato con
guarnizione corrispondente a diverse temperature ambiente, piu posizione antigelo.

8 APPARECCHI SANITARI
8.1 LAVABO DA 65X50 CON GRUPPO DI MISCELA MONOCOMANDO MONOFORO

Rettangolare od ovale in vetrous-china biancoda cm 65x50 circa completo di:

. batteria di erogazione delle migliori marche da 1/2" del tipo a miscelatore in ottone cromato (composto da
blocco centrale con leva sollevabile e girevole e bocca centrale con rompigetto); piletta con scarico a saltarello; rubinetti
sottolavabo di arresto regolaggio completi di tubi di collegamento e rosettoni a muro cromati;

. sifone a bottiglia con regolazione telescopica, completo di cannotti e rosone, il tutto in ottone cromato(per la
sola predisposizione non ¢ previsto il montaggio di nessun accessorio s.d.).

8.2 LAVABO DA 52X42 CON GRUPPO DI MISCELA MONOCOMANDO MONOFORO

Rettangolare od ovale in vetrous-china bianco da cm 52x42 circa completo di:

. batteria di erogazione delle migliori marche da 1/2" del tipo a miscelatore in ottone cromato (composto da
blocco centrale con leva sollevabile e girevole e bocca centrale con rompigetto); piletta con scarico a saltarello; rubinetti
sottolavabo di arresto regolaggio completi di tubi di collegamento e rosettoni a muro cromati;

. sifone a bottiglia con regolazione telescopica, completo di

. cannotti e rosone, il tutto in ottone cromato (per la sola predisposizione non & previsto il montaggio di nessun
accessorio s.d.).

8.3 VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA AD INCASSO

In vetrochina bianco tipo con cassetta incassata a parete (oppure se richiesto, a pari prezzo, a pavimento) completo di:

. colonna o semicolonna;

. rubinetto a passo rapido delle migliori marche, del tipo a leva cromata con ritorno automatico, da 3/4", corredato
di rosone cromato a muro e raccordo al vaso, con canotto terminale cromato;

. sedile piu coprisedile in plastica di tipo pesante;

. rubinetto di arresto da incasso con cappuccio chiuso cromato.

. (Per la predisposizione dovranno essere installati il telaio di sostegno, il rubinetto a passo rapido con raccordo,

e il rubinetto di arresto).

8.4 VASO A PAVIMENTO CON FLUSSOMETRO A CACCIATA

In vetro-china bianco tipo a cacciata con scarico a parete (oppure se richiesto, a pari prezzo, a pavimento) completo di:
. colonna o semicolonna;

. rubinetto a passo rapido delle migliori marche, del tipo a leva cromata con ritorno automatico, da @%",
corredato di rosone cromato a muro e raccordo al vaso, con canotto terminale cromato;
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. sedile piu coprisedile in plastica di tipo pesante;
. rubinetto di arresto da incasso con cappuccio chiuso cromato.

Per la predisposizione dovranno essere installati il telaio di sostegno, il rubinetto a passo rapido con raccordo, e il
rubinetto di arresto.

8.5 VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA A ZAINO

Vaso di cacciata monoblocco in porcellana vetrificata, di tipo sospeso, con cassetta di scarico a zaino in porcellana con
coperchio, adatto all'installazione su parete in cartongesso, completo di:

. telaio di sostegno in profilati di acciaio di adeguata sezione (atto anche ad installazione su parete non portante)
corredato di bulloni di fissaggio dell'apparecchio, con rondelle e guarnizioni;

. sedile avvolgente piu coprisedile in resina termoindurente, cerniere in acciaio inossidabile;

. rubinetto di arresto da incasso con cappuccio chiuso cromato;

. sistema di riempimento a galleggiante;

. rosoni, etc., il tutto cromato;

. guarnizioni e materiali minuti;

. tubo di cacciata.

8.6 VASO PER DISABILI AUTOMATICO

In vetro-china bianco tipo a cacciata con scarico a pavimento (o a parete, a pari prezzo), completo di:

. rubinetto di arresto da incasso con cappuccio chiuso cromato da @75";

. cassetta a zaino in robusta plastica con comando di azionamento facilitato a gomito;

. sedile e coprisedile in plastica del tipo pesante;

. doccette di lavaggio parti intime del tipo ad azionamento automatico a scomparsa nella posizione di riposo;

. bollitore elettrico incorporato con termostato di regolazione;

. generatore di aria calda per asciugatura dopo risciacquo con doccetta, con funzione aspirante durante I'utilizzo
del vaso e depurazione aria con filtro a carbone attivo;

. cavo elettrico di alimentazione con presa ed accessori elettrici di sicurezza conformi alle Norme CEI e di legge;
. accessori di filtraggio e di completamento.

Qualora richiesto, il vaso dovra avere la possibilita di allacciamento ai condotti della ventilazione centrale dell'edificio.

Le fasi di funzionamento del vaso dovranno essere completamente automatiche, per cui quando l'utente si siede sul
sedile deve entrare in funzione il sistema di aspirazione aria; quindi con I'azionamento del comando sulla cassetta a
zaino viene effettuato il risciacquo, e in successione entra in funzione la doccetta di lavaggio; infine si avvia il generatore
di aria calda di asciugatura che rimane in funzione fintanto che l'utente resta seduto sul sedile.

8.7 LAVABI PER DISABILI FISSI

Lavabo ergonomico realizzato in ceramica smaltata bianca con appoggiagomiti incorporati, opportunamente concavo nel
fronte per I'accostamento della persona, adatto per l'installazione con tasselli di fissaggio a parete, mensole fisse e
predisposto per meccanismi d’inclinazione, il tutto secondo le norme UNI vigenti.

Dimensioni di massimo ingombro: 66 x 57.
Completi di telaio ad incasso, tasselli e viteria, sifone e di ogni accessorio necessario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente.

8.8 VASO ALLA TURCA

Turca a filo pavimento con pedane antiscivolo. Funzionante con passo rapido, flussometro o cassetta alta.

8.9 ESTRATTORE CENTRIFUGO

Ventilatore centrifugo a scarico libero, serranda antiritorno incorporata, motore 230V 50 Hz. Classe I, IPX4. Possibilita di
installazione sia a parete che a soffitto.

Capitolato Speciale di Appalto

W" é‘ PR'SMA Seconda Parte

DUEBARRADUE =

148 di 149



ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” DI SAMBRUSON DI DOLO

9 ISOLAMENTI TERMICI
9.1 ISOLAMENTO TUBAZIONI

Si useranno i seguenti tipi di isolamento:

» guaina (lastra per i diametri piu elevati) di elastomero espanso a celle chiuse, con reazione al fuoco classe 1, con
condulttivita termica non superiore a 0,038 W/mK, densita non inferiore a 35 kg/m?, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore acqueo non inferiore a 7000. |l materiale sara posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di
almeno 5 cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo (spessore circa 3 mm)
costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa accurata pulitura delle superfici. Non € ammesso
l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC.) né di nastro adesivo in neoprene. Sia il collante che il nastro
dovranno essere della stessa casa produttrice dell'isolante. Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti,
I'isolamento sara in doppio strato, a giunti sfalsati.

* Non & ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC) né di nastro adesivo in neoprene. Sia il collante
che il nastro dovranno essere della stessa casa produttrice dell'isolante. Se necessario, per raggiungere gli spessori
richiesti, I'isolamento sara in doppio strato, a giunti sfalsati.

A seconda di quanto prescritto negli elaborati di progetto, verranno usati i seguenti tipi di finitura:

Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 8/10 mm eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una
generatrice.

Il fissaggio lungo la generatrice avverra, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in
materiale inattaccabile agli agenti atmosferici.

La giunzione fra i tratti cilindrici avverra per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti.
| pezzi speciali, quali curve, tee, etc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori.

Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il lamierino potra essere a settori, fissati con viti autofilettanti o rivetti (almeno per
quanto riguarda i fondi).
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