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Analisi dei Prezzi Unitari

APU.O1

ISOLAMENTO A CAPPOTTO PER PARETI ESTERNE, SP. 12 CM

Realizzazione di isolamento esterno a cappotto con sistema costituito da componenti prodotti dallo stesso produttore o da accessori da esso consigliati. La lavorazione
deve essere effettuata da parte di personale qualificato in conformita alle norme di lavorazione, secondo le direttive del detentore del sistema e le norme tecniche
riconosciute relative alla garanzia di qualita. Il sistema cappotto nel suo complesso dovra essere dotato di ETA specifica emessa in accordo a ETAG 004.

Colore e struttura superficiale a scelta della D.L..

Il sistema dovra essere costituito da pannelli termoisolanti dello spessore di 60+60=120 mm in lana minerale, posti a a giunti sfalsati.

Nella parte bassa della muratura, per i primi 120 cm di altezza, il pannello in lana minerale sara sostituito con un pannello in XPS, superficie liscia e finitura perimetrale
battentata, con tagli antitensioni sul lato esterno, prodotti secondo la norma UNI EN 13163.

| pannelli di isolamento dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime debitamente certificate dall'Appaltatore:

- Conducibilita termica 10°C: 0,035 W/mK,

- Densita: 30 kg/mc,

- Reazione al fuoco (EN 13501-1): Euroclasse Al.

Posti in opera su superfici planari, pulite, asciutte e prive di efflorescenze, con giunti pressati.

E compreso altresi il fissaggio meccanico aggiuntivo mediante tasselli, in numero, posizione e tipologia previsti dal detentore del sistema.

E' compresa la successiva fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con le seguenti caratteristiche:

- Peso: 155 g/mq,

- Larghezza maglie: 6x6 mm,

- Resistenza allo strappo dopo 28 gg di stoccaggio in soluzione di prova secondo ETAG: > 1000 N/50 mm.

La rete dovra essere posata con sovrapposizioni di almeno 10 cm con malta lavorata a mano o con macchina erogatrice e utilizzata in ragione di 3,50-4,00 Kg/mq su
superfici planari, pulite, asciutte e prive di efflorescenze con temperature di lavorazione non inferiori a +5 °C.

Compresa altresi la finitura superficiale realizzata con rivestimento minerale per sistema di isolamento termico, bianco o colorato, ad alta permeabilita alla diffusione del
vapore acqueo ed elevata resistenza ad alghe e funghi, spessore minimo pari a 1,5 mm.

L'isolamento termico in corrispondenza di intradossi e architravi di finestre, porte o altre aperture deve essere eseguito con lo stesso spessore della superficie della
facciata, a meno che per motivi cogenti di spazio sia possibile solo uno spessore inferiore, questo opportunamente concordato con la D.L..

Sono compresi nel prezzo tutti i componenti appartenenti al sistema offerto e i seguenti componenti aggiuntivi, ove ritenuti necessari:

- paraspigoli composti da profili guida in materiale plastico con rete in fibra di vetro in aggiunta al sistema di armatura,

- gocciolatoi di bordo sui lati inferiori coibentati dei balconi, sui solai aggettanti, sugli sporti ecc. per mezzo di un profilo composto da angolari in plastica e fibra di vetro,
- profili di finitura dell'intonaco in plastica forati con battuta dell'intonaco e strisce in rete in fibra di vetro dello spessore di 3mm,

- guarnizioni di tenuta ad espansione rapida in materiale espanso impregnato sulla superficie laterale, impermeabile alla pioggia battente.

Nel prezzo & compresa la lavorazione a qualsiasi altezza.

Si intendono infine compresi i tagli, gli sfridi e le sagomature, I'onere per la posa in orizzontale o su piano verticale, gli ancoraggi alle strutture, compresi collanti, malte o
tasselli, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ivi compresa la pulizia dei luoghi e lo sgombero, il carico, il trasporto a discarica autorizzata
del materiale di risulta, lo scarico e l'indennita di discarica.

Valutato a mq di superficie vuoto per pieno, detraendo solamente i fori di superficie superiore a 2,5 mq.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE

LAVORAZIONI COMPIUTE in lana minerale

P1.8.25

P1.8.25.3
P1.8.25.5

Isolamento a cappotto su superfici esterne di edifici, realizzato in piu fasi di lavorazione come sottoindicate:
idrolavaggio di pareti e soffitti con apposita idropulitrice; fornitura e posa con adeguato collante di lastre di
polistirene estruso dello spessore di 4 cm, sagomate e combacianti tra loro, allo scopo di eliminare
eventuali ponti termici; formazione di strato di fondo con una prima rasatura di malta adesiva, rinforzato con
rete in fibra di vetro con sovrapposizioni nei bordi di almeno 10 cm; finitura superficiale del tipo plastico
continuo a base di resine sintetiche, in emulsione acquosa, quarzo e graniglia di marmo. Dato in opera
completo e finito, compreso ogni onere, esclusi quelli inerenti Iimpiego di ponti di servizio, e nelle seguenti

tipologie:

con lastre in polistirene estruso da 4 cm e densita 30 kg/mc mq 1,000 42,40 42,40
maggiorazione per ogni cm in pit di polistirene, densita 30kg/mc mq 8,000 2,69 21,52
differenza per utilizzo di pannello in lana minerale anziché in polisterene estruso mq 1,000 0,00 0,00

TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 63,92

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 63,92|




APU.02 TAGLIO DI STRUTTURE CON DISCO DIAMANTATO

Esecuzione di taglio di strutture in c.a. 0 in muratura o in pietra poste a qualsiasi altezza, anche interrate, verticali o orizzontali, mediante I'uso di apparecchiatura a
disco diamantato o filo diamantato per misure definite, raffreddata ad acqua. Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'installazione e lo smontaggio
dell'apparecchiatura necessaria, compreso il fissaggio alle strutture con idonei tasselli, le eventuali opere provvisionali per il raggiungimento del punto di taglio quali

ponteggi, trabattelli o banchinaggi e quelle necessarie a garantire la sicurezza degli elementi circostanti, la forza motrice, I'acqua, ogni onere necessario alla

protezione degli elementi estranei all'intervento da preservare, la movimentazione e I'accumulo del materiale, lo sgombero e la pulizia finale dei luoghi, il carico su
automezzo del materiale di risulta, il trasporto e l'onere di smaltimento in discarica autorizzata. Valutato a metro per cm di taglio eseguito.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE

MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,025 30,19 0,75
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,025 28,15 0,70
TOTALE MANODOPERA 1,46

NOLI

D.06.19 NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA h 0,025 4,73 0,12
Attrezzatura varia h 0,05 5,00 0,25
TOTALE NOLI 0,12
TOTALE COSTO 1,70
SPESE GENERALI 15,00% 0,26
UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,20

ARROTONDAMENTO m*cm

PREZZO DI APPLICAZIONE m*cm

2,15




APU.03 FORNITURA E POSA DAVANZALE E SOGLIE IN PIETRA NATURALE IN LASTRE SPESSORE 3 cm

Fornitura e posa in opera di davanzali e soglie di porte con lastre di pietra Bianco Carrara o altra similare accettata dalla D.L., di spessore 3 m e larghezza fra 50 e
70 cm compreso eventuale risvolto incollato sulla testa a vista, con una faccia vista levigata e I'altra grezza di sega, coste fresate a giunto, finitura superficiale con
lucidatura a piombo in laboratorio e bocciardatura ove necessario. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualita, lavorati aregola d'arte con irregolarita insite nel
materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo, posate mediante
spalmatura con spatola dentata malta a base cementizia. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti
caustici, la formazione degli scassi sulla muratura per l'inserimento dell'elemento lapideo, la fornitura e posa del collante, gli eventuali profili in ottone forato per la
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, gli
eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,25 30,19 7,55
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 28,15 7,04
TOTALE MANODOPERA 14,59
NOLI
D.06.19 NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA h 0,10 4,73 0,47
Attrezzatura varia h 0,50 5,00 2,50
TOTALE NOLI 2,97
MATERIALI
B.03.20.b BIANCO CARRARA qualita buona C mq 0,60 72,76 43,66
B.03.38.b SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza,
brecciati mq 0,60 5,80 3,48
C.01.12.b MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte
mc 0,02 80,31 1,61
TOTALE MATERIALI 47,14
TOTALE COSTO 65,50
SPESE GENERALI 15,00% 9,82
UTILE D'IMPRESA 10,00% 7,53
ARROTONDAMENTO m
PREZZO DI APPLICAZIONE m 82,85|




APU.04

PARETI IN X-LAM 5S SPESSORE 12cm

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno costituiti da compensato di tavole (XLAM) a 5 strati dello spessore complessivo di
120 mm, compresi i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli o altri elementi necessari al sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, tutti gli oneri per la movimentazione e il montaggio degli elementi, comprese le
necessarie opere provvisionali, lo smaltimento a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Valutato a mq con la sola esclusione dei fori di superficie maggiore di 2,5 metri quadrati.

ANALISI DEI PREZZ]| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 28,15 7,04
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 30,19 7,55
TOTALE MANODOPERA 14,59
NOLI
D.01.01.a nolo a caldo di autocarro ribaltabile h 0,10 46,77 4,68
autogru semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese
D.03.01.a installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.20 h 0,10 64,29 6,43
fino a t.30
Attrezzatura varia h 0,25 5,00 1,25
TOTALE NOLI 11,11
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO pannelli compensato di tavole (XL_AM) pretggllato - qu_allta non a vista, 120 me 0.12 480,00 57.60
mm 5s - comprese staffatura e minuteria di ancoraggio
TOTALE MATERIALI 57,60
TOTALE COSTO 83,92
SPESE GENERALI 15,00% 12,59
UTILE D'IMPRESA 10,00% 9,65
ARROTONDAMENTO mq
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 106,15|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.05.a F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE OLTRE 0,03MQ
Fornitura e posa in opera di elementi lamellari in legno di abete, con facce a spigolo smussato, delle dimensioni previste dai disegni di
progetto di sezione superiore a 0,03mg.
Le opere saranno eseguite con legno lamellare di classe GL24h secondo la norma UNI EN 14080:2013, incollate con resine comunque
del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti prive di formaldeide, impregnato con due mani date a pennello o a
spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 con colore a scelta della D.L..
Le struttura dovranno essere operanti in classe di servizio 1 o 2 secondo D.M.14-01-2008.
Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali; copia di
detta certificazione dovra essere fornita prima della realizzazione degli elementi stessi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi alle strutture portanti in calcestruzzo armato o in legno,
comprendendo anche la fornitura e la posa di tutti i tappi e le fascette necessarie alla chiusura e alla protezione degli elementi di
carpenteria, i prescritti staffe, scarpette, piastrine, chiodi o viti o la bulloneria secondo le indicazioni di progetto, escluse solamente le
piastre e elementi speciali di connessione in acciaio.
Sono comprese eventuali forature, fresature, intagli per l'inserimento di piastre metalliche di fissaggio, la fornitura e la posa di appositi
dormienti in legno duro o neoprene, il taglio, lo sfrido, il trasporto e il sollevamento al piano di posa degli elementi strutturali in legno, la
protezione delle superfici lignee per tutto il tempo dell'esecuzione delle opere da effettuare con telo microforato e tutte le opere
provvisionali necessarie al montaggio delle strutture in sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato
amc.

ANALISI DEI PREZZ| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00 28,15 112,60
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 30,19 241,52
TOTALE MANODOPERA 354,12
NOLI
D.01.01.a nolo a caldo di autocarro ribaltabile h 0,10 46,77 4,68
D.03.04.a Gru altezza m 31, shraccio m 31 e portatat 2.2 h 0,10 43,53 4,35
Attrezzatura varia h 12,00 5,00 60,00
TOTALE NOLI 69,03
MATERIALI
PREZZO DI Lamellare abete - travi CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm
MERCATO fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. 1,000 430,00 430,00
Lamellare abete - Incidenza per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il
PREZZO DI Tlss.agglo, holq down, angola‘rl, viteria, staffe) - Il prezz.o e calcolato come % 0,020 430,00 8,60
MERCATO incidenza % rispetto al mc di legno da montare — travi CE EN 14080 GL24h
lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale
TOTALE MATERIALI 438,60
TOTALE COSTO 861,75
SPESE GENERALI 15,00% 129,26
UTILE D'IMPRESA 10,00% 99,10

ARROTONDAMENTO mc

PREZZO DI APPLICAZIONE mc 1.090,11|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.05.b F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO DI SEZIONE FINOA 0,03MQ
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno di abete, con facce a spigolo smussato, delle dimensioni previste dai disegni di
progetto di sezione fino a 0,03mq.
Le opere saranno eseguite con :
- legno lamellare di classe GL24h secondo la norma UNI EN 14080:2013, incollate con resine comunque del tipo omologato secondo
quanto previsto dalle normative vigenti prive di formaldeide,
- oppure con elementi in legno massiccio di classe C24 secondo la norma UNI EN 338:2016.
Le struttura dovranno essere operanti in classe di servizio 1 o 2 secondo D.M.14-01-2008.
Il legno sara impregnato con due mani date a pennello o a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme
DIN 68.800 con colore a scelta della D.L..
Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali; copia di
detta certificazione dovra essere fornita prima della realizzazione degli elementi stessi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi alle strutture portanti in calcestruzzo armato o in legno,
comprendendo anche la fornitura e la posa di tutti i tappi e le fascette necessarie alla chiusura e alla protezione degli elementi di
carpenteria, i prescritti staffe, scarpette, piastrine, chiodi o viti o la bulloneria secondo le indicazioni di progetto, escluse solamente le
piastre e elementi speciali di connessione in acciaio.
Sono comprese eventuali forature, fresature, intagli per l'inserimento di piastre metalliche di fissaggio, la fornitura e la posa di appositi
dormienti in legno duro o neoprene, il taglio, lo sfrido, il trasporto e il sollevamento al piano di posa degli elementi strutturali in legno, la
protezione delle superfici lignee per tutto il tempo dell'esecuzione delle opere da effettuare con telo microforato e tutte le opere
provvisionali necessarie al montaggio delle strutture in sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato
amc.

ANALISI DEI PREZZ| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,00 28,15 140,75
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 10,00 30,19 301,90
TOTALE MANODOPERA 442,65
NOLI
D.01.01.a nolo a caldo di autocarro ribaltabile h 0,10 46,77 4,68
Attrezzatura varia h 15,00 5,00 75,00
TOTALE NOLI 79,68
MATERIALI
PREZZO DI Lamellare abete - travi CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm
MERCATO fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. me 1,000 460,00 460,00
Lamellare abete - Incidenza per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il
PREZZO DI fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe) - Il prezzo é calcolato come 0
MERCATO incidenza % rispetto al mc di legno da montare — travi CE EN 14080 GL24h & 0,040 460,00 18,40
lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale
TOTALE MATERIALI 478,40
TOTALE COSTO 1.000,73
SPESE GENERALI 15,00% 150,11
UTILE D'IMPRESA 10,00% 115,08

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 1.265,92|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.05.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO (sp.25mm)

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete eseguito con tavole di classe C24 secondo secondo la norma UNI EN 338:2016 dello spessore di
25 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZ] UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a  OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,020 30,19 0,60
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,02 28,15 0,56
TOTALE MANODOPERA 1,17
NOLI
D.03.04.a GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2 h 0,002 43,53 0,09
PONTEGGI - per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali in telai prefabbricati del tipo "a
D.03.05.b  cavalletto", posto in opera fino ad un'altezza massima di m 20, per ogni mese o frazione di mese oltre i m?me 0,006 1,82 0,01
tempi contrattuali, compreso montaggio e smontaggio
D.06.01.00 SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE h 0,180 2,72 0,49
TOTALE NOLI 0,59
MATERIALI
B.05.01.g ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria mc 0,025 331,36 8,28
B.98.04.00 CHIODI CM 7+8 - CHIODI CM 78 kg 0,02 0,83 0,01
TOTALE MATERIALI 8,30
TOTALE COSTO 10,05
SPESE GENERALI 15,00% 1,51
UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,16
PREZZO DI APPLICAZIONE mg 12,72
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APU.06

PROFILO ALUFOOTt 15x12 cm

Fornitura e posa di sistema di fondazione per strutture in legno ALUFOOT® composto da un cordolo di base in profilo estruso di alluminio
6060 (UNI 9006/1) e relativa guarnizione in EDPM ad incastro idonea per assicurare la tenuta all’aria all’interfaccia parete in legno/cordolo
in alluminio con il corredo di:

- barre resinate @16x400 mm classe 8.8 per il collegamento del profilo estruso alla fondazione in calcestruzzo e relativi accessori,

- staffe in alluminio 6060 (UNI 9006/1) di collegamento del profilo Alufoot® alle pareti con i relativi fissaggi,

nel numero e posizione come derivanti dal progetto strutturale dell’opera.

Tutti i dispositivi devono essere di tipo certificato facenti parte del sistema Alufoot®. Compresa la perfetta regolazione plano-altimetrica
del sistema mediante i relativi dispositivi rimovibili e la realizzazione di getto di betoncino strutturale colabile a ritiro compensato a
formazione del letto di appoggio del profilo estruso sulla fondazione. Si intendono altresi compresi gli oneri per la corretta posa del
sistema, gli sfridi, la pulizia finale del luogo di lavoro e ogni altra fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Valutato
a metro.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,20 28,15 5,63
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,20 30,19 6,04
TOTALE MANODOPERA 11,67
NOLI
D.01.01.a nolo a caldo di autocarro ribaltabile h 0,05 46,77 2,34
autogru semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese
D.03.01.a installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.20 h 0,05 64,29 3,21
fino a t.30
Attrezzatura varia h 0,40 5,00 2,00
TOTALE NOLI 5,55
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO Profilo Alufoot 15x12 cm, compreso di incidenza staffe, viti e accessori di mont: ml 1,00 100,25 100,25
TOTALE MATERIALI 100,25
TOTALE COSTO 118,47
SPESE GENERALI 15,00% 17,77
UTILE D'IMPRESA 10,00% 13,62
ARROTONDAMENTO ml
PREZZO DI APPLICAZIONE ml 149,87
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APU.O7 ANALISI DELLE TERRE

Compenso per la realizzazione delle necessarie analisi delle terre oggetto di escavazione e trasporto a discarica, effettuate secondo quanto prescritto dal D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e successivi decreti attuativi. Sono compresi tutti i mezzi e la manodopera necessari, la movimentazione del materiale, il trasporto a laboratorio
autorizzato, il costo delle analisi e ogni altro onere necessario per dare il lavoro completo e funzionante secondo la regola dell'arte. Valutato per l'intera lavorazione.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 30,19 15,10
TOTALE MANODOPERA 15,10
NOLI
D.01.14.a  MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore h 0,50 37,51 18,76
Attrezzatura varia h 0,50 5,00 2,50
TOTALE NOLI 21,26
ONERI VARI
Compenso per analisi ai sensi D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successivi decreti attuativi cad 1,000 200,00 200,00
TOTALE ONERI VARI 200,00
TOTALE COSTO 236,35
SPESE GENERALI 15,00% 35,45
UTILE D'IMPRESA 10,00% 27,18

ARROTONDAMENTO cadauno

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

298,98




APU.09.a

FORNITURA E POSA SERRAMENTO FINESTRA IN PVC CON VENEZIANA INTERNA NON ISPEZIONABILE

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre o vetrate realizzati con profili in PVC rigido, antiurto e stabilizzato, senza piombo, a piu camere interne
saldati agli angoli per polifusione e rinforzati con profili di acciaio zincato con ante fisse o apribili, nelle versioni a battente o ad anta e ribalta verso l'interno, a
seconda di quanto indicato nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. Compresa l'installazione, ove indicato, di tenda veneziana con lamelle da 20
mm all'interno, ruotabili con pomolo in alluminio verniciato con colore antigraffio. | profili e tutti gli elementi in PVC dovranno essere verniciati con colorazione RAL e
tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice. | serramenti dovranno garantire le prestazioni termiche e acustiche riportate
nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. Dovranno inoltre garantire:

- Permeabilita all'aria: Classe 4 (classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova se-condo UNI EN 1026),

- Tenuta all'acqua: Classe 9A (classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova se-condo UNI EN 1027),

- Trasmittanza termica come da abaco dei serramenti

| serramenti saranno dotati di vetrocamera con vetro esterno stratificato acustico, intercape-dine riempita con gas inerte (argon) e vetro interno basso emissivo
stratificato acustico, realizzato secondo le prescrizioni di legge riguardo al dimensionamento strutturale e ai requisiti di sicurezza vigenti al momento della
realizzazione, il tutto opportunamente documentato.

Eventuali tamponamenti in pannelli ciechi dovranno essere montati come i vetri fissi senza ante direttamente sul telaio. Le prestazioni minime dei pannelli dovranno
essere equivalenti o superiori a quelle delle vetrocamere impiegate nelle parti trasparenti. E compresa l'installazione di serrature, maniglie e la realizzazione degli
imbotti perimetrali in acciaio, raccordati ai serramenti in modo da garantire la tenuta allacqua. E compresa la posa in opera dei serramenti e dei controtelai a
qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie ed il taglio della porzione del davanzale che sporge. E compresa infine la
fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai in legno, dei profili di collegamento, dei fermavetri,
delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio. Valutato al mq.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 30,19 15,10
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,60 28,15 16,89
TOTALE MANODOPERA 31,99
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,25 54,00 13,50
Attrezzatura varia h 1,10 5,00 5,50
TOTALE NOLI 19,00
MATERIALI
PREZZO DI . . . . L .
Serramenti esterni per finestre in PVC con vetrocamera comprensivi di veneziana
MERCATO P P mq 1,00 249,00 249,00
TOTALE MATERIALI 249,00
TOTALE COSTO 299,99
SPESE GENERALI 15,00% 45,00
UTILE D'IMPRESA 10,00% 34,50
LAVORAZIONI COMPIUTE
E21.21.04 LATTON'ERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di 3,00 20,10 60,30
mm e sviluppo 40 cm
APU.02 TAGLIO DI STRUTTURE CON DISCO DIAMANTATO m*cm 3 2 6,00

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 445,78




APU.09.b

FORNITURA E POSA SERRAMENTO PORTA-FINESTRA IN PVC

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per porte-finestre o vetrate realizzati con profili in PVC rigido, antiurto e stabilizzato, senza piombo, a piu camere
interne saldati agli angoli per polifusione e rinforzati con profili di acciaio zincato con ante fisse o apribili, nelle versioni a battente o ad anta e ribalta verso l'interno, a
seconda di quanto indicato nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. | profili e tutti gli elementi in PVC dovranno essere verniciati con colorazione
RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice. | serramenti dovranno garantire le prestazioni termiche e acustiche riportate
nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. Dovranno inoltre garantire:

- Permeabilita all'aria: Classe 4 (classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova se-condo UNI EN 1026),

- Tenuta allacqua: Classe 9A (classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova se-condo UNI EN 1027),

- Trasmittanza termica come da abaco dei serramenti

| serramenti saranno dotati di vetrocamera con vetro esterno stratificato acustico, intercape-dine riempita con gas inerte (argon) e vetro interno basso emissivo
stratificato acustico, realizzato secondo le prescrizioni di legge riguardo al dimensionamento strutturale e ai requisiti di sicurezza vigenti al momento della
realizzazione, il tutto opportunamente documentato.

Eventuali tamponamenti in pannelli ciechi dovranno essere montati come i vetri fissi senza ante direttamente sul telaio. Le prestazioni minime dei pannelli dovranno
essere equivalenti o superiori a quelle delle vetrocamere impiegate nelle parti trasparenti. E compresa l'installazione di serrature, maniglie e la realizzazione degli
imbotti perimetrali in acciaio, raccordati ai serramenti in modo da garantire la tenuta allacqua. E compresa la posa in opera dei serramenti e dei controtelai a
qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie ed il taglio della porzione del davanzale che sporge. E compresa infine la
fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai in legno, dei profili di collegamento, dei fermavetri,
delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio. Valutato al mq.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 30,19 15,10
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,75 28,15 21,11
TOTALE MANODOPERA 36,21
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,25 54,00 13,50
Attrezzatura varia h 1,25 5,00 6,25
TOTALE NOLI 19,75
MATERIALI
PREZZO DI . . ) . - .
Serramenti esterni per finestre in PVC con vetrocamera comprensivi di veneziana
MERCATO P P mq 1,00 327,00 327,00
TOTALE MATERIALI 327,00
TOTALE COSTO 382,96
SPESE GENERALI 15,00% 57,44
UTILE D'IMPRESA 10,00% 44,04
LAVORAZIONI COMPIUTE
E 21.21.04 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di 3,00 20,10 60,30

mm e sviluppo 40 cm

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 544,74




APU.10.A

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di serramenti interni per porte realizzate con anta prefinita costituita da montanti in trucciolare di legno, nucleo in polistirene espanso
(EPS) autoestinguente in classe di reazione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in Alluminio.

| profili e tutti gli elementi dovranno essere verniciati con colorazione RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice. |

serramenti dovranno garantire un abbattimento acustico di Rw = 34 dB. E compresa inifine la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei
tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai, dei profili di collegamento, dei fermavetri, delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e

gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio, a qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie accessorie.

Misurazione effettuata a mq di serramento, misurato al filo esterno del telaio.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,30 30,19 9,06
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 28,15 14,08
TOTALE MANODOPERA 23,13
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,25 54,00 13,50
Attrezzatura varia h 0,80 5,00 4,00
TOTALE NOLI 17,50
MATERIALI
B.05.02 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI mc 0,015 214,00 3,21
PREZZO DI s — fnestre in allurmini
erramenti interni per finestre in alluminio
MERCATO P mq 1,00 250,00 250,00
TOTALE MATERIALI 253,21
TOTALE COSTO 293,84
SPESE GENERALI 15,00% 44,08
UTILE D'IMPRESA 10,00% 33,79
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 371,71




APU.10.A

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE A DUE BATTENTI IN ALLUMINIO CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Fornitura e posa in opera di serramenti interni per porte realizzate con anta prefinita costituita da montanti in trucciolare di legno, nucleo in polistirene espanso
(EPS) autoestinguente in classe di reazione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in alluminio.

| profili e tutti gli elementi dovranno essere verniciati con colorazione RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice. |

serramenti dovranno garantire un abbattimento acustico di Rw = 34 dB. E compresa inifine la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei
tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai, dei profili di collegamento, dei fermavetri, delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e
gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio, a qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, il maniglione antipanico e comprese le necessarie opere

murarie accessorie.

Misurazione effettuata a mq di serramento, misurato al filo esterno del telaio.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,30 30,19 9,06
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 28,15 14,08
TOTALE MANODOPERA 23,13
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DAT 20 h 0,25 54,00 13,50
Attrezzatura varia h 0,80 5,00 4,00
TOTALE NOLI 17,50
MATERIALI
B.05.02 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI mc 0,015 214,00 3,21
PREZZO DI s i esterni finestre in allumini
erramenti esterni per finestre in alluminio
MERCATO P mq 1,00 300,00 300,00
TOTALE MATERIALI 303,21
TOTALE COSTO 343,84
SPESE GENERALI 15,00% 51,58
UTILE D'IMPRESA 10,00% 39,54
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.26.24.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico cad 0,34 425,00 145,50
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 145,50
ARROTONDAMENTO
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 580,46




APU.10.B

F.E.P IN OPERA PORTA - FINESTRA IN PVC, VENEZIANA INTERNA NON ISPEZIONABILE, DOPPIA APERTURA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per porte-finestre realizzate con profili in PVC rigido, antiurto e stabilizzato, senza piombo, a piu camere interne
saldati agli angoli per polifusione e rinforzati con profili di acciaio zincato con ante fisse o apribili, nelle versioni a battente o ad anta e ribalta verso l'interno, a
seconda di quanto indicato nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. Compresa l'installazione, ove indicato, di tenda veneziana con lamelle da 20
mm all'interno, ruotabili con pomolo in alluminio verniciato con colore antigraffio. | profili e tutti gli elementi in PVC dovranno essere verniciati con colorazione RAL e
tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice. | serramenti dovranno garantire le prestazioni termiche e acustiche riportate
nell'abaco dei serramenti allegato al progetto esecutivo. Dovranno inoltre garantire:

- Permeabilita all'aria: Classe 4 (classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova se-condo UNI EN 1026),

- Tenuta allacqua: Classe 9A (classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova se-condo UNI EN 1027),

- Trasmittanza termica del serramento non superiore a Uf = 1,458 W/mgK.

| serramenti saranno dotati di vetrocamera con vetro esterno stratificato acustico, intercape-dine riempita con gas inerte (argon) e vetro interno basso emissivo
stratificato acustico, realizzato secondo le prescrizioni di legge riguardo al dimensionamento strutturale e ai requisiti di sicurezza vigenti al momento della
realizzazione, il tutto opportunamente documentato.

Eventuali tamponamenti in pannelli ciechi dovranno essere montati come i vetri fissi senza ante direttamente sul telaio. Le prestazioni minime dei pannelli dovranno
essere equivalenti o superiori a quelle delle vetrocamere impiegate nelle parti trasparenti. E compresa l'installazione di serrature, maniglie e la realizzazione degli
imbotti perimetrali in acciaio, raccordati ai serramenti in modo da garantire la tenuta allacqua. E compresa la posa in opera dei serramenti e dei controtelai a
qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie ed il taglio della porzione del davanzale che sporge. E compresa infine la
fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai in legno, dei profili di collegamento, dei fermavetri,
delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio. Valutato al mq.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 30,19 15,10
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,75 28,15 21,11
TOTALE MANODOPERA 36,21
NOLI
D.03.03 AUTOGRUDAT 20 h 0,25 54,00 13,50
Attrezzatura varia h 1,25 5,00 6,25
TOTALE NOLI 19,75
MATERIALI
B.05.02 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI mc 0,015 214,00 3,21
PREZZO DI . ) . . - L
Serramenti esterni per finestre in PVC con vetrocamera e maniglione antipanico
MERCATO P 9 P ma 1,00 272,60 272,60
TOTALE MATERIALI 275,81
TOTALE COSTO 331,77
SPESE GENERALI 15,00% 49,77
UTILE D'IMPRESA 10,00% 38,15
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.21.21.04 | ATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm m 3,00 20,10 60,30
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 60,30

ARROTONDAMENTO

PREZZO DI APPLICAZIONE cad 479,99




APU.10.C

FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PER PORTE IN LAMINATO PLASTICO CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Fornitura e posa in opera di serramenti interni per porte realizzate con anta prefinita costituita da montanti in trucciolare di legno, nucleo in polistirene espanso
(EPS) autoestinguente in classe di reazione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in laminato plastico decorativo; bordatura perimetrale in ABS dello spessore
dimm 1,5.

| profili e tutti gli elementi dovranno essere verniciati con colorazione RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice.

| serramenti dovranno garantire le prestazioni termiche e acustiche indicati negli specifici elaborati del progetto esecutivo.

In particolare dovranno garantire:

- Permeabilita all'aria: Classe 4 (classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026),

- Tenuta all'acqua: Classe 9A (classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027)

- potere fonoisolante pari o superiore a Rw = 34 dB certificato in laboratorio

E compresa inifine la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, vetrati e non, dei controtelai, dei profili di collegamento, dei
fermavetri, delle guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio, a qualsiasi
altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie accessorie.

Misurazione effettuata a mq di serramento, misurato al filo esterno del telaio.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,55 30,19 16,60
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,75 28,15 21,11
TOTALE MANODOPERA 37,72
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,35 54,00 18,90
Attrezzatura varia h 1,30 5,00 6,50
TOTALE NOLI 25,40
MATERIALI
B.05.02 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI mc 0,015 214,00 3,21
PREZZO DI
MERCATO Serramenti esterni per finestre in laminato plastico mq 1,00 207.15 29715
TOTALE MATERIALI 300,36
TOTALE COSTO 363,48
SPESE GENERALI 15,00% 54,52
UTILE D'IMPRESA 10,00% 41,80
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.21.21.04 |ATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm m 3,00 20,10 60,30
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 60,30

ARROTONDAMENTO

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 520,10




APU.11

SMONTAGGIO E RIMESSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI

Smontaggio e successivo rimontaggio di serramenti esterni in esistenti sul lato sud, eseguita con idonei mezzi meccanici e a mano. E compreso lo smontaggio di
tutti gli elementi, 'accurato accatastamento in area dedicata e la protezione fino al momento del rimontaggio. Compresa anche lo smontaggio e rimontaggio, o
eventualmente la nuova fornitura, di controtelaio fissato mediante zanche e/o viti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento.
Compreso I'eventuale adattamento del controtelaio esistente alla nuova muratura. Compresi tutti gli accessori e gli organi di fissaggio necessari al montaggio del
serramento, le fascette perimetrali, il trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta, compreso il carico e lo scarico e

l'indennita di discarica e ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato a cadauno.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 3,00 30,19 90,57
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 28,15 84,45
TOTALE MANODOPERA 175,02
NOLI
D.03.0La autogrq semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, h 1,00 64.29 64.29
esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.20 fino a t.30
Attrezzatura varia h 6,00 5,00 30,00
TOTALE NOLI 30,00
TOTALE COSTO 237,17
SPESE GENERALI 15,00% 35,57
UTILE D'IMPRESA 10,00% 27,27
LAVORAZIONI COMPIUTE
P1.1.31.3 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaesta, o di finestra compreso il telaio.
Sono compresi nell'intervento I'accatastamento ordinato a pie d'opera degli elementi di recupero e la
necessaria protezione degli stessi; la rimozione di vetri, oscuri e ferramenta: finestre o controfinestre,
compreso il telaio, per fori da 2.50 mg a 10mq cad 1,000 21,37 21,37
P1.21.13.2
Sola posa in opera di finestra ad una o piu partite. Sono compresi nell'intervento il trasporto a pie
d'opera dal luogo di deposito; il montaggio del telaio, delle mostre e delle cornici; le sigillature
necessarie e la registrazione delle cerniere: per fori fino tra 3 m2 e 10m2 di superficie
cad 1,000 65,97 65,98
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 87,35
ARROTONDAMENTO cad
PREZZO DI APPLICAZIONE cad 387,36




APU.12

Linea vita: Cordino perimetrale in acciaio

Installazione di sistema di ancoraggio anticaduta costituito da linea flessibile (classe C secondo la classificazione UNI EN 795:2002), per il collegamento dei
dispositivi di protezione individuale, realizzata con una fune in acciaio inox AlSI 316 da 19 fili, spessore 8 mm, completa di blocchi di interdizione e dispositivi

dissipatori di energia. E incluso il fissaggio della fune a idonei elementi verticali fissati alla struttura portante della copertura, anch’essi compresi.
Tutti i componenti dovranno essere realizzati e posati secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 795:2002; dovranno inoltre essere dimensionati e verificati
secondo i disposti normativi e dovra essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN

795:2002.

Sono inclusi tutti gli oneri di montaggio compresi i tagli, gli sfridi, le saldature e tutte le lavorazioni per la messa in opera degli elementi, la fornitura e posa in opera
di piatti in acciaio, bulloni e viti per il collegamento degli stessi e per le unioni delle parti, il trasporto dei materiali, sollevamenti ed abbassamenti ed ogni altro onere

ritenuto idoneo per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Valutato a metro.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a  operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 28,15 2,82
A.01.02.a  operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,10 30,19 3,02
TOTALE MANODOPERA 5,83
NOLI
D.03.0la autog_rq semoveqte gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, h 0,01 64,29 0,64
esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.20 fino a t.30
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 1,64
MATERIALI
PREZZO DI . - )
MERCATO Linea flessibile (classe C) a norma UNI EN 795:2002 ml 1,000 20,00 20,000
Linea flessibile (classe C) a norma UNI EN 795:2002 - Incidenza per il fissaggio e montaggio
PREZZO DI o L . S . .
MERCATO (ferramenta per il fissaggio, viteria, staffe) - Il prezzo e calcolato come incidenza % rispetto al m di linea % 0,200 20,00 4,00
da montare
TOTALE MATERIALI 24,00
TOTALE COSTO 31,48
SPESE GENERALI 15,00% 4,72
UTILE D'IMPRESA 10,00% 3,62
ARROTONDAMENTO m
PREZZO DI APPLICAZIONE m 39,82|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.13

Linea vita: Punto accesso mobile per fissaggio scala in acciaio H max=8 m

Messa in sicurezza della copertura mediante l'installazione di sistema di ancoraggio anticaduta costituito da elemento per fissaggio di scala atta a consentire
I'accesso alla copertura (punto di accesso mobile), realizzato in acciaio inox AISI 316. E incluso il fissaggio alla struttura portante della copertura.

Tutti i componenti dovranno essere realizzati e posati secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 795:2002; dovranno inoltre essere dimensionati e verificati
secondo i disposti normativi e dovra essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN

795:2002.

Sono inclusi tutti gli oneri di montaggio compresi i tagli, gli sfridi, le saldature e tutte le lavorazioni per la messa in opera degli elementi, la fornitura e posa in opera
di piatti in acciaio, bulloni e viti per il collegamento degli stessi e per le unioni delle parti, il trasporto dei materiali, sollevamenti ed abbassamenti ed ogni altro onere
ritenuto idoneo per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Valutato a cadauno.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a  operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 28,15 2,82
A.01.02.a  operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,10 30,19 3,02
TOTALE MANODOPERA 5,83
NOLI
D.06.17 NOLO DI TRAPANO ELETTRICO h 0,05 1,84 0,09
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 1,09
MATERIALI
PREZZO DI ) — .
MERCATO Elemento per fissaggio di scala a norma UNI EN 795:2002 ml 1,000 143,90 143,900
PREZZO DI Elemento per fissaggio di scala a norma UNI EN 795:2002 - Incidenza per il fissaggio e montaggio
MERCATO (ferramenta per il fissaggio, viteria, staffe) - Il prezzo e calcolato come incidenza % rispetto al m di linea % 0,200 143,90 28,78
da montare
TOTALE MATERIALI 172,68
TOTALE COSTO 179,61
SPESE GENERALI 15,00% 26,94
UTILE D'IMPRESA 10,00% 20,65
ARROTONDAMENTO cad
PREZZO DI APPLICAZIONE cad 227,20|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.14

Linea vita: Punto ancoraggio fisso

Installazione di sistema di ancoraggio anticaduta costituito da elemento per fissaggio di scala atta a consentire I'accesso alla copertura (punto di accesso mobile),
realizzato in acciaio inox AISI 316. E incluso il fissaggio alla struttura portante della copertura.
Tutti i componenti dovranno essere realizzati e posati secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 795:2002; dovranno inoltre essere dimensionati e verificati

secondo i disposti normativi e dovra essere allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN

795:2002.

Sono inclusi tutti gli oneri di montaggio compresi i tagli, gli sfridi, le saldature e tutte le lavorazioni per la messa in opera degli elementi, la fornitura e posa in opera
di piatti in acciaio, bulloni e viti per il collegamento degli stessi e per le unioni delle parti, il trasporto dei materiali, sollevamenti ed abbassamenti ed ogni altro onere
ritenuto idoneo per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Valutato a cadauno.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a  operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,05 28,15 1,41
A.01.02.a  operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,05 30,19 1,51
TOTALE MANODOPERA 2,92
NOLI
Attrezzatura varia h 0,10 5,00 0,50
TOTALE NOLI 0,50
MATERIALI
PREZZO DI - .
MERCATO Punto ancoraggio fisso (classe Al) a norma UNI EN 795:2002 cad 1,00 45,10 45,10
PREZZO DI Punto ancoraggio fisso (classe Al) a norma UNI EN 795:2002 - Incidenza per ferramenta per il
MERCATO fissaggio, viteria, staffe - Il prezzo & calcolato come incidenza % rispetto all'elemento da montare
% 0,20 45,10 9,02
TOTALE MATERIALI 54,12
TOTALE COSTO 57,54
SPESE GENERALI 15,00% 8,63
UTILE D'IMPRESA 10,00% 6,62

ARROTONDAMENTO cad

PREZZO DI APPLICAZIONE cad

72,78



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
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APU.15

FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE IN PVC A UN BATTENTE

Fornitura e posa in opera porte interne in PVC con le seguenti caratteristiche: PANNELLO IN PVC composto da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125

x 40 di spessore, riquadrato con profili di battuta e zoccolino in pvc irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato. STIPITE (telaio-imbotte)
realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc, rinforzato internamente su due lati con profilo estruso in pvc rigenerato, dalla forma arrotondata e con la

guarnizione di battuta, imbotte con guarnizione coprifili. CORNICE (cornice-mostrina) in pvc estruso, fissata a scatto sullo stipite. MANIGLIA in Resina con chiusura
a chiave tipo Patent. Cerniere tipo Anuba o similare, maniglie Premi-Apri o Patent o similare. Certificazione “Classe 1” reazione al fuoco. Lavabile con acqua e

solventi senza alterazioni.

| profili e tutti gli elementi in PVC dovranno essere verniciati con colorazione RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice.

E compresa l'installazione di serrature, maniglie.

E compresa la posa in opera dei serramenti e dei controtelai a qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie.

E compresa inifine la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, dei controtelai in legno, dei profili di collegamento, delle

guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio.

Misurazione eseguita su superficie del foro grezzo.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,25 30,19 7,55
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 28,15 14,08
TOTALE MANODOPERA 21,62
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,05 54,00 2,70
Attrezzatura varia h 0,50 5,00 2,50
TOTALE NOLI 5,20
MATERIALI
PREZZO DI . .
MERCATO Porte in PVC , compreso controtelaio cad 1,000 117,00 117,00
TOTALE MATERIALI 117,00
TOTALE COSTO 143,82
SPESE GENERALI 15,00% 21,57
UTILE D'IMPRESA 10,00% 16,54
ARROTONDAMENTO cad
PREZZO DI APPLICAZIONE cad 181,94|




APU.16

FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE IN PVC A DUE BATTENTI CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Fornitura e posa in opera porte interne in PVC con le seguenti caratteristiche: PANNELLO IN PVC composto da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125
X 40 di spessore, riquadrato con profili di battuta e zoccolino in pvc irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato. STIPITE (telaio-imbotte)
realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc, rinforzato internamente su due lati con profilo estruso in pvc rigenerato, dalla forma arrotondata e con la
guarnizione di battuta, imbotte con guarnizione coprifili. CORNICE (cornice-mostrina) in pvc estruso, fissata a scatto sullo stipite. MANIGLIA in Resina con chiusura
a chiave tipo Patent. Cerniere tipo Anuba o similare, maniglie Premi-Apri o Patent o similare. Certificazione “Classe 1” reazione al fuoco. Lavabile con acqua e

solventi senza alterazioni.

| profili e tutti gli elementi in PVC dovranno essere verniciati con colorazione RAL e tonalita a scelta della D.L. previa campionatura fornita dall'impresa appaltatrice.

E compresa linstallazione di serrature, maniglie e maniglioni antipanico.

E compresa la posa in opera dei serramenti e dei controtelai a qualsiasi altezza e secondo le norme vigenti, comprese le necessarie opere murarie.
E compresa inifine la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori, della ferramenta, dei tamponamenti, dei controtelai in legno, dei profili di collegamento, delle

guarnizioni, compresa la perfetta sigillatura dei giunti tra il controtelaio e gli elementi in muratura ovvero tra il controtelaio e il telaio.

Misurazione eseguita su superficie del foro grezzo.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,25 30,19 7,55
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,75 28,15 21,11
TOTALE MANODOPERA 28,66
NOLI
D.03.03 AUTOGRU DA T 20 h 0,05 54,00 2,70
Attrezzatura varia h 1,00 5,00 5,00
TOTALE NOLI 7,70
MATERIALI
PREZZO DI . . I .
MERCATO Porte in PVC (con maniglione antipanico), compreso controtelaio cad 1,000 290,00 290,00
TOTALE MATERIALI 290,00
TOTALE COSTO 326,36
SPESE GENERALI 15,00% 48,95
UTILE D'IMPRESA 10,00% 37,53
ARROTONDAMENTO cad
PREZZO DI APPLICAZIONE cad 412,85




APU.17 F.E.P. IN OPERA DI PITTURE PLASTICHE

Fornitura e posa in opera di pittura murale plastica opaca per interno, colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi, impianti fissi o la protezione di
pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopinetti al fine di togliere i residui asportabili faciimente. E da ritenersi inoltre
compreso e compensato I'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura

delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.

ANALISI DEI PREZZ]| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE

LAVORAZIONI COMPIUTE

E28.0La FQRNITURA E PQSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - 1,000 8,08 8,08
Bianche per interni
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 8,08
MATERIALI
B.18.07.a IDROPITTURE - Bianche per interni | -0,125 4,01 -0,50
B.18.09.a  RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO - Bucciato per interni | 0,750 4,62 3,47
TOTALE MATERIALI 2,96
TOTALE COSTO 11,04
SPESE GENERALI 15,00% 1,66
UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,27
ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 13,97




APU.18

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - S4 - XC2 - C28/35

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, realizzato con cemento tipo CE1 R32,5 MPa, gettato entro casseri, di
classe di resistenza non inferiore a Rck C 28/35, classe di esposizione ambientale XC2 secondo la normativa UNI EN 206-1 e UNI 11104, preconfezionato con
inerti granulometricamente assortiti di diametro massimo 18 mm, classe di consistenza all'atto del getto S4. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato
I'onere eventuale per I'aggiunta in miscela di ritardanti, fluidificanti o altri tipi di additivi e aggiunte (sabbie, polveri fini, fumi di silice, ecc.). Compreso l'onere della

posa di appositi profili sui giunti di ripresa. Compresa la fornitura e posa in opera, la stesa del calcestruzzo, la vibrazione, la corretta maturazione del getto, il

disarmo, I'eventuale stuccatura dei difetti superficiali e il ripasso degli spigoli. Compreso I'onere per I'eventuale getto in piu riprese e la posa di elementi in polistirolo
0 altro materiale per consentire il successivo passaggio degli impianti. Compreso inoltre I'onere per il prelievo e la rottura presso laboratorio riconosciuto dei provini
cubici, come previsto dalla normativa vigente. Comprese altresi le opere provvisionali eventualmente necessarie quali i ponteggi e/o trabattelli a norma e ogni altro

onere per dare il conglomerato eseguito a regola d'arte. Escluso solamente I'onere delle casseforme, del pompaggio e il ferro d'armatura. Valutato a mc di

materiale effettivamente posto in opera.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE

LAVORAZIONI COMPIUTE
E.08.02f  CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di

lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35, rapporto max e/c=0,6 mc 1,00 134,83 134,83
E.08.02.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - sovrapprezzo per

aumento della classe di lavorabilita da S3 (semifluida) a S4 (fluida) mc 1,00 5,29 5,29

TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 140,12

ARROTONDAMENTO

PREZZO DI APPLICAZIONE mc

140,12




APU.19 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DI PLUVIALI
Smontaggio di pluviali metallici esistenti, compresi pezzi speciali e collari di fissaggio.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la forza motrice, ogni onere necessario alla protezione degli elementi estranei all'intervento da preservare, la
movimentazione del materiale, lo sgombero e la pulizia finale dei luoghi, la raccolta differenziata e il carico su automezzo del materiale di risulta, il trasporto e

I'onere di smaltimento in discarica autorizzata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,20 28,15 5,63
TOTALE MANODOPERA 5,63
NOLI
D.06.19 NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA h 0,10 4,73 0,47
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 1,47
TOTALE COSTO 7,10
SPESE GENERALI 15,00% 1,07
UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,82
ONERI VARI
NO.9.7.3 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali ferrosi kg 2,715 0,11 0,30
TOTALE ONERI VARI 0,30
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.06.03 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 mc 0,008 9,41 0,07
E.06.04 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10 km*mc 0,08 0,19 0,01
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 0,09

PREZZO DI APPLICAZIONE m

9,37




APU.20

F.E.P. IN OPERA DI PLUVIALI IN POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in polietilene termosaldato, sezione circolare diametro esterno 110 mm spessore 6.6 mm PN10. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli elementi di raccordo con gli elementi esistenti e tutti i pezzi speciali occorrenti. Ogni pezzo speciale
verra valutato come 1 ml equivalente. Compreso inoltre il taglio, lo sfrido, materiali vari di consumo, raccordi, curve, riduzioni, saldature e guarnizioni, tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, lo
sgombero e la pulizia finale dei luoghi, la raccolta differenziata e il carico su automezzo del materiale di risulta, il trasporto e I'onere di smaltimento in discarica
autorizzata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a  operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,25 28,15 7,04
A.01.02.a  operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,25 30,19 7,55
TOTALE MANODOPERA 14,59
NOLI
D.01.02.a AUTOCARRO dat 8.5 con gru con operatore h 0,03 41,52 1,04
Attrezzatura varia h 0,50 5,00 2,50
TOTALE NOLI 2,50
MATERIALI
prezzo di TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PN10 di diametro esterno mm 110, spessore 6,6 100 1018 10.18
mercato mm. ) ) ,
TOTALE MATERIALI 10,18
TOTALE COSTO 27,78
SPESE GENERALI 15,00% 4,17
UTILE D'IMPRESA 10,00% 3,20
ARROTONDAMENTO m
PREZZO DI APPLICAZIONE m 35,15
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APU.21

F.E.P. IN OPERA DI BLOCCHI IN VETRO CELLULARE

Fornitura e posa in opera di blocchi di vetro cellulare di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 12 cm, eseguita con blocchi
pieni di vetro cellulare. La muratura sara legata con idoneo collante bituminoso, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli

elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate

dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densita apparente 135-145 kg/m3;- conducibilita termica apparente 0.06 W/mK. Inoltre la
muratura dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 0,89-0,93 N/mm2. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento

dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZ] UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,50 28,15 42,23
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,50 30,19 45,29
TOTALE MANODOPERA 87,51
NOLI
D.03.04.a Gru altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2 0,05 43,53 2,18
Attrezzatura varia 3,00 5,00 15,00
TOTALE NOLI 17,18
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO Pannello in vetro cellulare mc 1,00 430,00 430,00
B.07.09 Resina Collante kg 5,00 2,46 12,30
TOTALE MATERIALI 442,30
TOTALE COSTO 546,99
SPESE GENERALI 15,00% 82,05
UTILE D'IMPRESA 10,00% 62,90
ARROTONDAMENTO mc
PREZZO DI APPLICAZIONE mc 691,94|



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario-2015/?cod=C.3&f=y

APU.22 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM
Fornitura e posa in opera di pavimentazione costituita di linoleum omogeneo monostrato di spessore 2.5mm, calandrato su sopporto in
tela di juta naturale e conforme alle norme CE EN 14041, costituito da un impasto di olio di lino, farina di sughero, farina di legno, cariche
minerali, pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta

della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, le riprese e le
stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 28,15 2,82
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 30,19 3,02
TOTALE MANODOPERA 5,83
NOLI
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 1,00
MATERIALI
PREZZO DI . . -
MERCATO Pavimentazione in linoleum mq 1,00 17,28 17,28
TOTALE MATERIALI 17,28
TOTALE COSTO 24,11
SPESE GENERALI 15,00% 3,62
UTILE D'IMPRESA 10,00% 2,77
ARROTONDAMENTO mq
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 30,50]
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APU.22

F.E.P. IN OPERA DI BATTISCOPA IN LINOLEUM

Fornitura e posa in opera di battiscopa preformato in linoleum rinforzato sul retro con polimeri, saldato a pavimento e incollato alla parete
di spessore 2,5mm, costituito da un impasto di olio di lino, farina di sughero, farina di legno, cariche minerali, pigmenti colorati, con finitura
superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, le riprese e le
stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZ] UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,03 28,15 0,70
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,03 30,19 0,75
TOTALE MANODOPERA 1,46
NOLI
Attrezzatura varia h 0,05 5,00 0,25
TOTALE NOLI 0,25
MATERIALI
PREZZO DI ) -
MERCATO Battiscopa in linoleum m 1,00 8,00 8,00
TOTALE MATERIALI 8,00
TOTALE COSTO 9,71
SPESE GENERALI 15,00% 1,46
UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,12
ARROTONDAMENTO m
PREZZO DI APPLICAZIONE m 12,28|
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APU.23

F.E.P IN OPERA DI PLACCATURA DI PARETE IN LEGNO CON DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO sp.12,5+12,5 mm

Formazione di rivestimento di pareti in legno, atto a garantire una resistenza al fuoco della parete almeno pari a REI 60,
realizzato con due lastre in gesso rivestito ad alta densita, classe di reazione al fuoco A1, dello spessore di 12,5 mm ciascuna,
con bordi assottigliati, fissate direttamente alla parete in legno con viti idonee al tipo di lastra poste ad interasse non superiore a
300 mm.

E compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle
lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile microforata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera a qualsiasi altezza, la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali, il taglio, lo sfrido, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro interni, lo sgombero, il carico, il trasporto a
discarica autorizzata del materiale di risulta, lo scarico e l'indennita di discarica.

E compreso inoltre nel prezzo il costo per la produzione delle certificazioni in merito alle caratteristiche delle lastre e della
resistenza al fuoco e qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato a mq.

ANALISI DEI PREZZ| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,20 28,15 5,63
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,20 30,19 6,04
TOTALE MANODOPERA 11,67
NOLI
Attrezzatura varia h 0,40 5,00 2,00
B.08.27.00 STUCCO PER CARTONGESSO kg 0,20 2,75 0,55
Materiali di consumo (colla, viti, ...) corpo 1,00 1,20 1,20
TOTALE NOLI 2,00
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 spessore 12,5 mm mq 2,00 3,13 6,26
TOTALE MATERIALI 6,26
TOTALE COSTO 20,80
SPESE GENERALI 15,00% 3,12
UTILE D'IMPRESA 10,00% 2,39
ARROTONDAMENTO mq
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 26,31|
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APU.24 F.E.P IN OPERA DI RIFODERA IN CARTONGESSO CON ISOLAMENTO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a
soffitto con tappi ad espansione. Tultti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 75 mm e densita 20 kg/m3. |l tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; -
spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito classe Al di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa
la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con
idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,35 28,15 9,85
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,35 30,19 10,57
TOTALE MANODOPERA 20,42
NOLI
D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,01 17,3 0,09
D.03.05.b PONTEGGI m?/me 0,01 1,82 0,01
Attrezzatura varia h 0,70 5,00 3,50
TOTALE NOLI 3,60
MATERIALI
MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - Materassino di lana
B.06.03.00 di roccia trapuntato con filo di vetro di densita kg/mc 22 di spessore cm 5 mq 2,00 3,94 7,88
B.06.41.a Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 12.5 mm mq 2.00 3.15 6.30
PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - Profili metallici in acciaio zincato
B.08.25.00 nervato ad U o a C per supporto cartongesso m 3,20 0,61 1,95
B.08.27.00 STUCCO PER CARTONGESSO kg 0,20 2,75 0,55
TOTALE MATERIALI 16,68
TOTALE COSTO 40,70
SPESE GENERALI 15,00% 6,10
UTILE D'IMPRESA 10,00% 4,68

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mg 51,48|

COMMITTENTE: Comune di Vicenza
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APU.25 F.E.P IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoassorbente tipo Ecophon Gedina A o similare con prestazione di fonoassorbenza non
inferiori. Realizzato mediante assemblaggio di singoli pannelli in lana di vetro ad alta densita, facilmente smontabili. Compreso grigliato di
sostegno a vista, realizzato con profili a "T" in acciaio zincato e verniciato con giunzioni a clips, appesi a soffitto con barre di sospensione
regolabili in lunghezza.
Il controsoffitto nel suo insieme deve fornire garanzie di sismo-resistenza. All'uopo dovra essere fornita adeguata certificazione da parte
del fornitore con relazione di calcolo dimostrativa a firma di un tecnico abilitato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZ] UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,20 28,15 5,63
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,20 30,19 6,04
TOTALE MANODOPERA 11,67
NOLI
D.03.05.b PONTEGGI m?/me 1,00 1,82 1,82
Attrezzatura varia h 0,40 5,00 2,00
TOTALE NOLI 3,82
MATERIALI
Fornitura di controsoffitto fonoassorbente tipo Ghedina A Ecophon, o similare,
PREZZO DI MERCATO compreso di pendini di sospensione e grigliato a T, pezzi speciali, certificato
antisismico mq 1,00 30,00 30,00
TOTALE MATERIALI 30,00
TOTALE COSTO 45,49
SPESE GENERALI 15,00% 6,82
UTILE D'IMPRESA 10,00% 5,23

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mg 57,54|

COMMITTENTE: Comune di Vicenza
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APU.26 F.E.P IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA
Fornitura e posa in opera di manto di copertura, la cui stratigrafia si compone di:
- copertura in alluminio aggraffato di colore a scelta della D.L..
- stuoia composita antirombo, costituta da membrana inferiore, a contatto con il supporto, in polipropilene e materassino superiore
formato da filamenti con orientamento tridimensionale in poliammide, posata a secco, sovrapposta sulle giunture di almeno 10 cm e
saldata con nastro biadesivo butilico di larghezza 10-15 mm. In particolare la stuoia dovra essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - peso 400 g/m?; - spessore complessivo 8 mm
- pannelli termoisolanti in lana di roccia dello spessore complessivo di 10 cm, densita minima 50 kg/mc, posti in opera a secco su
superfici piane, orizzontali o verticali o inclinate, compresa intelaiatura incrociata di morali di abete di adeguata sezione
- barriera al vapore sintetica in polietilene tipo Riwega DS 46 Pe o similare posata come da manuale di posa del produttore, con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm e nastro adesivo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, I'onere per la posa in orizzontale o
eventualmente su piano verticale, il fissaggio alle strutture, compresa la chiodatura dei morali, la pulizia dei luoghi e lo sgombero, il carico,
il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, lo scarico e l'indennita di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline e i canali di gronda.

ANALISI DEI PREZZ]| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 28,15 14,08
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 30,19 15,10
TOTALE MANODOPERA 29,17
NOLI
D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,01 17,3 0,09
D.03.05.b PONTEGGI m2/me 0,01 1,82 0,01
D.03.03 AUTOGRU DAT 20 h 0,05 54,00 2,70
Attrezzatura varia h 1,00 5,00 5,00
TOTALE NOLI 7,80
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO )
Pannello Sandwich sp. 50 mm mq 1,000 6,77 6,770
PREZZO DI MERCATO . . . )
Abete - morali e mezzi morali, lunghezza dam 3 finoam 6 mc 0,020 187,50 3,750

PREZZO DI MERCATO Morali in legno - Incidenza per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, viteria) - Il prezzo € calcolato come incidenza % rispetto al mc di
legno da montare — correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezzada4 a6 m % 0,475 3,750 1,78

Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
PREZZO DI MERCATO conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densita 40-60
kg/m3 spessore mm. 50, in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN

13501-1 mq 2,000 2,048 4,10
TOTALE MATERIALI 16,40
TOTALE COSTO 53,36
SPESE GENERALI 15,00% 8,00
UTILE D'IMPRESA 10,00% 6,14
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.21.27.01
F.E.P IN OPERA DI STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE 8,40
mq 1,00 8,40
E.16.01
IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPOR 13,71
mq 1,00 13,71
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 22,11

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 89,61|

COMMITTENTE: Comune di Vicenza
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APU.27 F.E.P IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETE IN PANNELLI FONOASSORBENTE
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in pannelli fonoassorbente tipo Akusto wall pannel C Ecophon, o similare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la struttura di supporto, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 28,15 2,82
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,10 30,19 3,02
TOTALE MANODOPERA 5,83
NOLI
D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,01 17,3 0,09
D.03.05.b PONTEGGI m2/me 0,01 1,82 0,01
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 1,10
MATERIALI

Pannelli fonoassorbenti verticali tipo Akusto wall pannel C
PREZZO DI MERCATO

Ecophon o similare, compresa struttura di supporto mq 1,00 50,00 50,00

TOTALE MATERIALI 50,00

TOTALE COSTO 56,93
SPESE GENERALI 15,00% 8,54
UTILE D'IMPRESA 10,00% 6,55

ARROTONDAMENTO mq

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 72,02|

COMMITTENTE: Comune di Vicenza
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APU.28

F.E.P. IN OPERA DI PANNELLI FONOISOLANTI DA PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di pannelli fonoisolante a pavimento tipo AETOLIA AUREKA 40 sp. 28 mm, o equivalente di caratteristiche
isolanti non inferiori. Posato a secco sopra il solaio in legno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZ| UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 28,15 2,82
A.01.02.a operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,10 30,19 3,02
TOTALE MANODOPERA 5,83
NOLI
Materiale di consumo corpo 1,00 2 2,00
Attrezzatura varia h 0,20 5,00 1,00
TOTALE NOLI 3,00
MATERIALI
PREZZO DI MERCATO Pannelli fonoisolanti da pavimento, tipo AETOLIA AUREKA 40 sp. 28 mm o
equivalente. mq 1,00 40,00 40,00
TOTALE MATERIALI 40,00
TOTALE COSTO 48,83
SPESE GENERALI 15,00% 7,33
UTILE D'IMPRESA 10,00% 5,62
ARROTONDAMENTO mq
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 61,78|

COMMITTENTE: Comune di Vicenza
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APU.29

F.E.P. IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA ZINCATA

Fornitura e posa di piastrame e staffe a disegno, in acciaio tipo S275 JR, realizzata in profili in acciaio laminati a caldo, barre, piatti sagomati a freddo tagliati e
saldati, profili angolari, grigliati o altro; trattati dopo lavorazione in officina con zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 ed assemblati in opera
mediante flange da collegare con bulloni ad alta resistenza o spine.

Il tutto realizzato e marchiato CE da centro di trasformazione autorizzata ai sensi UNI 1090.

Il prezzo & comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, saldature, sagomature, forature nelle dimensioni e quantita rilevate dalle tavole strutturali, sfridi, fornitura e
posa in opera di piatti in acciaio di diverso spessore per la realizzazione dei fazzoletti per il collegamento delle strutture secondarie e tutti i bulloni per le unioni delle
parti; sono inoltre inclusi nel prezzo gli oneri relativi al montaggio (inclusi mezzi di sollevamento e ponteggi di sicurezza) ed ogni altro onere ritenuto idoneo per la
realizzazione dell'opera a perfetta regola. Valutato al Kg.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,045 30,19 1,36
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,025 28,15 0,70
TOTALE MANODOPERA 2,06
NOLI
D.06.19 NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA h 0,01 4,73 0,05
D.06.17 NOLO DI TRAPANO ELETTRICO h 0,015 1,84 0,03
D.06.05 ATTREZZATURA OSSIACETILENICA h 0,015 5,76 0,09
Attrezzatura varia h 0,07 5,00 0,35
TOTALE NOLI 0,51
MATERIALI
B.08.03.b  TRAVI - TUBI - tipo FE 430 kg 1,00 0,78 0,78
TOTALE MATERIALI 0,78
TOTALE COSTO 3,35
SPESE GENERALI 15,00% 0,50
UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,39
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.30.23.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Per immersione di strutture leggere kg 1,00 0,74 0,74
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 0,74

PREZZO DI APPLICAZIONE kg 4,98




APU.30

SISTEMAZIONE FINALE AREA SCOPERTA

Sistemazione finale delle aree esterne una volta completatati i lavori. Compreso riempimento dei cavi di fondazione con terreno arido, erpicatura e spianamento
finale con riporto di terreno vegetale per uno spessore di 10 cm circa e semina di manto erboso. Superficie approssimativa di intervento circa mqg. 200. Ogni onere

compreso per |'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 16,000 30,19 483,04
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 16,000 28,15 450,40
TOTALE MANODOPERA 933,44
NOLI
D.01.01.a  nolo a caldo di autocarro ribaltabile h 4,00 46,77 187,08
D.01.14.a  MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore h 4,00 1,84 7,36
Attrezzatura varia h 32,00 5,00 160,00
TOTALE NOLI 354,44
MATERIALI
Terreno vegetale mc 20,00 45,00 900,00
TOTALE MATERIALI 900,00
TOTALE COSTO 2.187,88
SPESE GENERALI 15,00% 328,18
UTILE D'IMPRESA 10,00% 251,61
LAVORAZIONI COMPIUTE
Semina manto erboso mq 200,00 5,00 1.000,00
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 1.000,00
PREZZO DI APPLICAZIONE corpo 3.767,67




APU.31

TRATTAMENTO SUPERFICI IN LEGNO CON VERNICE INTUMESCENTE

Trattamento di superfici in legno con prodotto verniciante ignifugo trasparente di classe 1, omologato ai sensi del DM 06/03/1992, nel rispetto
del decreto 09/03/2007 e 16/02/2007. La quantita di prodotto da applicare e di almeno 400 gr/mq applicato con ciclo di 3 mani - REI 60. Compreso
fornitura, messa in opera, sfridi, ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE

MANODOPERA
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,05 28,15 1,37
TOTALE MANODOPERA 1,37

MATERIALI

List. Dei 08/2013 235023 Vernice ignifuga mq 1,00 11,35 11,35
TOTALE MATERIALI 11,35
TOTALE COSTO 12,72
SPESE GENERALI 15,00% 1,91
UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,46
ARROTONDAMENTO 0,42
PREZZO DI APPLICAZIONE mq 16,50
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APU.32

RINGHIERA IN ACCIAIO COMPRENSIVA DI CORRIMANO

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno che dovra essere approvato dalla D.L., con profilati metallici, le
piastre di base e di attacco, compreso corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. Nel
prezzo si intendono comprese ancheil trattamento antiruggine e la verniciatura.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,10 28,15 2,82
TOTALE MANODOPERA 2,82
MATERIALI
Prezzo di mercato Smalto a finire kg 0,25 11,35 2,84
B.08.03.b tipo FE 430 kg 1,05 0,78 0,82
TOTALE MATERIALI 3,66
TOTALE COSTO 6,47
SPESE GENERALI 15,00% 0,97
UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,74
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.30.17.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. kg 0,15 0,15 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE kg 8,21
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APU.29.a

F.E.P IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA MINUTA E VERNICIATA

Fornitura e posa di carpenteria metallica in acciaio tipo S275 JR, per opere leggere quali parapetti, corrimano, ecc., realizzata in profili in acciaio laminati a caldo,
barre, piatti sagomati a freddo tagliati e saldati, profili angolari o altro; trattati dopo lavorazione in officina con zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
ed assemblati in opera mediante flange da collegare con bulloni ad alta resistenza o spine. E compresa inoltre la verniciatura degli elementi data a 2 mani con
colore a scelta della D.L.. Il prezzo é altresi comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, saldature, sagomature, forature nelle dimensioni e quantita rilevate dalle
tavole strutturali, sfridi, fornitura e posa in opera di piatti in acciaio di diverso spessore per la realizzazione dei fazzoletti per il collegamento delle strutture
secondarie e tutti i bulloni per le unioni delle parti; sono inoltre inclusi nel prezzo gli oneri relativi al montaggio e ogni altro onere ritenuto idoneo per la realizzazione
dell'opera a perfetta regola.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA IMPORTI
UNITARIO TOTALE
MANODOPERA
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,0325 30,19 0,98
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,0525 28,15 1,48
TOTALE MANODOPERA 2,46
NOLI
D.06.19 NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA h 0,025 4,73 0,12
D.06.17 NOLO DI TRAPANO ELETTRICO h 0,025 1,84 0,05
D.06.05 ATTREZZATURA OSSIACETILENICA h 0,025 5,76 0,14
Attrezzatura varia h 0,085 5,00 0,43
TOTALE NOLI 0,73
MATERIALI
B.08.03.b TRAVI - TUBI - tipo FE 430 kg 1,00 0,78 0,78
TOTALE MATERIALI 0,78
TOTALE COSTO 3,97
SPESE GENERALI 15,00% 0,60
UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,46
LAVORAZIONI COMPIUTE
E.30.23.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Per immersione di strutture leggere kg 1,00 0,74 0,74
£.30.21.00 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.
1,00 0,15 0,15
E.30.22.00 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli
opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le
operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. kg 1,00 0,15 0,15
TOTALE LAVORAZIONI COMPIUTE 1,04

ARROTONDAMENTO

PREZZO DI APPLICAZIONE kg 6,06




