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Premessa

Note generali:

1) Le voci con i relativi prezzi unitari utilizzate per la computazione delle lavorazioni inserite nel presente computo metrico estimativo
sono state tratte dai seguenti prezziari di riferimento:

- Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto nell’edizione 2013 (tariffa tipologica X.00.00.x);

- Prezziario del Comune di Venezia nell’edizione 2013 (tariffa tipologica X0.0.000.0);

Inoltre, per la quantificazione di interventi di particolare natura, specifici del progetto di cui questo documento & parte integrante, € stato
necessario formulare ulteriori voci, i cui prezzi unitari risultano dall’analisi allegata (tariffa tipologica APU.00), allo scopo di compensare
adeguatamente:

- Maggiori oneri per la realizzazione di interventi all'interno dell’alveo (es. scavi, posa manufatti, ecc.);

- Oneri non previsti nei prezziari suindicati (es. analisi delle terre scavate, aggottamento acqua, incatenamento timpani);

- Interventi specifici di manodopera (es. su sottoservizi esistenti, elementi lapidei);

- Utilizzo di prodotti/materiali specifici (es. pulizia/risanamento murature).

2) | prezzi utilizzati per la determinazione dell'importo dei lavori si intendono riferiti a lavori eseguiti con la fornitura e l'impiego di
materiali di ottima qualita e mezzi d'opera in perfetta efficienza e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire e nel rispetto di tutte le norme vigenti, con adeguata assistenza
tecnica e direzione del cantiere.

In essi sono comprese le quote per le spese generali e gli utili dell'lmpresa realizzatrice, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti
all'esecuzione delle singole categorie di lavoro.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per spese generali si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le
polizze assicurative;

c¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per I'utilizzazione di aree
diverse da quelle poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore
dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Nelle voci di scavo & compreso I'onere per la redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006,
n. 152 e successivi decreti attuativi, e il trattamento dei materiali di scavo secondo quanto in essi riportato.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovra
intendersi compreso tutto quanto non € esplicitamente escluso per la corretta esecuzione delle opere.

3) Le eventuali lavorazioni in economia che dovessero rendersi necessarie durante il corso dei lavori verranno compensate all'lmpresa
esecutrice utilizzando i prezzi indicati dal “Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto valido al momento della
stipulazione del contratto di appalto delle opere.

4)  Tuttii criteri e le forniture dei beni devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” anche se non
espressamente richiamati.
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
1/1 TAGLIO DI STRUTTURE CON DISCO DIAMANTATO
APU.02 Taglio cordolo esistente *0,40*100,000 40,00
Taglio pensilina *15,00*40,000 600,00
SOMMANO... m/cm 640,00 2,15 1376,00
2/2 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI
E.05.11.00 Demolizione muretto pensilina *15,00*0,150*2,000 4,50
SOMMANO... m3 4,50 188,13 846,59
3/3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solette, travi e rampa scala in c.a.
E.05.12.a Demolizione pensilina per nuovo solaio *15,00*2,000 30,00
Demolizione cordolo di fondazione esistente *15,00*0,300 4,50
SOMMANO... m2 34,50 58,04 2°002,38
4/5 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASETTI DI SOTTOFONDO -
E.05.21.b Pavimenti caldi resilienti
Demolizione marciapiede esterno *40,00 40,00
Demolizione pavimentazione pensilina *15,00*2,000 30,00
SOMMANO... m2 70,00 21,23 1°486,10
5/6 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DI PLUVIALI
APU.19 Rimozione pluviali *12,80 12,80
SOMMANO... m 12,80 9,37 119,94
6/7 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
E.05.09.00 Smontaggio soglie PT lato sud *12,00 12,00
SOMMANO... m 12,00 15,91 190,92
718 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00 Vedivoce n°5 [m2 70.00] *0,150 10,50
Vedi voce n° 3 [m2 34.50] *0,400 13,80
Vedi voce n° 2 [m3 4.50] 4,50
Vedi voce n° 7 [m 12.00] 12,00
SOMMANO... mc3 40,80 3,69 150,55
Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1) euro 67172,48
SCAVI E MOVIMENTI TERRA (Cat 2)
8/9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - di profondita fino am
E.02.04.00 2.00
Scavo per fondazioni *13,00*8,500*0,500 55,25
Scavo per pluviali *2,00*10,00*0,500*0,800 8,00
scavo per tubazioni acque meteoriche *1,00*14,00*0,500*0,800 5,60
SOMMANO... m3 68,85 9,03 621,72
9/10 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
A RIPORTARE 67794,20
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 67794,20
E.06.06.a Vedi voce n° 9 [m3 68.85] 68,85
SOMMANO... m3 68,85 14,56 1'002,46
10/ 44 ANALISI DELLE TERRE
APU.07 Analisi terreno *1,00 1,00
SOMMANO... cadauno 1,00 298,98 298,98
Parziale SCAVI E MOVIMENTI TERRA (Cat 2) euro 1'923,16
OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE (Cat 3)
11/14 MAGRONE
F.05.09 Platea di fondazione *13,00*7,700 100,10
SOMMANO... m2 100,10 6,77 677,68
12 /42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - S4
APU.18 - XC2 - C28/35
Platea di fondazione *0,30*13,00*9,000 35,10
SOMMANO... m3 35,10 140,12 47918,21
Parziale OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE (Cat 3) euro 57595,89
OPERE IN C.A. (Cat 4)
13/43 ACCIAIO IN BARRE B450c
E.08.04 armatura platea - incidenza 60 kg/mc *35,10*60,000 2°106,00
SOMMANO... kg 2°106,00 1,42 27990,52
Parziale OPERE IN C.A. (Cat 4) euro 2°990,52
STRUTTURE IN LEGNO (Cat 5)
14 /23 PARETI IN LEGNO X-LAM 5S - spessore 12 cm
APU.04 PT
2,00*6,60*3,150 41,58
A detrarre foro porta P1 *2,00*0,85*2,200 -3,74
P1
Architrave parete sud *11,60*1,000 11,60
Parete nord *12,30*4,750 58,43
2,00*6,60*[(4,75+3,15)/2] 52,14
A detrarre foro porta P2 *1,25*2,300 -2,88
A detrarre foro porta W05 *1,25*2,200 -2,75
Sommano positivi... m2 163,75
Sommano negativi... m2 -9,37
SOMMANO... m2 154,38 106,15 16°387,44
15/24 PROFILO ALUFOOT 15X12cm
APU.06 Piano Terra *38,00 38,00
SOMMANO... m 38,00 149,87 57695,06
A RIPORTARE 38°764,55
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 38°764,55
16/25 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE FINO A 0.03MQ
APU.05.b
Pilastri PT *2,00*0,40*0,200*3,300 0,53
Travi Copertura *21,00*8,15*0,160*0,280 7,67
Architrave PT parete sud *3,68*0,800*0,120 0,35
Architrave PT parete sud *3,76*0,800*0,120 0,36
Architrave PT parete sud *4,20*0,800*0,120 0,40
Pilastri P1 *2,00*0,40*0,200*3,150 0,50
SOMMANO... m3 9,81 1265,92 12°418,68
17137 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE OLTRE 0.03MQ
APU.05.a Solaio P1 *12,00*7,000%0,220 18,48
Pilastri PT mensa portale *4,00*0,20*0,200*2,420 0,39
Puntoni PT mensa portale *4,00*0,20*0,200*3,330 0,53
Trave PT mensa portale *0,20*0,880*12,240 2,15
PT
Architrave prospetto sud ovest *0,20*0,800*3,780 0,60
Architrave prospetto sud *0,20*0,800*4,200 0,67
Architrave prospetto sud est *0,20*0,800*3,850 0,62
Architrave prospetto nord *0,20*0,880%12,235 2,15
SOMMANO... m3 25,59 1°090,11 27°895,91
18/54 F.E.P. IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
APU.29 Piastre *4,00*20,00 80,00
Piastre mensa portale *170,00 170,00
SOMMANO... kg 250,00 4,98 1245,00
Parziale STRUTTURE IN LEGNO (Cat 5) euro 637642,09
GIUNTO (Cat 7)
19/29 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Larghezza visibile del profilo 140 mm
E.09.05.d
PT *2,00%1,10 2,20
P1*2,00%1,10 2,20
SOMMANO... m 4,40 290,38 1277,67
Parziale GIUNTO (Cat 7) euro 1'277,67
Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 1) euro 81'601,81
OPERE ARCHITETTONICHE (SpCat 2)
PAVIMENTI (Cat 8)
20/16 MASSETTO SABBIA CEMENTO
E.13.02.00 Massetto PT *12,00*6,700 80,40
Massetto P1 *12,00*6,700 80,40
SOMMANO... m2 160,80 16,72 2'688,58
21/17 F.E.P IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
E.13.12 Massetto PT *12,00*6,600 79,20
Massetto P1 *12,00*6,600 79,20
A RIPORTARE 158,40 84°290,39
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 158,40 84°290,39
SOMMANO... m2 158,40 17,86 2'829,02
221718 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
E.14.16.00 Marciapiede lato sud *14,00*1,500 21,00
SOMMANO... m2 21,00 28,50 598,50
23/19 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM
APU.22.A Mensa
Pavimento PT *12,00*6,600 79,20
Aula Multimediale
Pavimento P1 *12,00*6,600 79,20
SOMMANO... mgqg 158,40 42,80 67779,52
24148 F.E.P. IN OPERA DI BATTISCOPA IN LINOLEUM
APU.22.B PT *[6,6+6,6] 13,20
P1 *[12+6,6+6,6] 25,20
SOMMANO... m 38,40 34,67 1'331,33
Parziale PAVIMENTI (Cat 8) euro 14°226,95
OPERE IN CARTONGESSO (Cat 9)
25/20 F.E.P IN OPERA DI RIFODERA IN CARTONGESSO CON ISOLAMENTO
APU.24 Rivestimento PT
2,00*6,70*2,000 26,80
A detrarre foro porta P1 *2,00*1,55*2,200 -6,82
Rivestimento P1
Architrave parete sud *11,80*1,000 11,80
Parete nord *11,80*5,000 59,00
2,00*6,70*5,000 67,00
A detrarre foro porta P2 *1,25*2,300 -2,88
A detrarre foro porta W05 *1,25*2,200 -2,75
Sommano positivi...  mq 164,60
Sommano negativi... mq -12,45
SOMMANO... mgqg 152,15 51,48 7°832,68
26/21 F.E.P IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE
APU.25 Controsoffitto solaio mensa *12,00*6,700 80,40
SOMMANO... mqg 80,40 57,54 4'626,22
Parziale OPERE IN CARTONGESSO (Cat 9) euro 12°458,90
SERRAMENT!I (Cat 10)
2714 F.E.P. IN OPERA DI DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA NATURALE IN LASTRE DI
APU.03 SPESSORE 3 cm
Soglie serramenti sud PT *12,00 12,00
SOMMANO... m 12,00 82,85 994,20
28/31 SMONTAGGIO E RIMESSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI
APU.11 Smontaggio serrramenti lato sud *3,00 3,00
A RIPORTARE 3,00 109281,86
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 109°281,86
SOMMANO... cadauno 3,00 387,36 1'162,08
29/32 F.E.P. IN OPERA DI BLOCCHI IN VETRO CELLULARE
APU.21 Blocchi in vetro cellulare per posa serramenti piano terra *12,00*0,250*0,140 0,42
SOMMANO... m3 0,42 691,94 290,61
30/33 FORNITURA E POSA SERRAMENTO FINESTRA IN PVC CON VENEZIANA INTERNA
APU.09.A NON ISPEZIONABILE
Aula Multimediale
Finestra W01 *3,500*2,150 7,53
Finestra W03 *3,950*2,150 8,49
Finestra W04 *3,500*2,150 7,53
SOMMANO... m2 23,55 445,78 10°498,12
31/34 FORNITURA E POSA SERRAMENTO PORTA-FINESTRA IN PVC
APU.09.B Aula multimediale
Porta-finestra W05 *0,80*2,300 1,84
SOMMANO... m2 1,84 544,74 1'002,32
32/35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE IN LAMINATO
APU.10.A PLASTICO
Mensa
Porta P01 *2,00*0,850*2,200 3,74
SOMMANO... m2 3,74 371,71 1°390,20
33/36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE A DUE BATTENTI IN
APU.10.B LAMINATO PLASTICO CON MANIGLIONE ANTIPANICO
Porta P3 *1,00*1,27%2,300 2,92
SOMMANO... m2 2,92 580,46 1'694,94
34/61 RINGHIERA IN ACCIAIO COMPRENSIVA DI CORRIMANO
APU.32 Ringhiera mensa *2,00*4,70*22,000 206,80
SOMMANO... kg 206,80 8,21 1'697,83
Parziale SERRAMENTI (Cat 10) euro 18°730,30
ISOLAMENTO TERMICO (Cat 11)
35/11 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PER PARETI ESTERNE, SP. 12 CM
APU.01 PT
Parete sud *13,50*3,400 45,90
A detrarre
Finestra W01 *-3,680%2,270 -8,35
Finestra W03 *-3,755*2,270 -8,52
Porta-Finestra W02 *-4,200*2,270 -9,53
P1
Parete nord *8,00*5,000 40,00
Ringrosso parete nord *2,00*8,00*1,150 18,40
Parete est *7,50*3,500 26,25
Parete ovest *7,50*1,000 7,50
Parete sud *13,50*3,500 47,25
A detrarre
Finestra W01 *-3,680%2,270 -8,35
Finestra W03 *-3,755*2,270 -8,52
Porta-Finestra W04 *-4,200*2,270 -9,53
A RIPORTARE 132,50 127°017,96
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 132,50 127°017,96
Sommano positivi... m2 185,30
Sommano negativi... m2 -52,80
SOMMANO... m2 132,50 63,92 87469,40
36/12 IMPERMEABILIZZAZIONE CON UNO STRATO DI GUAINA ARMATA
E.16.03.00 Piano Terra *12,30*7,200 88,56
SOMMANO... m2 88,56 14,76 1'307,15
37/13 LASTRA DI POLISTIRENE - Lastra di polistirene estruso aut ... nsato a parte) - di
E.16.10.b densita kg/mc 40?45 e di spessore cm 2
Isolamento platea di fondazione *13,00*7,700 100,10
SOMMANO... m2 100,10 6,77 677,68
38/15 LASTRA DI POLISTIRENE - Sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso densita
E.16.10.e kg/mc 40-45
Isolamento platea di fondazione (12 cm totali) *10,00*10,00*7,700 770,00
SOMMANO... m2 770,00 3,34 2'571,80
Parziale ISOLAMENTO TERMICO (Cat 11) euro 13°026,03
INTONACI E TINTEGGIATURE (Cat 12)
39/22 F.E.P. IN OPERA IDROPITTURE DI CIVILE ABITAZIONE
E.28.01.c PT
2,00*6,70*2,200 29,48
A detrarre porta P1 *2,00%0,85*2,200 -3,74
2,00*0,90*3,100 5,58
12,00*3,050 36,60
P1
*12,00*3,800 45,60
2,00*6,70*3,800 50,92
A detrarre porta P2 *1,27*2,300 -2,92
A detrarre porta W05 *0,85*2,200 -1,87
*2,00*0,90%*3,800 6,84
*12,00*7,000 84,00
Sommano positivi... m2 259,02
Sommano negativi... m2 -8,53
SOMMANO... m2 250,49 8,53 2°136,68
40/ 38 F.E.P. IN OPERA DI PITTURE PLASTICHE
APU.17 PT
2,00*6,70*2,200 29,48
A detrarre porta P1 *2,00*0,85*2,200 -3,74
2,00*0,90*2,200 3,96
12,00%2,200 26,40
Sommano positivi... m2 59,84
Sommano negativi... m2 -3,74
SOMMANO... m2 56,10 13,97 783,72
41/60 TRATTAMENTO SUPERFICI IN LEGNO CON VERNICE INTUMESCENTE
APU.31 Travi Copertura *21,00%6,80%[2*0,28] 79,97
intradosso tavolato copertura *6,80*12,000 81,60
SOMMANO... m2 161,57 16,50 2°665,91
A RIPORTARE 145°630,30
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 145°630,30
Parziale INTONACI E TINTEGGIATURE (Cat 12) euro 57586,31
COPERTURA (Cat 13)
42126 F.E.P IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA
APU.26 Copertura *12,30%*8,200 100,86
SOMMANO... mq 100,86 89,61 9°038,06
43127 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO (sp.25mm)
APU.05.C Copertura *2,00*12,30*8,200 201,72
SOMMANO... m2 201,72 12,72 2'565,88
44 /28 LATTONIERE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato preverniciato
E.21.21.07 spessore 6/10 mm e sviluppo 100 cm
Scossalina coprigiunto P1 lato nord *8,00 8,00
Giunto di dilatazione *12,00 12,00
SOMMANO... m 20,00 41,10 822,00
45/39 LINEA VITA: CORDINO PERIMETRALE IN ACCIAIO
APU.12 12,00 12,00
SOMMANO... m 12,00 39,82 477,84
46 /40 LINEA VITA: PUNTO ACCESSO MOBILE PER IL FISSAGIO SCALA IN ACCIAIO
APU.13 Hmax=8m
1,00 1,00
SOMMANO... cadauno 1,00 227,20 227,20
47141 LINEA VITA: PUNTO ANCORAGGIO FISSO
APU.14 5,00 5,00
SOMMANO... cadauno 5,00 72,78 363,90
Parziale COPERTURA (Cat 13) euro 13494,88
FINITURE ESTERNE (Cat 14)
48 /30 PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - Profilo per pavimento larg ... Itro necessario per
E.09.09.b dare il lavoro finito a regola d'arte.
Coprigiunto PT *27,00 27,00
Coprigiunto P1 *27,00 27,00
SOMMANO... m 54,00 9,34 504,36
49/45 F.E.P. IN OPERA DI PLUVIALI IN POLIETILENE
APU.20 Pluviale in Pead *2,00*20,00 40,00
SOMMANO... m 40,00 35,15 17406,00
50/ 46 F.E.P. IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO
E.29.04.02 PREVERNICIATO SVILUPPO 40cm
Canale di gronda *13,00 13,00
SOMMANO... m 13,00 22,00 286,00
A RIPORTARE 161°321,54

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 161°321,54
51/47 F.E.P. IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
E.29.08.02 PREVERNICIATO AGGRAFFA DIAMETRO 100mm
Pluviali *14,00 14,00
SOMMANO... m 14,00 46,60 652,40
52 /55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
H.02.18.a PLASTIFICATO - diam. 125 mm
tubazioni collegamento nuovi pluviali *2,00*5,00 10,00
SOMMANO... m 10,00 34,08 340,80
53 /56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
H.02.18.b PLASTIFICATO - diam. 160 mm
linea principale acque meteoriche *14,00 14,00
SOMMANO... m 14,00 38,99 545,86
54 /57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA - 50x50x50
H.03.15.b pozzetti tubazione acque meteoriche *4,00 4,00
SOMMANO... cadauno 4,00 88,31 353,24
55/58 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19 caditoie per pozzetti 50x50x50 - classe C *4,00*55,000 220,00
SOMMANO... kg 220,00 2,50 550,00
56 /59 SISTEMAZIONE FINALE AREA SCOPERTA
APU.30 sistemazione esterna finale *1,00 1,00
SOMMANO... a corpo 1,00 3'767,67 3'767,67
Parziale FINITURE ESTERNE (Cat 14) euro 8406,33
ISOLAMENTO ACUSTICO (Cat 15)
57149 F.E.P IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETE IN PANNELLI FONOASSORBENTE
APU.27 Rivestimento PT
Parete divisoria tra mensa e ampliamento mensa *2,00*5,80*1,000 11,60
SOMMANO... mgqg 11,60 72,02 835,43
58 /50 F.E.P. IN OPERA DI PANNELLI FONOISOLANTI DA PAVIMENTO
APU.28 Isolamento acustico P1 *12,00*7,000 84,00
SOMMANO... mgqg 84,00 61,78 57189,52
Parziale ISOLAMENTO ACUSTICO (Cat 15) euro 6°024,95
Parziale OPERE ARCHITETTONICHE (SpCat 2) euro 91°954,65
OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 3)
59 /51 IMPIANTO ELETTRICO - Vedasi documenti specifici progetto impianto elettrico
I.E. Impianti elettrici *1,00 1,00
SOMMANO... a corpo 1,00 17°503,98 17°503,98
60 /52 IMPIANTO MECCANICO - Vedasi documenti specifici progetto impianto meccanico
.M. Impianto meccanico *1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 191°060,44

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 191°060,44
SOMMANO... a corpo 1,00 10°830,51 10°830,51
61/53 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 KWp
I.F. impianto fotovoltaico *1,00 1,00
SOMMANO... a corpo 1,00 24°178,13 24°178,13
Parziale OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 3) euro 52'512,62
Parziale LAVORI A CORPO euro 226°069,08
TOTALE euro 226°069,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 226°069,08
C:.001 OPERE STRUTTURALI euro 81°601,81
C:001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 67172,48
C:001.002 SCAVI E MOVIMENTI TERRA euro 17923,16
C:001.003 OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE euro 5595,89
C:001.004 OPERE IN C.A. euro 2°990,52
C:001.005 STRUTTURE IN LEGNO euro 637642,09
C:001.007 GIUNTO euro 1277,67
C:002 OPERE ARCHITETTONICHE euro 91°954,65
C:002.008 PAVIMENTI euro 14°226,95
C:002.009 OPERE IN CARTONGESSO euro 12°458,90
C:002.010 SERRAMENTI euro 18°730,30
C:002.011 ISOLAMENTO TERMICO euro 13°026,03
C:002.012 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 5'586,31
C:002.013 COPERTURA euro 137494,88
C:002.014 FINITURE ESTERNE euro 87406,33
C:002.015 ISOLAMENTO ACUSTICO euro 6°024,95
C:.003 OPERE IMPIANTISTICHE euro 52'512,62

TOTALE euro 226°069,08

Preganziol, 15/06/2018

Il Tecnico
Ing. Roberto Scotta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO




PREMESSA

Nel presente elenco sono descritti gli apparecchi e i componenti base costituenti gli impianti.

Laddove la voce (ad esempio: “quadro elettrico”, “punto luce”, “punto alimentazione”, “collettori”
ecc.) sia costituita da una integrazione di piu voci elementari (tubi, conduttori, interruttori, raccordi,
valvole, attuatori, ecc.) essa deve garantire contemporaneamente sia i requisiti indicati nella
relativa descrizione sia quelli evidenziati nei capitoli specifici relativi ai componenti elementari che

la costituiscono.

Resta altresi inteso, salvo diversa ed esplicita indicazione, che i prezzi unitari d’elenco, riferiti alle

opere descritte nel presente documento, sono comprensivi di:

o Fornitura

e Posain opera

« Noli e trasporti

« Tutte le minuterie e gli accessori necessari per linstallazione e il corretto funzionamento del
componente, anche se non esplicitamente menzionati

e Scorte e sfridi

« Eventuali lavorazioni in officina

o Assistenze murarie

o Assistenza tecnica, collaudo, programmazione (eventuale) ed istruzione personale indicato
dall Amministrazione;

« Fornitura e/o redazione di disegni costruttivi, dei disegni “as-built” e dei manuali operativi (se
necessario)

« Spese generali e utiliimpresa

Si precisa che le assistenze murarie COMPRESE nelle varie voci esposte riguardano la
formazione di tracce, chiusura dei cavedi predisposti per il passaggio di tubazioni e canali, i
fissaggi di tasselli, graffe, staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quanto altro richiesto
per la perfetta posa in opera degli impianti nonché ogni onere principale ed accessorio per il
ripristino e la finitura delle murature e/o delle strutture interessate anche in seguito alla dismissione
di impianti preesistenti.

Le singole voci invece NON COMPRENDONO le opere civili rappresentate a disegno quali la
realizzazione di manufatti, cavedi, camini, basamenti di macchinari, scavi e rinterri, nicchie e fori
guotati. Queste ultime lavorazioni, se previste, sono valutate specificatamente.

Si evidenzia infine che, stante I'applicabilita del Regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/11 (c.d. “CPR UE305/11” o “CPR”) tutti i cavi previsti per 'opera in oggetto dovranno
essere rispondenti al suddetto regolamento secondo le “euroclassi” piu opportune, dotati
di marcatura CE e provvisti di dichiarazione di performance (DoP). Dovranno cioé essere
utilizzati cavi “CPR” anche ogni qual volta gli elaborati di progetto dovessero riportare I'indicazione
di cavi con vecchia codifica “non CPR”, senza che cio comporti alcuna variazione di compenso per
I'Impresa Appaltatrice.

In particolare, per 'opera in oggetto gli ambienti sono generalmente classificati con livello
di rischio “medio” e, pertanto, le tipologie di cavo ammesse (per impianti di potenza e di
segnale) sono quelle certificate secondo euroclasse C¢, - S1b, d1, al.

Per i cavi di potenza saranno pertanto da utilizzare: cavi FG16(O)M16 0.6/1 kV (euroclasse Cc, -
slb, di, al), in luogo dei cavi FG7(O)M1, e cavi FG17 450/750 V ed HO7Z1-K type 2 450/750 V
(euroclasse Ce, - slb, d1, al), in luogo dei cavi NO7G9-K.

In termini generali, cavi aventi classificazioni inferiori a quelle indicate potranno essere
accettati soltanto se previsti in quantita modeste e soltanto qualora non risulti realmente
disponibile sul mercato un cavo del tipo richiesto con la necessaria certificazione.




Codice

Descrizione sintetica

IMPIANTI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “GIOTTO" - DOLO (VE)

u.m.

Prezzo unitario
[Euro]

Progetto esecutivo (PE)

Quantita

Totale
[Euro]

Commenti da inserire in PRIMUS

|E - Impianti Elettrici

Cond:

i e accessori
M.01.34.10 |L\NEA IN CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 10 mmq |m | 13,20 45 594,00|alim. Quadro aula multimediale (cavo FG160M16)
- |- [ 0,00 0 0,00
Totale C i e accessori (Euro) 594,00
Cavidotti e accessori
M.01.04.02 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 40 x 40 mm m 9,63 10| 96,30(alim. Quadro aula multimediale
M.01.63.04 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm internc m 5,24 150 786,00|distribuzione aula multimediale
M.01.04.04 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 40 mm m 14,25 20 285,00|canale attrezzabile aula multimediale
Totale Cavidotti e accessori (Euro) 1.167,30|
Quadro elettrico
PA.IE.011 Integrazione quadro generale di edificio a corpo 320,94 1 320,94|modifiche al Quadro generale
PA.IE.012 Quadro aula multimediale a corpo 1.255,53] 1 1.255,53
- - 0,00 0 0,00
Totale Quadro elettrico (Euro) 1.576,47
diil inazi eFM mensa
M.01.45.06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA 1P44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele passo-passt n 99,23 2 198,46
M.01.45.07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelt n 23,07, 6 138,42
M.01.45.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenz n 56,22 4 224,88
M.01.45.09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunt¢ n 36,04/ 6 216,24
PA.IE.003 Apparecchio funzionale ad incasso o plafone a led, quadrato, 48 W n 286,98 8 2.295,85)
M.02.29.06 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Lampada a LED per | autonomia 1 ore n 186,92 4 747,68
M.01.45.11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A n 67,43 2 134,86|prese di servizio
- - 0,00 0 0,00
Totale i diil eFM mensa (Euro) 3.956,39
diil inazi aula i
M.01.45.06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA 1P44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele passo-passt n 99,23 2 198,46
M.01.45.07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelt n 23,07, 6 138,42
M.01.45.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenz n 56,22 4 224,88
M.01.45.09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunt¢ n 36,04/ 4 144,16
PA.IE.013 Apparecchio funzionale a plafone o sospensione a led, rettangolare, 39 W n 369,98 8 2.959,83|
M.02.29.06 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Lampada a LED per | autonomia 1 ore n 186,92 4 747,68
- - 0,00 0 0,00
Totale i di il aula (Euro) 4.413,43
Distri FM aula
M.01.45.11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A n 67,43 2 134,86|prese di servizio
M.01.45.12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A n 67,47 23 1.551,81|prese PC su canale attrezzato
- - 0,00 0 0,00
Totale Distril FM aula (Euro) 1.686,67|
Cablaggio str aula
M.12.01.01 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mn n 1.653,19 1 1.653,19
M.12.07.02 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico doppio fonia - dat| n 186,46 12 2.237,52|prese dati su canale attrezzato
M.12.11.02 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie, 100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH m 3,65 60 219,00
- - 0,00 0 0,00
Totale Cablaggio str aula (Euro) 4.109,71
PA.IE.001 Impianto fotovoltaico in policristallino (P~10 kWp) a corpo 22.242,13 1 22.242,13
M.01.03.05 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 75 x 75-80 mm m 31,54 50| 1.577,00|collegamento impianto fotovoltaico
M.01.36.08 LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmc m 7,18 50| 359,00|collegamento impianto fotovoltaico (cavo FG160R16)
Totale (Euro) 24.178,13
Totale IE - Impianti Elettrici (Euro) 41.682,11|
IM - Impianti
di ilazi ica dell'aula
PA.IM.005 Canalizzazione in lamiera zincata verniciata kg 7,01 400 2.802,95)
PA.IM.037 Isolamento termico i con polietilene reticolato e finitura in alluminio spessore 30mm mq 51,97 30 1.559,12]
PA.IM.035 Bocchetta di mandata, dimensioni 300x150 mm n 61,52 3 184,55
PA.IM.036 Bocchetta di ripresa, dimensioni 300x150 mm n 61,52 3 184,55
- - 0,00 0 0,00
Totale i di dell'aula (Euro) 4.731,17|




Prezzo unitario Progetto esecutivo (PE)

Codice Descrizione sintetica b Commenti da inserire in PRIMUS
[Euro] s Totale
Quantita
[Euro]
Impianto di ilazi ica dell'ampliamento mensa
PA.IM.005 Canalizzazione in lamiera zincata verniciata kg 7,01 270 1.891,99
PA.IM.035 Bocchetta di mandata, dimensioni 300x150 mm n 61,52 3 184,55
PA.IM.036 Bocchetta di ripresa, dimensioni 300x150 mm n 61,52 3 184,55
- - 0,00 0| 0,00
Totale i di ilazi ica del i mensa (Euro) 2.261,09
diri dell'aula multimedial
PA.IM.038 Ventilconvettore, pot. ter. 2450 W n 772,49 2 1.544,97
PA.IM.033 Interfaccia utente a parete per sistema regolazione ventilconvettori n 71,93 1 71,93
PA.IM.039 Allacciamento idraulico: terminale termico come ventilconvettore, aerotermo e affini n 151,11 2 302,22
- - 0,00 0| 0,00
Totale i di ri: dell'aula imediale (Euro) 1.919,12]
di i dell i mensa
PA.IM.038 Ventilconvettore, pot. ter. 2450 W n 772,49 2 1.544,97
PA.IM.033 Interfaccia utente a parete per sistema regolazione ventilconvettori n 71,93 1 71,93
PA.IM.039 Allacciamento idraulico: terminale termico come ventilconvettore, aerotermo e affini n 151,11 2 302,22
- - 0,00 0| 0,00
Totale i di i del i mensa (Euro) 1.919,12]
Totale IM - ianti ici (Euro) 10.830,51
Totale IMPIANTI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "GIOTTO" - DOLO (VE) (Euro) 52.512,62|




