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1 INDICATORI DI PERFORMANCE

1.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno ['applicazione delle penali di seguito
specificate, lasciando impregiudicato il diritto del Concedente a richiedere il rimborso dei danni subiti.
Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dal Concedente al
Concessionario per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del
servizio fornito.

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei servizi oggetto della concessione, verra addebitata al
concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale per ciascuna carenza
riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

I Concedente dara comunicazione al Concessionario della segnalazione di emissione del
provvedimento mediante mail, fax, posta certificata o raccomandata a.r., indicando la contestazione e/o
linadempienza rilevata ed assegnando un termine ultimativo per adempiere ovvero provvedere in
merito; scaduto detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto la penale diventa
immediatamente esecutiva fermo restando che il pagamento della penale non solleva il Concessionario
da ogni altro onere, obbligo e qualsivoglia responsabilita conseguente alla contestazione e/o
allinadempienza rilevata.

Il Concessionario avra facolta di presentare le proprie controdeduzioni con le stesse modalita di cui
sopra, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del concessionario, stabilira se applicare la penale.
La penale applicata non sara in alcun modo recuperabile.

Si provvedera all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del
D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore allammontare del canone
successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/20186,
che potra essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni
escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi
addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralita di Servizi le relative penali
potranno essere applicate in maniera cumulativa e, comunqgue, senza alcun limine massimo di valore.
Nel caso in cui il cumulo delle penali comminate al Concessionario dovesse superare il 10% (dieci per
cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'lVA e al lordo
dell'indicizzazione, il Concedente potra avvalersi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 23
della Convenzione ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Oltre alle penali, € previsto un sistema di riduzione del Canone Investimenti in caso di indisponibilita
delle opere contrattuali realizzate dal Concessionario.
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1.2 ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI
121 Gestione dei servizi
e Per eventuali inadempienze nel servizio termico (per disservizio si intende il mancato

raggiungimento delle temperature contrattuali con una tolleranza di 2°C) qualora il Concessionario
non provveda, entro i tempi stabiliti per il pronto intervento, a ristabilire le temperature contrattuali:

O

per ciascuna struttura: una penale per ogni ora di disservizio della specifica zona termica (qualora
divisa in circuiti), calcolata come incidenza del volume riscaldato rispetto al volume totale, pari AL
DOPPIO della quota energia oraria dell'i-esimo edificio per Energia termica (QT'), come da valori
convenzionali di riferimento riportati nel documento 13.P5.02.CC.2 “Criteri di adeguamento e
revisione del canone”, qualora non siano ripristinate le temperature prescritte entro le tempistiche
previste a contratto (pronto intervento),

nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze piu avanti
previste in tale eventualita.

Per la mancata erogazione dell'acqua calda sanitaria (per disservizio si intende la mancata
erogazione o l'erogazione a temperatura inferiore di almeno di 10°C rispetto a quanto previsto nel
progetto di gestione con le relative tolleranze) qualora il Concessionario non provveda, entro i tempi
stabiliti per il pronto intervento, a ristabilire le temperature contrattuali:

o

per ciascuna struttura: una penale per ogni giorno di disservizio pari 3%. della quota energia
giornaliera dell'i-esimo edificio per energia termica (QT'), come da valori convenzionali di
riferimento riportati nel documento 13.P5.02.CC.2 “Criteri di adeguamento e revisione del
canone”,

per il sito CS_17 “Asilo Nido”, la percentuale di cui al punto precedente sara applicata pari al
6%o della quota energia giornaliera;

nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze piu avanti
previste in tale eventualita.

Per eventuali inadempienze nel servizio di climatizzazione estiva (per disservizio si intende il
mancato raggiungimento delle temperature contrattuali con una tolleranza di 2°C) qualora |l
Concessionario non provveda, entro i tempi stabiliti per il pronto intervento, a ristabilire le
temperature contrattuali:

per ciascuna struttura: al verificarsi di ogni mancato mantenimento dei parametri contrattuali,

o]
una penale pari a 150,00 Euro per ogni inadempienza rilevata;
o nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze piu avanti
previste in tale eventualita.
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e Per eventuali interruzioni del servizio elettrico non autorizzate:

o per ciascuna struttura: una penale per ogni ora di disservizio pari AL DOPPIO della quota
energia oraria dell'i-esimo edificio per energia elettrica (QE'), come da valori convenzionali di
riferimento riportati nel documento 13.P5.02.CC.2 “Criteri di adeguamento e revisione del
canone”,

o nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze piu avanti
previste in tale eventualita.

e Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dal concedente:

o per ogni struttura: il mancato mantenimento delle temperature di comfort negli orari richiesti dal
Concedente corrisponde al “mancato funzionamento”; pertanto, in tale caso, saranno applicate,
a seconda del caso, le penali di cui ai punti precedenti.

e Per l'accensione dellimpianto di pubblica illuminazione dopo i termini riportati dal progetto a base di
gara o dopo i termini proposti da concessionario in sede di gara se migliorativi:

o una penale per ogni ora di disservizio superiore a 60 minuti pari A CINQUE VOLTE il valore
individuato pari alla potenza in kW del punto luce interessato dal disservizio per il valore fisso di
costo dell’'energia elettrica pari a 0,170 €/kWh.

e Per la mancata sostituzione di pali abbattuti per cause dipendenti dal Concessionario,
comprendente |la rimozione e la rimessa in loco di palo e del relativo punto luce, entro 15 giorni
lavorativi dall'evento:

o una penale pari a 300,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

e Per la mancata riparazione di pali inclinati di cui non siano state compromesse la staticita e la
stabilita per cause dipendenti dal Concessionario, entro 3 giorni lavorativi dall’evento:

o una penale pari a 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

® Per la mancata risoluzione di guasto locale generalizzato (non imputabile a cause di forza maggiore
o ad atto vandalico) che compromette l'illuminazione di piu vie entro 12 ore dalla segnalazione:

o una penale pari a 300,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

® Per la mancata riparazione di guasto oltre le tre lampade consecutive ma senza presenza di guasto
locale generalizzato di piu di una via entro 48 ore dalla segnalazione, non imputabile a cause di
forza maggiore o ad atto vandalico:

o una penale pari a 150,00 Euro al giorno per ogni punto luce spento.
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Per il mancato intervento di reperibilita e/o pronto intervento per avarie o danni agli impianti a
seguito di inconvenienti o incidenti, ovvero altri eventi che possono compromettere la sicurezza
degli utenti, entro 1 ora dalla chiamata (o tempo inferiore secondo quanto offerto in sede di gara),
verra comminata una penale per ogni di ritardo pari a 300 Euro.

Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’'intervento per interventi in emergenza e urgenza chiesti

al personale reperibile saranno applicate le seguenti penali:

o per ogni 30 (trenta) minuti consecutivi di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati
dal contratto) verra applicata una penale pari a 500,00 €;

o per ogni 60 (sessanta) minuti consecutiva di mancato ‘“ripristino del funzionamento” degli
impianti a valle di una richiesta d’intervento di emergenza (accertata la possibilita di eseguire lo
stesso ripristino entro i limiti temporali disciplinati dal progetto di gestione) verra applicata una
penale pari a 1.000,00 €.

Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’intervento per interventi ordinari saranno applicate le

seguenti penali:

o per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati
dal progetto di gestione) verra applicata una penale pari a 500,00 €.

Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi programmabili, saranno
applicate le seguenti penali:

o per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati
dal progetto di gestione) verra applicata una penale pari a 1.000,00 €.

Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "LIBRETTO DI IMPIANTQO" e
mancata compilazione delle schede di manutenzione ordinaria:

o per ogni struttura: per ogni mancata registrazione, una penale pari a 500,00 €.

Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "libretto di centrale":
o per ogni struttura: per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a 500,00 €.

Per la ritardata presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo del C.P.I.
e delle visite dell’ INAIL entro 15 giorni precedenti la scadenza del documento:

o per ogni struttura: una penale di una penale pari a 500,00 Euro per ogni settimana di ritardo.

Relativamente alla relazione di servizio o rendiconto annuale: presentazione della relazione di servizio
entro il 30 giugno di ogni anno; penale pari a 150,00 Euro al giorno dopo 15 giorni dalla diffida.
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Relativamente alle informazioni richieste dallEnte: a richiesta di informazioni dell’ente |l
concessionario € tenuto a rispondere entro 8 giorni; penale pari a 50,00 Euro al giorno per ogni
giorno di ritardo.

Relativamente agli impianti elettrici di forza motrice all'interno degli edifici: per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione delle verifiche dei differenziali e degli impianti di messa a terra, penale pari a
100,00 € per ogni Edificio non verificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione di sicurezza: per ogni punto illuminante non verificato
secondo la tempistica prevista o sul quale non si & intervenuti a seguito di malfunzionamento,
penale pari a 100,00 € per ogni punto illuminante non verificato.

Relativamente agli impianti antintrusione: per ogni mancato aggiornamento degli orari richiesti dal
Concedente secondo quanto previsto nel Progetto di Gestione: 200,00 Euro al giorno.

Relativamente agli impianti antintrusione: per ogni punto di rilevamento non verificato secondo la
tempistica prevista o sul quale non si & intervenuti a seguito di malfunzionamento, penale pari a
20,00 € per ogni punto non verificato, per la mancata verifica della centrale la penale sara applicata
pari a 500 €.

Relativamente a batterie e gruppi di continuita assoluta (UPS): per ogni interruzione dell'impianto di
durata di un’ora anche non consecutiva durante un mese solare per cause riconducibili alla
responsabilitd concessionario, penale pari a 200,00 €.

Relativamente ad impianti addolcitori, cloratori, colonne deionizzatrici. Per ogni interruzione di
durata superiore ad 1 (una) ora di mancata erogazione di acqua trattata o funzionamento
dell'impianto per cause riconducibili alla responsabilita del concessionario, anche se relativa ad una
sola parte del fabbricato o dei locali o degli impianti interessati, una penale pari a 100,00 € per ogni
ora di mancato funzionamento.

Relativamente agli impianti di rivelamento incendi: per ogni punto di rilevamento non verificato
secondo la tempistica prevista o sul quale non si & intervenuti a seguito di malfunzionamento,
penale pari a 20,00 € per ogni punto non verificato, per la mancata verifica della centrale la penale
sara applicata pari a 500 €.

Relativamente ai presidi antincendio: per ogni presidio non verificato secondo la tempistica prevista
o sul quale non si & intervenuti a seguito di malfunzionamento, penale pari a 50,00 € per ogni
presidio non verificato.
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1.2:2 Preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, opere e orari di lavoro

e Per ritardi nella fornitura di preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, programmi di lavoro,
per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato controllo sono riconducibili alla
responsabilita del Concessionario:

o per mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi (oltre i 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;

o per mancata o ritardata risposta a richieste di dati da parte del Concedente (oltre i 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;

o per mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza (oltre i 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo;

o per mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro rispetto alle richieste del Concedente o
alle scadenze previste nel contratto, una penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo.

e Relativamente agli obblighi previdenziali ed ai contratti collettivi di lavoro:
o per mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme per
limpiego di personale dipendente e per I'effettuazione di subappalti, una penale pari a 500,00 €;

o per mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro per ciascun lavoratore, una penale pari a
500,00 €.

e Relativamente ai materiali non autorizzati dalla Concedente: per I'impiego occulto di materiali non
autorizzati dalla Stazione Appaltante, una penale pari a 500,00 Euro.

e Relativamente ai requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati: mancato rispetto
dei requisiti tecnici minimi dei materiali e dei componenti tecnici installati rispetto a quelli di progetto
e/o di Capitolato di Appalto, una penale pari a 500,00 Euro + 20% del valore del bene.

e Relativamente alla mancata fornitura della documentazione tecnica e gestionale comprovante
I'assolvimento delle prestazioni previste dalla Concessione entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta del Concedente, una penale pari a 150,00 €/giorno di ritardo.

1.2.3 Sicurezza

e Per il mancato rispetto dei tempi di redazione del Piano di Sicurezza, si applichera una penale pari
a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.
e Per mancato rispetto delle norme di sicurezza:

o per ogni accertata mancata esposizione di cartelli di sicurezza e/o di cantiere si applichera una
penale pari a 100,00 € per ogni giorno di mancata esposizione;
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o

per ogni accertato mancato rispetto del PSC o POS si applichera una penale pari a 500,00 € per
ogni punto di mancato rispetto;

per lutilizzo di personale alle dirette dipendenze o di subappaltatori/subfornitori non
formalmente autorizzato all’accesso al cantiere si applichera una penale di 500,00 € per ogni
persona non autorizzata, oltre alla segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e quant’altro
previste da disposizioni di legge.

Per negligenza nella gestione delle chiavi dei locali per il servizio di vigilanza: 50 € per ogni
inconveniente causato da tale negligenza.

13

PROVVEDIMENTI PER INDISPONIBILITA DELLE OPERE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO

La Quota Investimenti del Canone Annuo verra riconosciuta dal Concedente al Concessionario, per
singolo edificio/Impianto e per singola via per lilluminazione pubblica, soltanto quando sussistenti tutte
le seguenti condizioni:

a) Sia garantita la disponibilita, al Concedente ed agli utilizzatori delle opere realizzate dal
Concessionario, salvo eventi documentati riconducibili a forza maggiore, furti o atti vandalici,
con le seguenti precisazioni:

PER GLI EDIFICI:

a. che i nuovi generatori di calore siano funzionanti e garantiscano i rendimenti previsti dal
produttore, salvo la normale usura per 'uso, comunque non inferiori ai limiti di legge;

b. che i nuovi componenti installati sugli elementi terminali d'impianto siano efficienti e
svolgano la regolazione per i quali sono stati previsti ed installati;

c. che inuovi sistemi di distribuzione (elettropompe e circolatori) siano efficienti e svolgano
la regolazione per i quali sono stati previsti ed installati;

d. che i nuovi sistemi di regolazione degli impianti termici e di climatizzazione siano
funzionanti, efficienti e che permettano quindi il monitoraggio ed il controllo in continuo
degli impianti tecnologici collegati;

e. che i nuovi impianti di illuminazione interna siano efficienti e funzionali allo scopo per i
qguali sono stati previsti ed installati;

f. che i livelli di illuminamento e di funzionalita dei nuovi corpi illuminanti e lampade a LED
installati siano non inferiori a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato.

PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

g. che i nuovi impianti di illuminazione siano efficienti e funzionali allo scopo per i quali
sono stati previsti ed installati nel rispetto del progetto esecutivo approvato;

h. che i livelli di illuminamento e di funzionalita dei nuovi corpi illuminanti e lampade a LED
installati siano non inferiori a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato.

b) | tempi di intervento e di ripristino del funzionamento a seguito di eventi di guasto o per
manutenzione straordinarie dovranno essere non superiori a quelli indicati nel documento
11.P3.01.PG.2 “Progetto di Gestione” per il pronto intervento;
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c) Siano eseguite le manutenzione ordinarie e straordinarie come da programma di
manutenzione e secondo i manuali d’'uso e manutenzione dei diversi fornitori degli elementi
tecnologici posti in opera, in modo da garantire massima funzionalita ed efficienza di quanto
realizzato.

Si precisa che per impianto non funzionante e quindi indisponibile, si considera la incapacita di
svolgere la funzione per la quale & stato installato e che il ripristino non sia avvenuto nei tempi massimi
indicati all'interno del documento 11.P3.01.PG.2 “Progetto di Gestione”.

Pertanto, in caso si verifichi la indisponibilita del servizio termico / elettrico agli edifici o dell'impianto di
Pubblica llluminazione, al Concessionario sara ridotta la Quota Disponibilita (quota di manutenzione),
applicando la seguente formula:

G'IND

Rid=1-
id G

dove:

Rid Riduzione automatica e proporzionale da applicare, in sede di conguaglio annuale, alla
Quota Disponibilitd del canone annuo riferito ai singoli impianti di illuminazione pubblica o
degli edifici (a seconda dei casi), da intendersi quale singola porzione di impianto presente
sulle pubbliche vie meglio individuate nel documento “Criteri di adeguamento e revisione del
canone” 13.P5.02.CC.2 dalla pag. 7 alla pag. 11, nonché riferito al singolo edificio indicato
nel documento “Criteri di adeguamento e revisione del canone” 13.P5.02.CC.2 da pag. 5 a
pagina 6;

Gino Giorni solari cumulativi di indisponibilita nell'anno di riferimento, ottenuti quale sommatoria di
tutti i giorni di indisponibilita accertati e verbalizzati dal Concedente al Concessionario sulla
base delle regole riportate nel presente articolo.

G Giorni totali dell'anno di riferimento.

La Quota Disponibilita & individuata nel documento 13.P5.02.CC.2 come segue:
SERVIZIO AGLI EDIFCI: QMicony
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE:  QMIP'cony

Si precisa che lindisponibilita si verifica nel momento in cui si riscontra un evento che ha determinato
lo spegnimento non programmato di un impianto o parte di esso tale da causare effetti sull'utenza, il
Concessionario non sia intervenuto per ripristinare il funzionamento nei tempi indicati alla precedenza
lettera b).

Si precisa che per gli impianti dotati di telecontrollo e rilevamento a distanza degli allarmi il momento di
riscontro dell’evento coincide con l'invio, da parte del sistema, della segnalazione di allarme. Da tale
istante partono i tempi di cui alla precedente lettera b).
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2 PROVVEDIMENTI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO
ENERGETICO

2.1 GARANZIA DI RISPARMIO ENERGETICO

Al termine di ogni anno solare successivo alla data di completamento degli Interventi effettuati dal
Concessionario, quest'ultimo dovra comunicare i consumi di energia primaria nelle condizioni di riferimento e il
risparmio energetico raggiunto. Tale comunicazione dovra essere consegnata entro 60 giorni dal termine di cui
sopra. | risparmi dovranno essere esposti secondo il seguente format;

RISPARMIO IMPIANTI TERMICI — Risp_prim_ter_rif = kWhp/anno di energia primaria di
risparmio per gli interventi sugli impianti termici degli edifici, corrispondente alla misura percentuale del
% sui consumi di riferimento;

RISPARMIO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI - Risp_prim_edif_rif = kWhp/anno di energia
primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti elettrici degli edifici, corrispondente alla misura percentuale
del % sui consumi di riferimento;

RISPARMIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Risp_prim_illum_rif = kWhp/anno di energia
primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti della pubblica illuminazione, corrispondente alla misura
percentuale del % sui consumi di riferimento;

| criteri di normalizzazione utilizzati per il calcolo dei risparmi saranno basati sulle seguenti variabili indipendenti:

SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI:

® Gradi giorno reali misurati rispetto a quelli di riferimento sulla base dei quali & determinato il consumo di
riferimento

® Ore di comfort effettivamente erogate rispetto a quelle di riferimento
® \olume di acqua calda sanitaria erogata rispetto a quella del periodo di riferimento

e \olume di edificio lordo riscaldato effettivamente attivo rispetto al volume lordo riscaldato del periodo di
riferimento

SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICL:

e Ore di utilizzo della struttura rispetto alle ore previste nel periodo di riferimento

e Potenza elettrica installata rispetto alla potenza rilevata nel periodo di riferimento

SERVIZIO ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

® Variazione del perimetro del servizio; numero e caratteristica dei copri illuminanti rispetto a quello relativo

al periodo di riferimento.
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In_ogni caso la determinazione dei risparmi di energia primaria dovra essere effettuata, per quanto
applicabile, secondo i principi del protocollo IPMVP_ (www.evo-world.og, volume Concetti Base, anno
2016 e Statistica e incertezza anno 2014, e s.m.i.).

2.2 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA UTILIZZATA IN ENERGIA PRIMARIA

| risparmi di energia sono convertiti in Energia Primaria non rinnovabile a livello nazionale utilizzando i seguenti
fattori di conversione (D.M. 26 giugno 2015):

Quantita U.d.m.
Gas naturale 1,05 kKWh/KWh
GPL 1,05 kWh/kKWh
Gasolio e olio combustibile 1,07 kWh/kWh
Carbone 1,10 KWh/kKWh
Biomasse solide 0,20 KWh/kKWh
Biomasse liquide e gassose 0.40 KWh/KWh
Energia elettrica 1,95 KWh/KWh
Teleriscaldamento 1,50 kKWh/kWh
Solare termico 0,00 kWh/kKWh
Fotovoltaico, mini idro, mini eolico 0,00 kKWh/kWh

2.3 OBIETTIVO DI RISPARMIO

Il risparmio obiettivo & misurato sulla somma dei risparmi di energia primaria dell'insieme dei sistemi edificio-
impianti ed impianti di pubblica illuminazione e non sul singolo edificio o impianto.

I valori attesi di risparmio sono quelli indicati all'interno del documento 02.P2.01.R1.2 integrati dagli eventuali
miglioramenti offerti in sede di gara.

Dal sopracitato documento risultano i seguenti valori:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Stato di Fatto Stato di Progetto Riduzione/Risparmio
[Risp_prim_illum_rif]
Potenza Installata 314,035 kW 168,181 kW(™) 145,854 kW
Consumo Energetico 1.201,4 MWh(*) 629,6 MWh 571,8 MWh (47,59%)
Valori energia primaria 2.611,7 MWhp 1.368,7 MWhp 1.243 MWhp (47,59%)

(*) il consumo energetico & stato definito prendendo la somma dei consumi di energia elettrica dalle fatture fiscali trasmesse dall'Ente, pari a
916 MWh/anno e normalizzato il dato considerando che tutti gli impianti funzionino alle condizioni definite nella L.R. N. 17 del 7 agosto 2009.
(**) la potenza installata a valle degli interventi si riferisce al perimetro di impianti di cui allo stato di fatto, senza quindi considerare le
estensioni impiantistiche (nuovi impianti).
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SERVIZIO TERMICO:

Stato di Fatto Stato di Progetto Riduzione/Risparmio
[Risp_prim_ter_rif]
Consumo Gas Metano 189.737 Smc 181.694 Smc(*) 8.043 Smc (4,24%)
Consumo Gasolio 7.935 litri 0 litri 7.935 litri (100%)
Valori energia primaria 1.993,6 MWhp 1.829,6 MWhp 164 MWhp (8,22%)

(") Il consumo di progetto considera i risparmi derivanti dall'intervento di ristrutturazione e riqualificazione del sito CS_03 oggetto di altra
procedura di gara, in quanto si ritiene che al completamento delle opere inserite in concessione anche l'intervento relativo alla suddetta

scuola sara stato completato.
| PCI presi come riferimento per i vettori energetici sopra riportati sono i seguenti: Gas Metano 9,59 kWht/Smc — Gasolio 9,78 kWh/litro.

SERVIZIO ELETTRICO NEGLI EDIFICI:

Stato di Fatto Stato di Progetto Riduzione/Risparmio
[Risp_prim_edif_rif]

Consumo En. Elettrica 306,6 MWh 268,1 MWh 38,5 MWh (12,56%)
Valori energia primaria 666,5 MWhp 582,8 MWhp 83,7 MWhp (12,56%)
Riepilogando:

Stato di Fatto Stato di Progetto Riduzione/Risparmio

[Risp_TOT _rif]

Pubblica illuminazione 2.611,7 MWhp 1.368,7 MWhp 1.243 MWhp (47,59%)
Servizio impianti termici 1.993,6 MWhp 1.829,6 MWhp 164 MWhp (8,22%)
Servizio elettrico edifici 666,5 MWhp 582,8 MWhp 83,7 MWhp (12,56%)
TOT Energia Primaria 5.271,8 MWhp 3.781,1 MWhp 1.490,7 MWhp (28,28%)

2.4 MODALITA DI VERIFICA DEI RISPARMI

A partire dal secondo anno solare dalla data di sottoscrizione del contratto, al termine di ogni anno il Concedente
nomina un tecnico terzo, Esperto in Gestione dell’Energia certificato ai sensi della UNI CEl 11339 o un
professionista certificato CMVP, con costi a carico del Concessionario fino ad un importo massimo di 3000
€/anno, al quale il Concessionario sara tenuto a fornire tutti i valori, le informazioni tecniche necessarie compresi i
consumi dei vettori energetici al fine della verifica in contradditorio della determinazione dei risparmi di energia
primaria annuali (Risp_TOT_annoi) e delle sue componenti (Risp_prim_ter_annoi; Risp_prim_illum_annoi;
Risp_prim_edif_annoi).

PROPONENTE

Siram

by (@ veoua




il Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio
energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

o art.183 c.15 del D.Lgs.50/2016
——
PARTE 4
COMUNE DI a
CONCORDIA SAGITTARIA Convenzione

Qualora i risparmi di energia primaria complessivi (Risp_TOT_annoi) sia inferiore rispettivamente a risparmi
obiettivo minimo da conseguire (Risp_TOT_rif) cosi come previsti nella bozza di convenzione, si applica quanto
segue:

® || tecnico terzo nominato dal Concedente, determina, in contradditorio con il Concessionario, I'eventuale
controvalore economico della variabile Malus_energia, che viene calcolato come prodotto tra il prezzo di
riferimento in vigore per l'anno-i per i vettori energetici interessati (determinato come previsto dal
documento Criteri e adeguamento e revisione del canone e comunicati dal Concessionario) e la
differenza fra il risparmio obiettivo (Risp_TOT_riff ed il risparmio conseguito nell'anno-i
(Risp_TOT_annoi).
Il calcolo dei Risp_TOT_annoi sara dato come differenza tra il Consumo dello Stato di Fatto e il consumo
dellanno i-esimo rapportati alle stesse condizioni di riferimento (normalizzati).
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