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PREMESSA
L'anno ( ), il giorno ( ) del mese di ( ), in
Concordia Sagittaria (VE), in Via n. , avanti a me dott. ,

, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio
consenso, sono presenti:

1) , nato a il , nella sua qualita di del
Comune di Concordia Sagittaria, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da
per lattivita contrattuale di e in esecuzione della n.

, in data , gia esecutiva (di seguito, per brevita, “Concedente”);
2) , hato a il , hella sua qualita di della societa [il
raggruppamento temporaneo di imprese] , come risulta da

(di seguito, per brevita, “Concessionario”).

| comparenti (di seguito, per brevita, “Parti”), della cui identita personale io sono certo,
PREMESSO
1. In data , la societa ha presentato la “Proposta di_partenariato

pubblico privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli
edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti” (di seguito,
per brevita, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici’, come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 586,
recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, per
brevita, il "Codice”).

2. In data , all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, |l
del Comune di Concordia Sagittaria (VE), ha dichiarato la fattibilita dell'operazione di
finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalita previste per
'approvazione dei progetti.

3, In data , il progetto & stato approvato e la struttura tecnica del Comune di
Concordia Sagittaria (VE), delegata con la deliberazione del di cui al precedente punto 2
all'esperimento di tutta l'attivita rivolta all'aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

4. All'esito dell’esperimento di tutte le formalita richieste dal Codice per I'affidamento della Concessione, con
provvedimento n. ___ in data , & stata selezionata quale aggiudicataria la societa [i/
raggruppamento temporaneo di imprese] (gia definita “Concessionario”).

- n
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5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3, del Codice, il Concessionario ha provveduto a
elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevita, "“PEF"), nel quale sono stati fissati i
presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio economico-finanziario della Concessione,
per un pericdo di anni ( ). | presupposti e le condizioni di base, che determinano
I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

a) Quanto al servizio energia degli impianti di climatizzazione: che il perimetro della Concessione sia
quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene alle strutture facenti
parte Comune di Concordia Sagittaria (VE), che si compone di immobili (di seguito, per brevita, gli
“Edifici"), della loro destinazione d'uso e alla categoria di cui al d.P.R. n. 412/1993 di appartenenza
di ciascuno di essi, alla volumetria di ogni singolo edificio, alle ore di comfort, nonché ai “gradi
giorno” e condizioni esterne come meglio definiti nel Progetto di Gestione. Ogni variazione del
perimetro, nel rispetto delle prescrizioni del documento 13.P5.02.CC.1 “Criteri di adeguamento e
revisione del canone” della Concessione, sara motivo di revisione del PEF;

b) Quanto al servizio energia degli impianti elettrici e degli impianti termici neqli Edifici: che il perimetro
della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per quanto attiene
alla quantita, alla qualita, alla consistenza, alla specifica funzione, alle superfici attivate e alla
potenza degli impianti elettrici e di condizionamento estivo, degli impianti di climatizzazione e di
produzione di energie termica ed acqua calda sanitaria, impianti antincendio tutti al servizio degli
Edifici, (di seguito, per brevita, gli “Impianti” come meglio definiti nel Progetto di Gestione. Ogni
variazione del perimetro, nel rispetto delle prescrizioni del documento 13.P5.02.CC.1 “Criteri di
adeguamento e revisione del canone” della Concessione, sara motivo di revisione del PEF;

c) Quanto al servizio di pubblica illuminazione: che il perimetro della Concessione sia quello descritto
nella documentazione posta a base di gara per quanto attiene al numero di punti luce, alla potenza
installata, al numero di ore di accensione degli impianti di pubblica illuminazione (di seguito, per
brevita, gli “Impianti”), nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona della cittd, come
previsti nel progetto di fattibilita e nel Progetto di Gestione. Ogni variazione del perimetro, nel
rispetto delle prescrizioni del documento 13.P5.02.CC.1 “Criteri di adeguamento e revisione del
canone” della Concessione, sara motivo di revisione del PEF;

d) che la quantita e la qualita dei lavori di riqualificazione degli Edifici e degli Impianti siano quelle
offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a €

( ) oltre IVA, nella specifica composizione qualitativa e

secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario, di seguito riportata:

Opere impiantistiche edifici €
Opere impiantistiche illuminazione pubblica €
Totale opere impiantistiche €
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Oneri per la sicurezza €
Spese tecniche (progettazione, D.L., collaudi) €
Totale lavori €
Spese di predisposizione proposta €

Fidejussioni ed assicurazioni fase realizzazione interventi €

Altre spese anticipate dall’ Amministrazione €
Totale oneri accessori €
TOTALE INVESTIMENTI (I.V.A. esclusa) €

e) che la quantita e la qualita delle manutenzioni degli Edifici e degli Impianti siano quelle offerte in
gara dal Concessionario, nella specifica composizione qualitativa e secondo il programma operativo
descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;

f) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo
Art.18;

a) che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della
presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a
base di gara;

h) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;

6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando
sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o
redditivita) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita), laddove:

a) per convenienza economica, s'intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco della durata
della Concessione e di generare un livello di redditivita del capitale investito adeguato alle
aspettative dell'investitore privato;

b) per sostenibilita finanziaria, s'intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a
garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

s Le Parti si danno reciprocamente atto che I'equilibrio economico-finanziario della Concessione & espresso
dai seguenti indicatori, ai quali ritornare in caso di riequilibrio del PEF:

a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a :
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b) TIR Progetto (post tax) pari a i

c) DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a ]

d) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minino pari a :

e) VAN Azionista pari a :

f) VAN Progetto pari a

TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevita,
“Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 — Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della
Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il

Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla
Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e
dal successivo Art.19.

ART. 2 — Norme applicabili

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di
partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 179, comma 3 del Codice.

ART. 3 — Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed
eseguibili, in conformita ai rispettivi termini @ condizioni.

2. Il Concessionario, in particolare:

a) e dotato di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere
validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
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b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione
volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili
procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni,

c) € in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario.

3. Non & pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei
confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacita
di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto I'annullamento e/o la sospensione
dell'aggiudicazione della Concessione é stato notificato al Concedente.

ART. 4 - Oggetto

1 La Convenzione ha per oggetto l'erogazione dell'energia termica, la manutenzione Impianti la
manutenzione straordinaria su quanto preso in consegna e sugli impianti realizzati come definito nel
Progetto di Gestione; la manutenzione straordinaria extra canone su richiesta e su elenco prezzi scontati,
la reperibilita e pronto intervento ed il servizio di assistenza tecnica ed amministrativa presso gli Edifici ed
Impianti di proprieta e/o di pertinenza dellAmministrazione Comunale di Concordia Sagittaria. La
Convenzione ha per oggetto anche I'esecuzione degli interventi di riqualificazione degli Impianti come
meglio descritto nell'offerta tecnica del Concessionario (di seguito, per brevita, gli “Interventi”), mediante lo
strumento della Concessione di cui all'articolo 183 del Codice.

2. | Servizi dovranno essere prestati dal Concessionario relativamente agli Edifici e agli Impianti meglio
descritti al punto 5, lettera a), lettera b) e lettera c) delle premesse, che qui s’'intendono integralmente
riportati e trascritti.

3. I Servizi sono puntualmente descritti nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di
seguito, per brevita, “Progetto di Gestione"), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

4, [l Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la
progettazione e la realizzazione di quei lavori di riqualificazione che sono descritti nell'offerta tecnica del
Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.

5, Il Concessionario si obbliga a eseguire le attivita di manutenzione degli Edifici e degli Impianti, nella
quantita e nella qualita descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma
operativo ivi previsto.

6. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica
che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la
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sua vigenza, € e resta di esclusiva proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce
espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della
documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attivita correlate all'esecuzione della
Convenzione.

Il valore della Concessione & complessivamente pari a € ( ) oltre IVA. 1l
valore dell'investimento & pari a € ( ) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi,
comprensivi degli oneri per la sicurezza, € ( ) oltre IVA. L’importo degli
Interventi, che risultera dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente, e
ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, & da intendersi fisso e invariabile.

[l Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dellingegno concernenti
tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della
Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti
all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dell'ingegno.

Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere
dellingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.

La prestazione dei Servizi, che verra effettuata dal Concessionario, consiste nelle attivitd puntualmente
descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il
Concessionario debba:

a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell’offerta
tecnica del Concessionario;

b) esegulire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;

c) porre in essere l'attivita amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del
Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi
disponibili per la rigualificazione degli Impianti, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i
contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi
che verranno sostenuti per I'esperimento delle relative pratiche;

d) effettuare la programmazione delle attivita di gestione dei Servizi, tenendo in considerazione la
specifica destinazione d'uso degli Edifici e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili
delle attivita correlate al loro funzionamento;

e) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attivita di
gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
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12. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualita dei Servizi dipendera anche dalla qualita del
monitoraggio dello stato degli Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi
da eseguire per eliminare eventuali difetti, ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli Impianti. In particolare:

a) il monitoraggio ante operam consistera nell'effettuazione di rilievi dello stato degli Impianti, allo
scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;

b) il monitoraggio in corso d'opera consistera nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli Interventi
rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Impianti ed il monitoraggio dello stato di manutenzione e
funzionamento degli Impianti;

c) il monitoraggio post operam consistera nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza
del termine di durata della Concessione. | risultati di tale attivita di monitoraggio verranno raccolti ed
elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sullandamento della gestione di cui al successivo
Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al
termine della durata della Concessione, verra consegnato al Concedente, quale rapporto storico
sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi.

13. Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvedera, mediante apposito collaudo (di
seguito, per brevita, “Collaudo della Concessione”), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente
da effettuare al fine di riconsegnare gli Impianti nelle condizioni di funzionalita previste nel Progetto di
Gestione. | costi relativi alle predette attivita rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del
Concessionario. In particolare:

a) relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, si provvedera alla sostituzione dei corpi
illuminanti che, a seguito di verifica, non garantiscano almeno I'80% dei valori illuminotecnici di
progetto;

b) relativamente agli impianti termici, il rendimento di combustione misurato in contraddittorio dovra
risultare pari o superiore al rendimento di combustione, misurato in contraddittorio a pari condizioni
di esercizio, nella nona stagione contrattuale; qualora la misurazione evidenziasse un valore
inferiore a quello di riferimento come sopra indicato, il Concessionario dovra eseguire a proprie
spese le attivitd necessarie per riportate I'impianto al rendimento misurato nella nona stagione.

ART. 5 — Durata della Concessione

1. La Concessione ha durata complessiva di anni __ ( ), che decorrera dalla stipula del
presente atto.

2. Le tempistiche relative alle varie fasi della Concessione saranno cosi articolate:
a) i ) mesi per la progettazione delle opere decorrenti dalla data di cui al precedente comma 1;
b) _( ) mesi per la costruzione delle opere decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
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c) | ) mesi per la gestione degli impianti fino a completamento delle opere di cui alla

precedente lettera b);
d _ ( ) anni per la gestione degli impianti esistenti e riqualificati a partire dalla fine del periodo di

cui alla precedente lettera c).

SEZIONE Il - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 6 — Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria
esclusiva e completa responsabilita, a effettuare tutte le attivita inerenti alla gestione dei Servizi nonche
alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.

2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume ['obbligo di:

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di
diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;

b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e nel
rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivilesecutivi corredati dalle
autorizzazioni la cui acquisizione & di competenza del Concessionario, entro giorni
dall’efficacia della Convenzione,

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base
delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla
loro approvazione, entro giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al
successivo Art. 10.7.

4, Il Concessionario & in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivilesecutivi, per la
loro approvazione, entro il termine essenziale di giorni, decorrente dalla data odierna, pena la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.

5. Il Concessionario si obbliga altresi a:

a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti definitivi/esecutivi
approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo programma

operativo;
nA
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b) partecipare alla tenuta della contabilita degli Interventi con le modalita di cui all'articolo 181 e
seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi
previsti;

c) manutenere gli impianti in conformitad a quanto previsto nella presente convenzione e nei relativi
allegati, nonché a quanto offerto in fase di gara ed erogare i Servizi, in conformita a quanto previsto
nella documentazione di offerta;

d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le
polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;

e) svolgere tutte le attivitd oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto
della normativa applicabile;

f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato programma operativo, dandone periodica
comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero;

g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attivita e
provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita necessarie per il
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico, nonché nei
relativi allegati ed a quanto offerto in sede di gara.

7. Il Concessionario non potra eccepire, durante 'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione dei
Servizi, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del
Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

8. Il Concessionario si obbliga, al piu tardi decorsi __ giorni dall’approvazione dei progetti
definitivi/esecutivi, a dimostrare la disponibilita delle risorse a suo carico necessarie per la realizzazione
degli Interventi, compresa I'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, I'eventuale
sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che |l
Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione s'intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice
Civile e del successivo Art. 22 e il Concessionario medesimo non avra diritto ad alcun rimborso delle spese
sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.

9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il
Concessionario dovra negoziarli prevedendo la possibilita di estinguere anticipatamente tali debiti alla
scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilita di subentro nel contratto di
finanziamento da parte del nuovo concessionario.
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6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:

a)

fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del
rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e
rendere disponibili tali documenti on line;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici
richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati
dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si
impegna, altresi, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli Interventi
sia nell’'erogazione dei Servizi sia l'indisponibilita, anche parziale, degli Interventi o dei Servizi,

(i)  la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione,

(iiy  la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di
credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per
I'esercizio da parte dei finanziatori di facolta volte a limitare I'operativita del Concessionario o
l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del
Concessionario;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti
del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacita di adempiere agli obblighi
derivanti dalla Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sui progetti definitivi/esecutivi degli Interventi, sulla gestione dei Servizi ovvero
sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla
Convenzione;

e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sullandamento della gestione, al fine della verifica del
rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione, e di un rendiconto finale che, al
termine della durata della Concessione, verra consegnato al Concedente quale rapporto storico
sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi (si veda il precedente Art. 14, comma 13;
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f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o
non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause
imputabili al Concessionario;

g) fornire per iscritto ed entro 10 (giorni) giorni dalla richiesta formulata dal Concedente, tutte le
informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attivita oggetto della Concessione,
sui loro costi e ricavi, al fine di consentire I'esercizio del potere di controllo da parte dellEnte
pubblico.

ART. 7 — Appalti e Subappalti

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovra
procedere mediante contratti di appalto.

2. E’ ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalita previste dalla normativa vigente.

3 | soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla
vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

4. Il Concessionario s'impegna a comunicare al Concedente, almeno giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attivita oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei
subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni
madifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le informazioni richieste per
eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Inoltre il Concessionario s'impegna a
presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attivita in subappalto:

- la copia autentica del contratto di subappalto;

- la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti professionali speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara,
per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate;

- laccettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;
- il Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;

- l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nei termini previsti, il Concedente
procedera a richiedere al Concessionario la consegna dell'integrazione della suddetta documentazione,
assegnando all'uopo un termine non inferiore a dieci giorni, decorso inutimente il quale il subappalto si
intende non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la

definizione del provvedimento di autorizzazione del subappalto.
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ART. 8 — Responsabilita del Concessionario
1. Il Concessionario & responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare,

egli & responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione,
restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella
Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee
al raggiungimento degli obiettivi di corretto adempimento;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e
consulenti, a diretta conseguenza delle attivita di esso Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione
definitiva/esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attivita
connessa.

2. | subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del
Concessionario, il quale rimane I'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta
esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

ART. 9 - Obblighi e attivita del Concedente

9.1 - Principali obblighi del Concedente

1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo
Art. 18, secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente
stanziati e destinati alla Concessione.

9.2 - Ulteriori attivita del Concedente
1. Al Concedente compete:

a) compiere le attivita amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione
e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:

(i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro ( ) giorni
dalla data di presentazione all’ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo

parere di altro Ente;
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(i)  cooperare col Concessionario al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si
rendessero eventualmente necessarie al fine dell’'esecuzione dei singoli interventi;

(ii)  prestare la necessaria collaborazione, nonché trasmettere tutte le informazioni e i dati
necessari per la realizzazione degli interventi previsti;

(iv) :

b) porre in essere le formalita e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, come di seguito riportati:

(i) occupazione del suolo pubblico;

(ii) ;
(iii) ;

c) compiere le attivita di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi presentati dal
Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre ( ) giorni dalla
ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni ai progetti presentati,
il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) effettuare le attivita di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal
Codice e in conformita alla Convenzione,

e) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attivita necessarie alla definizione del
contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

2, Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o
provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente
trasmettera al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate
dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;

c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai
sensi del successivo Art. 26.

SEZIONE Ill - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 10 — Progettazione e realizzazione degli Interventi
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10.1 - Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli
obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del
Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal programma operativo,
le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli
Interventi e per I'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente tutte le attivita a tal fine
strumentali.

2: Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli
eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.

10.2 - Modalita, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi

1 Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalita previsti
dalla Convenzione, in conformita ai progetti definitivilesecutivi nonché nel rispetto delle norme di settore
applicabili.

2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal programma
operativo.

3. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti
definitivi/esecutivi, sara facolta del Concedente decidere, sulla base di preventivi avanzati dal
Concessionario, se affidare tali lavori a quest'ultimo o procedere diversamente. || Concessionario, per
elaborare il preventivo, dovra riferirsi all'Elenco Prezzi Unitari edito dal Genio Civile (DEI) in vigore al
momento della richiesta, applicando lo scontoparia % .

10.3 Varianti

1. Il Concessionario sara tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a
condizione che dette variazioni:

a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi’esecutivi;

b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di
sopra/sotto dell'importo complessivo di € elo della tempistica per la
realizzazione degli Interventi al di sopra di giorni e/o incremento/decremento dei costi di
gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di €

2. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le
varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere
piu funzionale la gestione dei Servizi.
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3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’articolo 175

e/o all'articolo 149 del Codice.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al
Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate
dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente
s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel pit breve tempo possibile

€ comungue entro giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’Art. 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario & tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di

errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi,
ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovra altresi risarcire il Concedente di qualsiasi
danno subito.

10.4 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvedera a istituire I'ufficio di direzione dei lavori, ai
sensi delle disposizioni del Codice. | compensi spettanti ai componenti I'ufficio di direzione dei lavori,
saranno a carico del Concessionario.

2. Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il
ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi
dell'Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori ovvero da un direttore
operativo abilitato.

4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli
obblighi e le responsabilita che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

10.5 - Responsabile del Procedimento e della Gestione dei Servizi

1. Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal Concessionario
attraverso il Responsabile del Procedimento e i propri uffici a cio delegati.

pal Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare,
in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo
determinati in coerenza con i progetti e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel
programma operativo.
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3. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il
rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvedera:

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;

b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli
elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisira la relativa
documentazione e partecipera altresi alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il
collaudo finale;

c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali contributi pubblici;

d) a ordinare l'irrogazione delle penali cosi come previste dal successivo Art. 10.7.

4, Il Responsabile del Procedimento svolge altresi le attivita di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei
Servizi nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

10.6 - Prove e collaudo

15 Il Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102 del
Codice.

2. | costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della
commissione di collaudo, staranno a carico del Concessionario.

3. Il collaudo sara effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 102 del Codice.

4, Durante I'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire ogni
assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale
occorrente.

5. Del collaudo in corso d’'opera verra redatto apposito verbale.

6. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sara emesso il certificato di
collaudo, secondo le modalita di cui all’articolo 229 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

10.7 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

1. Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di
realizzazione degli Interventi.
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2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti definitivilesecutivi al Concedente, rispetto ai
termini stabiliti allArt. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applichera una penale pari a € 200
(duecento/00).

3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli

Interventi, rispetto ai termini di avvio e di completamento dei lavori stabiliti in sede di approvazione del
programma dei lavori da parte del Concedente, si applicherda una penale corrispondente allo 0,25 (zero
virgola venticinque) per mille, da computare sullimporto totale degli Interventi, al netto degli oneri della
sicurezza e al netto dell'lVA.

4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'Art. 6.2,
punto 1, lettera a), si applichera una penale pari a € 200,00 (duecento/00); si richiama altresi, per quanto
applicabile, il contenuto dell'Art. 6.2, punto 1, lettere e) e g)

5. L'incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverra mediante trattenuta sul canone
successivo. Si provvedera all'escussione delle cauzioni di cui all'Art. 20, punto 1 solo qualora l'importo
della penale risultasse superiore allammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo
fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'Art. 20, punto 1, che potra essere totale o
parziale, obbliga sin d'ora il concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino la soglia del 10% del valore totale
degli Interventi, il Concedente potra avvalersi della facolta di cui al successivo Art. 23.

ART. 10bis — Sopravvenienze

10bis.1 - Lavori e servizi complementari

1. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche
eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo
opportuno:

a) estendere i Servizi ad altri Edifici e/o ad altri Impianti; ovvero

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo
scopo di ampliare i Servizi e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o di
migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o
delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo
Art.17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

2. L'importo dellinvestimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per
estendere i Servizi ad altri Edifici e/o ad altri Impianti e/o per un ampliamento dei Servizi e/o per un
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miglioramento dello stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della
Concessione, non potra essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della
Concessione e comportera una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3
del Codice.

10bis.2 - Lavori e servizi supplementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori efo i servizi
supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze
impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.

10bis.3 — Modalita di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari

1. Allesecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procedera solo dopo
I'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procedera
secondo quanto stabilito dall’Art. 10.2 della Convenzione.

2. L'affidamento dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari sara formalizzato in apposito atto
aggiuntivo.
3 Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche della

gestione dei Servizi e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti
potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'Art. 16 della Convenzione.

ART. 11 — Gestione dei Servizi

1. Il Concessionario & obbligato a garantire la disponibilita dei Servizi secondo gli standard tecnici e funzionali
disciplinati nel Progetto di Gestione.

2. Il Concessionario & obbligato a prestare i Servizi, per lintera durata della Concessione, come
puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.

3. Il Concessionario s'impegna altresi a svolgere la manutenzione straordinaria degli Interventi, con le
modalita e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per
l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al
Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA

ART. 12 - Forza Maggiore
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1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non pud adempiere a causa di tale
evento ne dovra dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno
determinato I'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovra altresi indicare gli effetti e i rimedi
che intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di
risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte & tenuta a prestare la
propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attivitd oggetto di
Concessione.

3. Sono da considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero |'affidatario
di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;

b) guerre o atti di ostilitad, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

¢) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o
ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al
Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;

g) impossibilita, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione
delle prestazioni oggetto di Concessione;

ART. 13 — Sospensione e proroga dell'attivita di realizzazione degli Interventi

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, in nessun altro caso il Concessionario potra
sospendere unilateralmente I'esecuzione degli Interventi.

2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini
una sospensione totale dell'attivita di realizzazione, per un periodo massimo di giorni
decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché il
periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata
della sospensione.

3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facolta, per
comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’esecuzione delle attivita che riguardano
I'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli
Interventi in qualunque momento.
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4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto e
comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale
da comportare un'Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di
revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. E’ fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di
mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.

5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilitd definitiva di realizzare gli Interventi, la
Convenzione sara automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che
disciplinano la risoluzione per impossibilita sopravvenuta della prestazione. La risoluzione dara luogo al
pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo dell'investimento, al netto di
eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi gia versati al
Concessionario.

ART. 14 — Sospensione e proroga dei Servizi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o
altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare i Servizi in
tutto e/o in parte, dovra essere fornita al Concedente un’informativa contenente la descrizione della parte dei
Servizi che non pud essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che pud essere erogata,
seppur parzialmente.

2. Entro giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra chiedere eventuali
chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi giorni circa le motivazioni addotte dal
Concessionario in relazione alla parte dei Servizi non erogabile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno giorni di tempo
per il raggiungimento di un accordo per I'erogazione della parte dei Servizi interessata dall'evento. In caso di
mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applichera le decurtazioni del canone e le penali di cui
all'Art. 18.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sullinformativa inviata dal
Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionaric medesimo dovra comunque
continuare a fornire la parte dei Servizi erogabile indicata nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi
per motivi di pubblico interesse o di necessita, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute,
all'integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando
preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualita di tale sospensione,
troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.

6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi nella loro
totalita, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
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a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al

precedente punto 1, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validita della Convenzione si
intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in
caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da

comportare un'Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, i Concessionario, al fine di
ripristinare I'equilibrio medesimo, potra avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo
Art. 16.

7. E' fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di
recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 15 — Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrioc economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del
Concessionario & dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o
redditivita) e di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilitd) riconducibili agli indicatori contenuti
nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

ART. 16 — Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un’Alterazione dell’'Equilibrio
Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le
variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che
richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della
Concessione esemplificate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 12;

b) I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di
realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Edifici e/o degli Impianti nonche di
gestione dei Servizi e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

c) le varianti di cui all'Art. 10.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino
un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;

PROPONENTE

Siram

by (D veoua




il Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio
& energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

- art.183 c.15 del D.Lgs.50/2016
~~
PARTE 4
COMUNE DI .
CONCORDIA SAGITTARIA Convenzione

d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;

e) i lavori e i servizi complementari di cui all’Art. 10bis.1 e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art.
10bis.2.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino pit favorevoli delle precedenti
per il Concessionario, la revisione del PEF dovra essere effettuata a vantaggio del Concedente.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione
del PEF, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei
presupposti che hanno determinato I'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea
documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla
richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF
revisionato.

4. Larevisione del PEF e finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui al punto 7 delle
premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o piu eventi non
imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo
ART. 26.

ART. 17 - Tavolo di Coordinamento

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un
organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il
Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative
al’andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sara composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le
Parti, e potra essere convocato almeno una volta all’anno o, su richiesta di una delle Parti, attraverso
comunicazione scritta con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di prevenire le criticita che
dovessero insorgere nel corso della Concessione.
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3. Le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verra

predisposto, di comune accordo tra le Parti, all'atto del primo incontro che avverra su iniziativa del
Responsabile del Procedimento.

4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
a) un rappresentante del Concedente;
b) un rappresentante del Concessionario;

c) uno o piu soggetti, comunque in numero dispari, nominati di comune accordo tra le Parti, dotati delle
competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta
in volta convocato abbia a oggetto.

5 Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di
Coordinamento, & assistito da un segretario.

6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verra pit dettagliatamente previsto con il
regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potra avere a oggetto I'analisi e la
formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF,
che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne I'esatto e
continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le
questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero
emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione dei Servizi da
parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento)
del valore del presente contratto.

8. Le Parti inoltre definiscono che competeranno al Tavolo di Coordinamento almeno le seguenti ulteriori
materie: azioni a seguito di emissione di nuove normative che comportino modifiche/adeguamenti agli
impianti e servizi; varianti relative agli interventi ed ai servizi; analisi dei risparmi ottenuti durante la
gestione; risoluzione di problematiche operative emerse durante I'esecuzione del contratto.

SEZIONE VI - CANONE DI GESTIONE

ART. 18 — Canone di Gestione

18.1 - Canone di gestione e termini di pagamento

il A titolo di corrispettivo della gestione dei Servizi, il Concedente corrispondera al Concessionario a
decorrere dall’avvio della Concessione e fino al termine del primo anno di gestione, un canone forfettario,
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complessivamente pari a € ( ), oltre IVA,

1bis.

(di seguito, per brevita, “Canone di Gestione del primo anno”).

A partire dal secondo anno contrattuale, cioé allorché sia stata completata I'esecuzione dei lavori relativi
agli Investimenti, e per tutta la durata della Concessione il Concedente corrispondera al Concessionario,
un canone forfettario, complessivamente pari a € ( ), oltre IVA (di
seguito, il “Canone di Gestione”).

Il Canone di Gestione del primo anno e il Canone di Gestione verranno corrisposti dal Concedente al
Concessionario in rate bimestrali posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo
corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura
elettronica di cui allart. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalita
stabilite ai successivi Artt. 18.5 e 18.6. | pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal
Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.

Fermo restando quanto previsto allArt. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella
corresponsione del Canone di Gestione del primo anno e/o del Canone di Gestione, sulle somme non
pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza dei predetti interessi, si applicano i
termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella
misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto
D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2,
pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della
congruita delle somme dovute. |l soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della
congruita delle somme ¢ il Responsabile del Procedimento.

Il Concedente s’'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della
Convenzione, le somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Gestione del
primo anno e al Canone di Gestione.

Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Gestione del primo anno e del Canone di
Gestione, il Concedente conferira al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo,
affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate
dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Canone di Gestione del primo anno e del Canone di Gestione
e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari
dei suoi crediti alle scadenze concordate.

Il Canone di Gestione del primo anno, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente
punto 1, e costituito dalle seguenti voci:

e quota energia termica, € ( /00) oltre IVA,;
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e quota energia elettrica per gli edifici, € ( /00) oltre IVA,;

e quota energia elettrica per gli Impianti di P.1. , € ( /00) oltre IVA,

e quota manutenzione primo anno, € ( /00) oltre IVA.

7bis. 1l Canone di Gestione riconosciuto a partire dal secondo anno e per tutta la durata della Concessione,
d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1bis, & costituito dalle seguenti
VOCi:

s quota energia termica, € ( /00) oltre IVA;

e quota energia elettrica per gli edifici, € ( /00) oltre IVA,

e quota energia elettrica per gli Impiantidi P.1. | € ( /00) oltre IVA,
e quota manutenzione secondo anno, € ( /00) oltre IVA.

e quota investimenti, € ( /00) oltre IVA,

7ter. Il Canone di Gestione verra adeguato annualmente sulla base degli indici elencati nel documento
13.P5.02.CC.1 “Criteri di adeguamento e revisione del canone”, che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.

8. Le Parti espressamente convengono che il Canone di Gestione del primo anno e il Canone di Gestione
degli anni successivi al primo, dovuti dal Concedente al Concessionario, potranno essere dal
Concessionario ceduti allistituto finanziatore con il quale iI Concessionario stipulera il contratto di
finanziamento della Concessione.

8bis. Qualora il risparmio energetico ottenuto dal Concessionario a seguito della riqualificazione degli impianti
venisse misurato maggiore rispetto a quanto riportato nella Relazione lllustrativa Generale della presente
Proposta, sul risparmio eccedente, in sede di conguaglio annuale si condividera la valorizzazione
economica dell'eccedenza riconoscendo al Concedente una quota pari al 20% della stessa.

8ter Con l'applicazione del contratto il Concessionario ha stabilito di ottenere i seguenti risparmi di energia
primaria al termine della realizzazione degli interventi cosi come previsti dal cronoprogramma, rispetto ai
consumi di riferimento cosi come definiti nel documento 12.P4.04.IP.1, eventualmente migliorati in sede di
offerta, in condizioni di funzionamento come da documenti 13.P5.02.CC.1 e 11.P3.01.PG.1, con
I'applicazione degli opportuni fattori di aggiustamento, senza considerare i nuovi impianti (es. estensioni
per I'llluminazione Pubblica) e con riferimento all’'anno solare. Tali valori obiettivo sono di seguito riportati:
RISPARMIO IMPIANTI TERMICI - Risp_prim_ter_rif = kWhp/anno di energia primaria di
risparmio per gli interventi sugli impianti termici degli edifici, corrispondente alla misura percentuale del

% sui consumi di riferimento;
RISPARMIO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI — Risp_prim_edif_rif = kWhp/anno di energia
primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti elettrici degli edifici, corrispondente alla misura
percentuale del % sui consumi di riferimento;
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RISPARMIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE — Risp_prim_illum_rif = kWhp/anno di energia

primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti della pubblica illuminazione, corrispondente alla misura

percentuale del % sui consumi di riferimento;

Si precisa che I'energia elettrica € convertita in energia primaria con coefficiente 1kWhe = 1/0,46 kWhp.

Si precisa che il consumo di combustibile (gas e gasolio) & convertito in energia termica considerando i
seguenti Poteri Calorifici Inferiori; PClgas = 9,59 kWht/Smcgas e 9,78 kWht/litrogasolio. Inoltre per la
conversione in energia primaria si utilizzera il seguente coefficiente 1kWht = 1,05 kWhp per il gas metano e
il coefficiente 1TkWht = 1,07 kWhp per il gasolio da riscaldamento.

Si precisa che I'obiettivo da raggiungere corrisponde alla somma algebrica di tutti i risparmi [Risp_TOT_rif]
espressi in kWhp (energia primaria) € non quindi rispetto al singolo intervento o tipologia di servizio.

8quater Le spese indicate nel quadro economico nel documento 02.P2.05.CM.1 ed esplicitate nel documento

13.P5.04.RA.1, sotto la voce “Altre spese anticipate dalll Amministrazione”, dovranno essere corrisposte dal
Concessionario al Concedente entro 15 (quindici) giorni dalla firma del contratto di Concessione.

18.2 — Indicatori di Performance

1.

2.

3.

Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance, secondo le
modalita e i termini definiti nel documento 12.P4.04.1P.1 “Indicatori di Performance”, si applichera il sistema di
incameramento delle penali e di riduzione del canone annuo di cui al predetto documento 12.P4.04.1P.1.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori
danni subiti.

Garanzia di risparmio energetico: Qualora il Concessionario al termine del secondo anno solare
successivo alla sottoscrizione del contratto non raggiungesse gli obiettivi di risparmio di energia primaria di
cui al precedente art.18.1 comma 8ter, sara tenuto all'applicazione di quanto disposto nel documento
12.P4.04.1P.1 “Indicatori di Performance” al punto 2.

18.3 - Procedura di applicazione delle penali

1.

Il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di
performance di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario I'avvenuto inadempimento e la
misura della relativa penale.

2. Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvedera allincameramento della penale
con le modalita previste nel documento 12.P4.04.1P.1 “Indicatori di Performance”.

f

PROPONENTE

L]
Siram

by (@) veoua




R Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio
) energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

s
: - D.Lgs.50/201
- art.183 c.15 del D.Lgs.5 6
PARTE 4
comoﬂ: ::::rukln Convenzione

3. Ove il Concessionario contesti I'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del Procedimento
convochera la Parte entro giorni dall'avvenuta contestazione e promuovera I'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento
procedera in ogni caso all'irrogazione della penale. La penale applicata non sard in alcun modo
recuperabile. L'incameramento di tutte le penali avverra mediante trattenuta sul canone successivo.

4, Si provvedera all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n.
50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o
qualora il canone successivo fosse d’'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183,
comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, che potra essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il
Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

5; Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi
addebitate senza alcun limite massimo di valore.

6. Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralita di Servizi le relative penali
potranno essere applicate in maniera cumulativa.

7. Qualora a seguito dellinadempimento del Concessionario, si rendesse necessario I'intervento sostitutivo
del Concedente, I'entita della penale stabilita nell’Allegato 12.P4.04.1P.1 “Indicatori di Performance”, sara
maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

8. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del
successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti
I'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10%
(dieci per cento) del Canone di Gestione annuale, al netto dell'lVA e al lordo dell'indicizzazione.

ART. 19 — Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato,

dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti
movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
[bancario/postale] e a far si che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di
seguito indicate:

a) . conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN:
acceso presso "
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b) generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: (C.F.
,natoa ).

3 Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal
Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n.
136/2010, e nella specie: CIG n.

4, [l Concessionario € tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni,
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente
dedicato sopra menzionato nonche le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su
detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis
della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilitd delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai
sensi del successivo Art. 23.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei
contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con
divieto di ulteriore subappalto nonché con I'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi
ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dellinadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sara
tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale della provincia
di Venezia.

7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del
relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di dare
immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura-Ufficio Territoriale della
provincia di Venezia, qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s’impegna a comunicare al cessionario il CIG n.
, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
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SEZIONE VIl - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario ha
prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come
prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che
avra una durata iniziale di 3 (tre) anni, decorsi i quali la garanzia sara priva di efficacia. || concessionario &
obbligato a richiedere, a favore del Comune di Concordia Sagittaria beneficiario della garanzia, nei 180
(centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 3 (tre) anni, la sottoscrizione della
richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 3 (tre) anni, e cosi di tre anni in tre anni, o
per la minore durata residua della Concessione. Pena la risoluzione di diritto del contratto dovra essere
emessa nuova garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza considerando I'importo del nuovo canone
aggiornato, per i successivi tre anni.

2 A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario
s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza
tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al
10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il
Concessionario certificato 1ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il
Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione dei lavori,
nel limite massimo dell'80% dellimporto massimo garantito. Tale garanzia cessa di avere efficacia decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 — Polizze assicurative

1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza
assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve
le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita
produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresi una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.)
e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti. La polizza dovra essere
costituita in ottemperanza a quanto previsto all'art. 103 comma 7 del Codice. La somma da assicurare ai
sensi del precedente periodo sara pari allimporto lavori € [valore investimenti dichiarato in
sede di gara] e comprende la copertura dei danni derivanti da sinistri a terzi ed a prestatori d'opera con |l
massimale pari a euro 2.500.000,00 a sinistro.

PROPONENTE

Siram

by (@ veoua




il Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio
energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

2]
. : .Lgs.50/201
- art.183 c.15 del D.Lgs.50/2016
PARTE 4
O Convenzione
2. Il Concessionario s'impegna altresi, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni

autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a
stipulare, a far data dall'approvazione dei progetti, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di progettazione e delle attivita ad esse connesse, per tutta la durata degli
Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza, che dovra coprire
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della
progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi, dovra avere un massimale non inferiore a €

Il Concessionario si impegna a garantire la validita, anche mediante rinnovo, della suddetta polizza,
presentandone periodicamente i riscontri al Concedente, fino ad avvenuta approvazione del certificato di
collaudo, fatte salve scadenze posteriori di validita dell’assicurazione stessa qualora stabilite dalla legge.

3. [l Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a
terzi per fatto degli addetti della cui attivita il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale
minimo di € 2.500.000 per sinistro e € 2.500.000 per persona e per danni a cose, per l'intera durata della
Concessione. La somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla
base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovra
includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a
terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale
dipendente o consulente, che avvengano durante I'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla
precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle
attivita svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed
equipaggiamenti degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura,
inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e

rapina.
4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del
Concessionario che dovra consegnare al Concedente, almeno giorni prima della data

prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

5. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata
della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo
di validita di ciascuna polizza.

6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi
natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attivita, anche per
fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di
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chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione degli Interventi sia per 'erogazione dei Servizi, in nessun
caso potra invocare la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente Art. 21.

7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di
regolare esecuzione.

8. Per le polizze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il Concessionario si impegna a consegnare al
Concedente, unitamente alle polizze, anche le appendici dalle quali risultino le coperture garantite anche
allo specifico contratto di cui all'oggetto.

SEZIONE VIl - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 22 — Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che
l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e 8,
comportera la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di
costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Costituiscono ulteriori ipotesi di operativita della clausola risolutiva espressa:

a) cessione del contratto;

b) violazione delle norme in tema di tracciabilita dei flussi finanziari;
c) superamento della soglia del 10% per le penali;

d) violazione di eventuali protocolli di legalita e dei patti di integrita;

e) caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria
del Concessionario;

f) perdita dei requisiti generali e/o di capacita tecnico professionale da parte del Concessionario.

2. A tal fine, il Concedente dovra comunicare al Concessionario, entro giorni dall'inadempimento,
per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta elettronica .
l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrra in conseguenza
della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s'intendera risolta di diritto, a prescindere da
ogni valutazione in ordine alla gravita e allimportanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al
Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
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4, E' previsto il versamento da parte del Concessionario di una penale pari ad euro a
copertura degli oneri per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per I'affidamento del

servizio.
In ogni caso il Concedente provvedera all'incameramento della cauzione definitiva, salva la facolta di

richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 23 — Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il
Concedente potra avvalersi della facolta di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi
dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutiimente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere
dovra essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta
elettronica del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.

2: La facolta di cui al precedente punto 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla
Convenzione per I'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7, punto 6;

b) gravi vizi o difformita degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;

c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino I'applicazione di penali per I'indisponibilita
degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei Servizi, secondo quanto
previsto dall’'Art. 18.3;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti
Artt. 20 e 21;

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;
f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresi diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice
Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell’Art. 19 della Convenzione
nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83
e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.

4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad
adempiere, si procedera ai sensi del successivo Art. 24,

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e
s.s. c.c.,, questultimo e tenuto al versamento di una penale pari ad euro a
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copertura degli oneri per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per I'affidamento del
servizio.

Il Concedente provvedera in ogni caso allincameramento della cauzione definitiva, salva la facolta di
richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 24 — Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del
Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori I'intenzione di
risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal
Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore
economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o
analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione e stata affidata,
con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e I'esatto
adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal
Concedente. |l subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il
consenso.

3. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del Concessionario
& limitata al tempo necessario per I'esperimento di una nuova procedura di gara.

ART. 25 — Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

1. Qualora la Concessione sia risolta per I'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la
Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:

a) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi
gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse;

c) unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento)
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui 'opera abbia superato la
fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario
allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
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2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori

del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle
obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte
del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della Concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 1, in tutti i casi di cessazione del rapporto
concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto
di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassandone i ricavi da essi derivanti, sino all'effettivo
pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali
investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalita di finanziamento dei
correlati costi.

ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle
condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere
apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro
giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di
quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori
del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle
obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte
del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

4, Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il
collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuita dei Servizi, il
Concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e condizioni previste dalla
Convenzione, incassandone i ricavi da essa derivanti sino all'effettivo pagamento delle somme di cui al
precedente comma 2 per il tramite del nuovo soggetto subentrante.
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5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potra chiedere di continuare a

gestire gli Edifici e gli Impianti, con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste dalla
Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.

ART. 27 — Scadenza della Concessione

1. Alla scadenza della Concessione gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e
quant'altro attinente alla gestione dei Servizi torneranno di diritto nella piena disponibilita del Concedente,
che ne & proprietario esclusivo. Il Concessionario avra 'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o
del nuovo Concessionario.

2. Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno mesi prima della scadenza della Concessione, la
procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 28 - Efficacia

(il La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

ART. 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono
validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione
dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 30 - Controversie

1. In caso di controversie nascenti o comunque collegate al presente contratto, comprese quelle relative alla
sua interpretazione, validita, efficacia, esecuzione e risoluzione, la parte adempiente contestera
linadempimento all’altra parte mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec, quest'ultima potra
esporre le proprie ragioni con comunicazione pec entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della
contestazione di inadempimento. Qualora le parti non risolvano bonariamente la questione, si potranno
rivolgere all’Autorita giudiziaria, in quanto & esclusa la devoluzione in arbitrato della controversia. Per
qualsiasi contestazione circa linterpretazione, I'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti
individuano quale foro competente il Tribunale di Pordenone.
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ART. 31 - Spese

1 Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a
totale carico del Concessionario.

Richiesto io ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi
dalla lettura degli allegati, I'hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di numero __ fogli di carta resa legale su pagine intere ___ e parte della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volonta, viene sottoscritto con me ufficiale
rogante.

Il Comune di Concordia Sagittaria (VE)

Il Concessionario

L'ufficiale rogante
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