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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Fornitura stendimento e cilindratura di
conglomerato bituminoso per ricarichi,
rappezzi e risagomatura, granulometria
indicata dalla D.L. secondo prescrizioni
descritte nel presente  Capitolato
comprendente la pulizia delle superfici
bitumate esistenti con traino di
spazzoloni, ove occorra con energica
soffiatura, Il'estirpaziomne del ciglio
erboso mediante mezzo meccanico
munito di lama (graeder o similari) ed il
trattamento di emulsione al 60%
dibitume in ragione da Kg. 0.500/mq a
Kg. 0.700/mq la stesa del
conglomerato va effettuata con una o
piu passate su indicazione della D.L.
ogni onere compreso. Fornitura,
stendimento e cilindratura di
conglomerato bituminoso per ricarichi,
rappezzi e risagomature, granulometria
indicata dalla D.L.

SP 42 da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,04

SP 42 da km 45+800 a km 47+600
(200+1000+600) * 7 * 0,04

(-30)

"Fornitura e stesa di strato in
conglomerato  bituminoso ald "alto
modulo™ per rinforzo di sovrastruture
con scarsa portanza o per risanamenti
di pavimentazioni ammalorate,
costituito da da materiale litoide
proveniente da frantumazione di rocce
siliceo-calcaree,

SP 42 da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,06

SP 42 da km 45+800 a km 47+600
(200+1000+600) * 7 * 0,06

FRESATURA DI MANTI DI USURA
Intervento  di demolizione sulla
pavimentazione mediante fresatura del
piano viabile con I'impiego di macchina
specifica a freddo, alle profondita
richieste, compreso I'onere del carico
del materiale di risulta ed il trasporto a
rifiuto

SP 42 da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 7

SP 42 da km 46+600 a km 47+200
concordia saggitaria davanti bar happy
days

600*7*7

mcC

mc

504,000

504,000
-30,000

978,000

756,000

756,000

- 1.512,000

88.200,000

29.400,000

110,00

136,00

a riportare

107.580,0

205.632,0

313.212,0
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

VS.013.31.a

VS.004.57

(ON]

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE - in
sito

Riciclaggio a freddo in sito della
sovrastruttura stradale (conglomerato
bituminoso e fondazione stradale), con
la tecnica del

bitume schiumato, mediante unita
articolata computerizzata, composta da
un miscelatore di sospensione e da
una

stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in
continuo la fresatura dello strato da
trattare e la miscelazione dello stesso
con slurry di

cemento e bitume schiumato nelle
percentuali in peso indicate nel mix
design

SP 42 da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,30

STABILIZZAZIONE A CEMENTO DI
TERRENI/FONDAZIONI STRADALI
ammalorate mediante miscelazione del
terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di cemento
32.5 R in ragione del 4,0 % a secco
del materiale da trattare o nella
percentuale

risultante  dallo  studio  preventivo
presentato dall'Appaltatore per una
miscela di caratteristiche rispondenti ai
requisiti

prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e dagli elaborati progettuali
per uno spessore finale compresso fino
40 cm.

SP 42 da km 46+600 a km 47+200
concordia saggitaria davanti bar happy
days

600 * 7

ONERI SICUREZZA :La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli

mqg/c

mc

mq

117.600,000

3.780,000

3.780,000

4.200,000

4.200,000

riporto

0,27

56,00

5,60

a riportare

313.212,0

31.752,0

211.680,0

23.520,0

580.164,0
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Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 580.164,0
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorati tra
cui la Segnaletica di cantiere per la
parzializzazione della carreggiata
movieri per il senzo unico alternato .
(Onere sicurezza aggiuntivo)
a 1,000 8.000,00 8.000,0
corpo
TOTALE LAVORI 588.164,0
Totale soggetto a ribasso/aumento 580.164,0
Oneri sicurezza aggiuntivi 8.000,0
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 588.164,0






