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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

1 10 Fornitura stendimento e cilindratura di
conglomerato bituminoso per ricarichi,
rappezzi e risagomatura, granulometria
indicata dalla D.L. secondo prescrizioni
descritte nel presente Capitolato
comprendente la pulizia delle superfici
bitumate esistenti con traino di
spazzoloni, ove occorra con energica
soffiatura, l'estirpaziomne del ciglio
erboso mediante mezzo meccanico
munito di lama (graeder o similari) ed il
trattamento di emulsione al 60%
dibitume in ragione da Kg. 0.500/mq a
Kg. 0.700/mq la stesa del
conglomerato va effettuata con una o
più passate su indicazione della D.L.
ogni onere compreso. Fornitura,
stendimento e cilindratura di
conglomerato bituminoso per ricarichi,
rappezzi e risagomature, granulometria
indicata dalla D.L.
SP 42  da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,04 504,000
SP 42  da km 45+800 a km 47+600
(200+1000+600) * 7 * 0,04 504,000
(-30) -30,000
 

mc 978,000 110,00 107.580,0

2 12 "Fornitura e stesa di strato in
conglomerato bituminoso ald ""alto
modulo"" per rinforzo di sovrastruture
con scarsa portanza o per risanamenti
di pavimentazioni ammalorate,
costituito da da materiale litoide
proveniente da frantumazione di rocce
siliceo-calcaree,
SP 42  da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,06 756,000
SP 42  da km 45+800 a km 47+600
(200+1000+600) * 7 * 0,06 756,000
 

mc 1.512,000 136,00 205.632,0

3 05 FRESATURA DI MANTI DI USURA
Intervento di demolizione sulla
pavimentazione mediante fresatura del
piano viabile con l'impiego di macchina
specifica a freddo, alle profondità
richieste, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta ed il trasporto a
rifiuto
SP 42  da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 7 88.200,000
SP 42  da km 46+600 a km 47+200
concordia saggitaria davanti bar happy
days
600 * 7 * 7 29.400,000

a riportare 313.212,0
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riporto 313.212,0

 
mq/c

m
117.600,000 0,27 31.752,0

4 VS.013.31.a RICICLAGGIO A FREDDO DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE - in
sito
Riciclaggio a freddo in sito della
sovrastruttura stradale (conglomerato
bituminoso e fondazione stradale), con
la tecnica del
bitume schiumato, mediante unità
articolata computerizzata, composta da
un miscelatore di sospensione e da
una
stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in
continuo la fresatura dello strato da
trattare e la miscelazione dello stesso
con slurry di
cemento e bitume schiumato nelle
percentuali in peso indicate nel mix
design
SP 42  da km 51+500 a km 53+300
(500+1000+300) * 7 * 0,30 3.780,000
 

mc 3.780,000 56,00 211.680,0

5 VS.004.57 STABILIZZAZIONE A CEMENTO DI
TERRENI/FONDAZIONI STRADALI
ammalorate mediante miscelazione del
terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di cemento
32.5 R in ragione del 4,0 % a secco
del materiale da trattare o nella
percentuale
risultante dallo studio preventivo
presentato dall'Appaltatore per una
miscela di caratteristiche rispondenti ai
requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e dagli elaborati progettuali
per uno spessore finale compresso fino 
 40 cm.
SP 42  da km 46+600 a km 47+200
concordia saggitaria davanti bar happy
days
600 * 7 4.200,000
 
 

mq 4.200,000 5,60 23.520,0

6 OS ONERI SICUREZZA :La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli

a riportare 580.164,0
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riporto 580.164,0

eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorati tra
cui la Segnaletica di cantiere per la
parzializzazione della carreggiata
movieri per il senzo unico alternato .
(Onere sicurezza aggiuntivo)

a
corpo

1,000 8.000,00 8.000,0

TOTALE LAVORI 588.164,0
Totale soggetto a ribasso/aumento 580.164,0
Oneri sicurezza aggiuntivi 8.000,0

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 588.164,0




